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SCHEMA DI CONTRATTO

REP. N del

POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Specifico 5.3 — ex D.G.R n. 568 del 19/11/2019.
Riprogrammazione interventi a titolarita regionale di protezione civile.

Intervento immateriale generale di aggiornamento e adeguamento tecnologico dei sistemi,
degli apparati e delle infrastrutture informatiche e telematiche funzionali al monitoraggio e
all’allertamento regionale per rischio meteoidrogeologico e idraulico, in esercizio presso il
Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile (CUP B26120000020006).

Primo Stralcio Funzionale: “Aggiornamento e adeguamento tecnologico stazioni SP200, e
infrastruttura di trasmissione radio con implementazione apparati aggiornati in centrale” —
(CIG: XXXXXXXXXX).

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

L’anno il giorno del mese di , in Napoli, nella
sede della Giunta Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me Dott.
nato/a a il , Direttore Generale della Segreteria della Glunta

regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante, autorlzzato alla stipula dei contratti in forma pubblica
amministrativa della Regione Campania, a norma dellart. 16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440,
sullamministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del
relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtu del combinato disposto
del DPGRC n. 7 del 12.1.2015, del DPGRC n. 459 del 03.12.2013 e del DPGRC n. 182 del
2.10.2015, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell’ art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co
2, DPR n 62/2013 prot. n. del conservata agli atti dell’'Ufficio Il Affari
Generali, Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale si
sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona
del Dott. Italo Giulivo, Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (codice
50.18), nato ad il e domiciliato per la carica presso la sede
legale della Regione in Napoli, alla via S. Lucia n.81, autorizzato alla stipula del presente
contratto di rinnovo in virtu del DPGR n. 92 del 27/06/2019. Il costituito Dirigente ha, altresi,
reso idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013

(prot. n. del [/ |/ ), conservata agli atti dell’Ufficio;
2) la Societa / RTI di seguito denominata Societa / RTI C.F.
con sede in alla via , rappresentata, in qualita di Iegale
rappresentate o munito di delega/procura speciale (estremi ) da
Sig./Dott. nato a il e domiciliato per la carica in
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Per quanto riguarda i rapporti obbligatori derivanti dal presente contratto, la Societa/RTI elegge
domicilio in Napoli alla Via

Se raggruppamento:

Verificato che detto RTI & stato costituito per (atto pubblico o scrittura privata autenticata nelle

firme) il (rep. n. , racc. n. ) dal Dott. , hotaio
iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di , dalle seguenti societa:

1) (mandataria), avente sede legale in alla via ;
2) (mandante), avente sede legale in alla via ;
3) (mandante), avente sede legale in alla via ;

Verificata, altresi, dall’U.S. Centrale Acquisti — U.O.D. 60.06.01 la regolarita delle visure ordinarie
tramite I'archivio telematico delle Camere di Commercio Telemaco, da cui risulta che:

1) la Societa (mandataria), avente sede legale in , Via
, CF. e P.IVA e iscritta nel Registro delle

imprese della Camera di Commercio di dal _/ /  ,REANnN. :

documento del [/ |

2) la Societa (mandante), avente sede legale in , Via
, C.F. e P.IVA e iscritta nel Registro delle

imprese della Camera di Commercio di dal _/ |/ ,REAnN. ,

documento del [/ |

Verificate, altresi, le richieste di informazioni antimafia, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011,
inoltrate dall’'U.S. Centrale Acquisti — U.O.D. 60.06.01, alla Banca Dati Nazionale Unica Antimafia
(BDNA):

- con nota prot n. per la Societa , da cui risulta che a carico
della suindicata Societa non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, né le situazioni di cui all’art. 84, comma 4 e all’art. 91, comma 6
del medesimo decreto;

- con nota prot n. per la Societa , da cui risulta che a carico
della suindicata Societa non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, né le situazioni di cui all’art. 84, comma 4 e all’'art. 91, comma 6
del medesimo decreto;

se non c’e risposta da parte della Prefettura e sono trascorsi 45 gg dalla richiesta:

Verificato altresi che sono che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti
dallart. 92 del D.Lgs. n. 159/2011 e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di
una causa di divieto, sara risolto ipso iure ai sensi dellart. 92, comma 3) e 4) del D.Lgs. n.
159/2011.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva per
la Societa , acquisito al prot. del [/ |/ , con scadenza
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con scadenza _/ |/ , conservato nel fascicolo del procedimento, da cui risulta che le Societa

sono in regola nei confronti di INPS e INAIL.

!/ e per la Societa , acquisito al prot. del [/ |/ ,

Rilevato che, come risulta dalla nota/ decreto del n della Direzione
Generale non sussiste I'obbligo di redigere il D.U.V.R.l. poiché gli oneri per la sicurezza sono pari
a Euro 0 (zero), a norma dell’art. 26, comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

ovvero
che dal D.U.V.R.l risulta che gli oneri interferenziali ammontano ad Euro ;

Dopo tali verifiche, da me Ufficiale Rogante effettuate, detti comparenti, della cui identita io
Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

a) con nota prot. n. del e stato reso il parere PS
in merito allo schema del presente contratto dalla competente struttura dell’'Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale, i cui rilievi sono stati recepiti nel presente contratto;

b) con deliberazione di Giunta regionale n. 568 del 19/11/2019 avente ad oggetto: “POR Fesr
2014/2020. O.S. 5.3 Riprogrammazione Interventi”, la Giunta regionale ha riprogrammato
risorse liberate, per un ammontare di € 2.000.000,00, in quota parte di quelle oggetto di
precedente programmazione (d.G.r. 568/2017), per la realizzazione di interventi di protezione
civile, coerenti con I'0.S. 5.3.1. del POR FESR 2014/2020 — Integrazione e sviluppo di sistemi
multirischio anche attraverso reti digitali interoperabili di coordinamento operativo precoce,
come acclarato nella relazione di accompagnamento alla proposta della stessa delibera;

c) lattuazione della programmazione deliberata & stata demandata alla Direzione Generale per i
lavori pubblici e la protezione civile, incaricata dei relativi atti gestionali e di avvalersi, ai fini
dell’espletamento delle procedure di gara e in conformita al vigente ordinamento regionale,
dell’'Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad
infrastrutture, Progettazione”;

d) la D.G. incaricata ha acquisito, quindi, un progetto definitivo, predisposto dalla U.0.D. 02 —
Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile in esito a specifiche disposizioni all'uopo
impartite, trasmesso dalla suddetta U.O.D. con nota prot. n. 0204728 del 27/04/2020 e dotato
dei requisiti ed elementi presupposti allammissione a finanziamento;

e) in particolare, il progetto acquisito, denominato “Aggiornamento e adeguamento tecnologico
dei sistemi, delle infrastrutture di trasmissione dati e degli apparati costitutivi della rete
fiduciaria di monitoraggio meteoidropluviometrico in tempo reale, utilizzata ai fini di protezione
civile per l'allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico”, risulta essere
costituito di n. 2 lotti funzionali autonomi e consequenziali, come di seguito denominati:

- Primo lotto funzionale: Aggiornamento e adeguamento tecnologico stazioni SP200, e
infrastruttura di trasmissione radio con implementazione apparati aggiornati in centrale;

- Secondo lotto funzionale: Aggiornamento e adeguamento tecnologico stazioni SPM20,
con implementazione apparati aggiornati in centrale;

f) con Decreto Dirigenziale n. 297 del 13/11/2020 della Direzione Generale DG 50.18 & stato
approvato il suddetto progetto generale immateriale per un importo complessivo di €
4.707.700,00, con il relativo quadro economico generale, prendendo atto, altresi, del Quadro
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economico del Primo Stralcio Funzionale autonomo, di importo complessivo di € 1.999.710,00
e, quindi, rientrante nei limiti economici della riprogrammazione delle risorse liberate di 2 ML€
di cui alla D.G.R. n. 568/2019;

g) lintervento relativo al Primo Stralcio Funzionale autonomo del suindicato progetto immateriale
generale & conforme alle prescrizioni del Manuale di Attuazione del POR FESR 2014/2020, e
che il cronoprogramma dell’intervento, allegato al progetto, & coerente con il POR Campania
FESR 2014/2020 ed in particolare con le scadenze previste dagli orientamenti di chiusura dei
programmi stessi;

h) la Direzione Generale 50.03 - AdG POR FESR ha espresso il nulla osta per 'ammissione a
finanziamento dell'intervento in parola, nel rispetto delle tempistiche del Programma, con nota
prot. n. 0359942 del 29/07/2020, in esito alla richiesta DG 50.18 prot. n. 0303918 del
29/06/2020;

i) con successivo Decreto Dirigenziale n. 320 del 23/11/2020 della Direzione Generale DG 50.18
e stato ammesso a finanziamento il Primo Stralcio Funzionale autonomo del progetto
immateriale generale riportato in narrativa, denominato “Aggiornamento e adeguamento
tecnologico stazioni SP200, e infrastruttura di trasmissione radio con implementazione
apparati aggiornati in centrale”, a valere sulle risorse dell’Obiettivo Specifico 5.3 del POR
FESR Campania 2014-2020, per limporto complessivo di € 1.999.710,00 (codice CUP
B26120000020006), con il relativo Quadro Economico;

j) con Decreto Dirigenziale del n. dellU.S. Centrale Acquisti, & stata indetta, ai
sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., apposita gara e sono stati approvati i relativi atti per
I'affidamento del servizio;

k) il bando di gara, con i relativi allegati, & stato pubblicato sul BU.R.C.del ___n. e perlo
stesso si € provveduto agli adempimenti relativi alle pubblicazioni previste per legge;

[) che, a conclusione delle operazioni, la Commissione di gara, nominata con Decreto

Dirigenziale del’U.S. Centrale Acquisti n. del , ha aggiudicato in via
provvisoria la gara esperita, con verbale del n. alla Societa/RTI ;
m) con Decreto Dirigenziale del n. ___ del’lUOD € avvenuta la presa d’atto delle

risultanze di gara ed & stata aggiudicata definitivamente la stessa in favore della Societa/RTI

n) con nota del prot.n. , €& stata inviata comunicazione
dell’aggiudicazione definitiva alla Societa/RTI e alle concorrenti ;

o) che si & provveduto alla pubblicazione degli esiti dell’aggiudicazione di gara sulle gazzette
ufficiali e sulla stampa, come comunicato con nota del prot. n. , del’lUOD

p) che gli oneri di esecuzione del presente contratto graveranno sul capitolo U06194 del bilancio
regionale relativo al periodo di valenza contrattuale, dove sono appostati i fondi dellAzione
5.3.1 dell'Obiettivo Specifico 5.3 del POR FESR Campania 2014-2020, in attuazione delle
DD.GG.R. nn. 568/2017 e 568/2019, con oneri gravanti, ai sensi del punto 5) della d.G.r. n.
568/2019, sulle risorse liberate di 2MLE;

Tutto cid premesso, detti comparenti, come sopra costituiti e denominati, della cui identita
personale io Ufficiale rogante sono certo, convengono e stipulano quanto segue:
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Art. 1 — Premessa.

| costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilita le premesse che
precedono e che costituiscono patto. Tali premesse costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente contratto, unitamente alla documentazione ivi citata e/o richiamata, compresi il bando
di gara, il capitolato d’appalto, il disciplinare di gara e il verbale di sopralluogo di verifica dei
requisiti degli apparati costitutivi della rete e ricognizione obbligatoria di cui all'art. 5 del capitolato
d'appalto, con gli allegati di cui al Decreto Dirigenziale n. del , honché gli impegni
assunti dalla Societa / RTI e dichiarati nell'offerta economica e tecnica in sede di gara;

Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, e conservata agli atti
del’'UOD.02 Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile della Direzione Generale 50.18 per
i Lavori Pubblici e la Protezione civile per richiesta espressa delle parti contraenti, non viene
allegata al presente contratto.

Art. 2 — Oqggetto del contratto.

La Regione, come sopra rappresentata, affida alla Societa /RTI, che, come sopra rappresentata,
accetta ed assume I'obbligo di eseguire a perfetta regola d’'arte, la fornitura, installazione e messa
in esercizio degli apparati necessari per la realizzazione degli interventi di “aggiornamento e
adeguamento tecnologico dei sistemi, delle infrastrutture di trasmissione dati e degli apparati
costitutivi della rete fiduciaria di monitoraggio meteoidropluviometrico in tempo reale”, utilizzata ai
fini di protezione civile per I'allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico in
Regione Campania, al fine di allineare lo stato delle apparecchiature esistenti ai piu recenti e
performanti modelli in commercio sul mercato.

Tutte le prestazioni oggetto d’appalto, dettagliatamente riportate all’art. 4 del capitolato d’oneri
allegato al bando di gara, devono essere eseguite a perfetta regola d’arte, con modalita “chiavi in
mano” e in conformita agli elaborati del progetto redatto dallAmministrazione, nella piena ed
incondizionata osservanza di tutti i patti e le condizioni espresse nel presente capitolato e nel
contratto d’appalto, nonché secondo le disposizioni che verranno impartite all’atto esecutivo dal
Direttore dell’esecuzione del contratto e/o dai suoi collaboratori.

E’ prevista anche, 'acquisizione, da parte dellAmministrazione, di n. 3 veicoli fuoristrada a quattro
ruote motrici, utili al supporto logistico e funzionale allo svolgimento delle attivita istituzionali,
ordinarie e straordinarie, da effettuare anche con modalita H24, comunque connesse o interrelate
all’'esercizio della rete, per l'efficiente gestione e attuazione operativa delle misure di previsione,
prevenzione e allertamento delle emergenze idrogeologiche e idrauliche attese e/o in atto sul
territorio regionale, nonché degli interventi di somma urgenza e/o di soccorso alla popolazioni.

Art. 3 — Importo del contratto

Il prezzo complessivo dell’affidamento di cui al presente contratto & pari a complessivi €
, di cui:

- € (diconsi euro /00), al netto d’IVA, per la realizzazione
degli interventi di aggiornamento e adeguamento tecnologico degli apparati costitutivi
della rete “fiduciaria” di monitoraggio;

- £ (diconsi euro /00) per IVA al 22%.
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La spesa gravera sui fondi comunitari di bilancio, appostati sugli esercizi finanziari 2021 e 2022
del capitolo di spesa n. U06194 del bilancio regionale gestionale 2021-2023, necessari alla
copertura finanziaria degli oneri per la realizzazione del progetto, alluopo preventivamente
valutati, con la D.G.R. n. 481 del 03/11/2020 di variazione al bilancio.

Articolo 4 — Inizio prestazioni e consegna attivita

La consegna delle attivita oggetto di fornitura e l'inizio delle prestazioni potranno avvenire anche
nelle more della stipula del contratto, per il quale 'Amministrazione si riserva la facolta di
chiedere all’'appaltatore, in conformita al disposto dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., I'esecuzione anticipata, che avverra, sotto le riserve di legge di cui agli articoli 337,
secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865.

Le operazioni di consegna dovranno essere riportate in apposito verbale, sottoscritto
congiuntamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto e dal Direttore tecnico nominato
dall’appaltatore.

Se nel giorno fissato e comunicato dal’Amministrazione, I'appaltatore non si presenta a ricevere
la consegna delle attivita, il direttore dell’esecuzione del contratto fissa un nuovo termine
perentorio, non inferiore a 5 giorni solari e non superiore a 15; i termini per I'esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine
anzidetto € facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione,
senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Articolo 5 — Piano di esecuzione degli interventi

Durante I'esecuzione degli interventi, 'appaltatore dovra attenersi rigorosamente al piano di
esecuzione delle prestazioni, presentato prima dellinizio delle attivita dall’appaltatore.

Eventuali modifiche e/o variazioni del suddetto piano dovranno essere formalmente richieste
allAmministrazione dall’appaltatore che dovra indicare tutte le eventuali circostanze
sopravvenute in grado di determinare rallentamenti e ritardi rispetto alla tempistica prevista ed
ottenere 'autorizzazione per I'adozione del nuovo piano di esecuzione proposto.

Resta ferma la facolta dell Amministrazione di richiedere la rimodulazione del piano, nel caso in
cui si sia proceduto alla consegna parziale dei lavori, secondo quanto riportato al precedente
Articolo.

Nel caso di sospensione delle attivita, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita
dellappaltatore, il piano di esecuzione dei lavori dovra essere aggiornato in relazione
all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Articolo 6 — Modalita e tempi di esecuzione del contratto

Le apparecchiature necessarie alla realizzazione dell’appalto (stazioni, sensori, ripetitori,
apparati complementari e funzionalmente connessi) ed oggetto di fornitura dovranno essere
tutte approntate in fabbrica dall'appaltatore, compatibilmente con i tempi di realizzazione
complessiva del progetto, nei termini di 40 (quaranta) giorni successivi alla stipula del contratto.
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Dopo l'ultimazione dell’approntamento, da comunicarsi a cura della Societa, nei termini e con le
modalita di cui allart. 10 del capitolato d’oneri e le successive verifiche alluopo effettuate
dallAmministrazione, nei termini e con le modalita di cui allo stesso art. 14 del capitolato d’oneri,
si procedera alle operazioni di consegna degli interventi da eseguire, nei termini e con le
modalita previste dall’art. 11 del capitolato d’oneri.

In sede di consegna dei lavori, fermo restando quanto all’uopo stabilito all’art. 4 del presente
contratto, '’Amministrazione si riserva la facolta di procedere alla consegna parziale dei siti
effettivamente disponibili per le attivita di aggiornamento e adeguamento tecnologico, allegando
al verbale di consegna parziale redatto, il cronoprogramma delle installazioni residuali.

Dalla data del verbale di consegna degli interventi (inizio delle attivita di installazione delle
apparecchiature), decorrera il tempo utile per dare ultimati i lavori oggetto del presente appalto,
ivi comprese le relative opere accessorie e/o complementari, stabilito in 120 (centoventi) giorni,
decorrenti dalla data di sottoscrizione dei verbali di consegna delle attivita.

Nel termine stabilito per l'ultimazione degli interventi di aggiornamento e adeguamento
tecnologico sono incluse tutte le prove di funzionamento non ufficiali che I'Appaltatore & tenuto a
fare. E inteso che fatti di natura meteorologica rientranti nel normale andamento stagionale non
possono essere invocati a motivo né di richiesta di proroga, né di sospensione delle attivita.

Per ogni giorno di ritardo nell’'ultimazione degli interventi previsti rispetto al termine di ultimazione
sopra indicato, sara applicata una penale pari a € 500,00 (Euro cinquecento/00). In ogni caso,
'importo complessivo delle penali applicate non potra superare il valore del 10% dell'importo
netto del progetto oggetto d’appalto. La penale sara applicata mediante deduzione dell’importo
dal conto finale e saranno computate dalla Direzione dell’esecuzione del -contratto.
L’applicazione della penale non limita, peraltro, I'obbligo dell’Appaltatore di provvedere
all'integrale risarcimento del danno, indipendentemente dal suo ammontare, ed anche in misura
superiore all'importo della penale stessa.

Non appena ultimati gli interventi in appalto, 'Appaltatore ne dara comunicazione al Direttore
dell’esecuzione del contratto, che procedera, in conformita a quanto previsto dalla vigente
normativa, ai necessari accertamenti in contraddittorio con I'Appaltatore e redigera il certificato
attestante I'avvenuta ultimazione delle attivita, con lindicazione dei giorni impiegati in piu o
meno rispetto al tempo utile contrattuale e tenuto conto delle proroghe eventualmente concesse.

Si procedera, infine, allavvio del sistema in esercizio provvisorio e sotto la responsabilita
funzionale della Societa e all’effettuazione delle operazioni di verifica di conformita ai sensi
dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Formalizzate le pratiche relative al certificato di verifica di conformita, il sistema cosi realizzato
viene preso in consegna definitiva dal’Amministrazione e verra restituita la cauzione definitiva.

Tutti gli impianti e le apparecchiature costituenti verranno acquisiti in proprieta dalla Regione
Campania. | materiali nuovi diventeranno di proprieta dellAmministrazione, mentre quelli
sostituiti diventeranno di proprieta dell’Appaltatore, la quale dovra provvedere, senza alcun
onere per ’Amministrazione, all’opportuno smaltimento dei materiali stessi.

Articolo 7 — Garanzia degli interventi previsti

Tutte le sostituzioni effettuate in virtu degli interventi previsti nelle attivita oggetto d’appalto,
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debbono essere garantite per un periodo di almeno 6 (sei) mesi, anche se tale periodo di
garanzia dovesse protrarsi oltre la scadenza del contratto stipulato.

Durante tale periodo di garanzia, 'appaltatore dovra provvedere a propria cura e spese a tutti gli
interventi, anche in situ, dovuti a difetti di produzione e/o installazione, che si rendessero
necessari per il corretto funzionamento delle apparecchiature.

Nel caso in cui, previa autorizzazione dellAmministrazione, dovesse rendersi necessario, ai fini
di assicurare il corretto funzionamento del sistema, procedere alla sostituzione di materiali o
apparecchiature non piu idonee, i nuovi materiali o apparecchiature fornite saranno garantite
dall’appaltatore per un periodo di 12 (dodici) mesi, anche se tale periodo di garanzia dovesse
protrarsi oltre la scadenza del contratto stipulato. Le nuove apparecchiature diventeranno di
proprieta dellAmministrazione, mentre quelle sostituite diventeranno di proprieta
dell'appaltatore, che dovra provvedere, senza alcun onere per '’Amministrazione, all’opportuno
smaltimento delle apparecchiature dimesse.

Articolo 8 — Corrispettivo per I’esecuzione delle prestazioni d’appalto e imposte del
contratto

Il corrispettivo, al netto d’'I.V.A., per la fornitura, installazione e messa in esercizio degli apparati
necessari per la realizzazione degli interventi, cosi come definiti allart. 2 & determinato
dall’'offerta economica dell’appaltatore, che si intende formulata a corpo e chiavi in mano.

L’amministrazione assume a riferimento per la determinazione del corrispettivo, in relazione alle
prestazioni effettivamente realizzate, i prezzi e/o canoni unitari offerti dall’appaltatore, riferiti alle
tipologie di prestazioni e degli apparati costitutivi della rete.

Nel suddetto corrispettivo offerto a corpo € compensato ogni onere generale e particolare,
nessuno escluso, per dare il servizio perfettamente eseguito, gli apparati funzionanti, idonei allo
scopo cui sono destinati e completi anche nelle parti non espressamente descritte nel presente
capitolato, nel contratto e negli elaborati di progetto.

A titolo meramente esemplificativo, si precisa che nel corrispettivo, quindi, sono ricompresi tutti
gli oneri relativi alle opere e forniture previste per I'esecuzione degli interventi, anche se da
realizzare ex-novo, in quanto funzionali e necessarie ai fini della corretta esecuzione delle
prestazioni. Sono compresi altresi gli oneri relativi al deposito e alla custodia, alla ripresa, al
successivo trasporto e all’eventuale sollevamento per la messa in opera dei materiali, le
prestazioni di manodopera, i mezzi d’opera, i ponteggi e le opere provvisionali, le spese
generali, le garanzie ed assicurazioni, nonché gli oneri conseguenti alle direttive impartite dal
Direttore dell'esecuzione del contratto per eseguire le prestazioni a perfetta regola d’arte.

Articolo 9 — Modalita di pagamento delle prestazioni

Il pagamento per la fornitura, installazione e messa in esercizio degli apparati necessari per la
realizzazione degli interventi verra effettuato, sulla base della contabilizzazione degli stati di
avanzamento, predisposti dal Direttore dell’esecuzione del contratto e vistati dal Responsabile
del procedimento, e previa presentazione di apposita fattura elettronica.

Ai fini della contabilizzazione degli interventi, cosi come definiti e descritti all’Art. 2, si procedera
secondo le seguenti modalita:
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a) all'atto dell'avvenuto approntamento in fabbrica delle apparecchiature di cui all’Articolo 6 del
presente contratto, si procedera alla contabilizzazione mediante corresponsione
all'Appaltatore del 20% (venti percento) del valore complessivo degli interventi, calcolato
sulla base dei prezzi dall’'offerta economica dell’appaltatore;

b) all’atto dellultimazione degli interventi previsti e messa in esercizio di cui al precedente
Articolo 6, si procedera alla contabilizzazione mediante corresponsione all'Appaltatore di un
ulteriore 70% (settanta percento) del valore complessivo degli interventi, calcolato sulla
base dei prezzi dall’'offerta economica dell’appaltatore;

c) al termine della verifica di conformita con esito positivo, si procedera, contestualmente alla
consegna definitiva del sistema realizzato, alla contabilizzazione mediante corresponsione
all'Appaltatore del restante 10% (dieci percento) del valore complessivo degli interventi,
calcolato sulla base dei prezzi dall'offerta economica dell’appaltatore.

L’emissione dell'ultimo certificato di pagamento sara effettuata, previa verifica da parte
del’lAmministrazione relativa alladempimento da parte dell Appaltatore degli obblighi contrattuali
nei confronti dei lavoratori dipendenti, con particolare riguardo allavvenuta effettuazione degli
accantonamenti relativi alla Cassa Edile, INAIL, INPS.

Il pagamento dell'importo contrattuale previsto per gli oneri per la sicurezza verra corrisposto in
un’unica soluzione all’'atto dell’'ultimazione dei lavori e riportato nel certificato di pagamento
emesso per la contabilizzazione dell'importo di cui al punto b) del presente articolo.

I pagamento €& comunque subordinato alla stipula del contratto e sara effettuato
dal’Amministrazione previa verifica della regolarita della fattura elettronica presentata. Nel caso
di fattura irregolare, il pagamento resta sospeso a decorrere dalla data di contestazione della
stessa fattura da parte dell Amministrazione.

A tal fine il Codice Univoco Ufficio (IPA) a cui dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche,
intestate al Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile — U.O.D. 50.18.02 della Direzione
Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 50.18), é&: 98MWX4.

Il nuovo codice identificativo gara (CIG) al quale la Societa / RTI dovra riferirsi, in relazione alle
spese derivanti dall’esecuzione del presente contratto &: XXXXXXXXXX

In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi &€ determinato in conformita al vigente
disposto di legge.

Articolo 10 — Inadempimenti e penali

Le attivitd oggetto dell'appalto devono essere pienamente e correttamente eseguite entro e non
oltre i termini previsti nel presente contratto e/o nel capitolato e nella documentazione prodotta
nel corso dell'esecuzione dell'appalto, fermi restando, ove migliorativi per la Regione, gli impegni
assunti dalla Societa / RTI in sede di gara.

La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento I'esatto adempimento da parte della
Societa / RTI di tutte le attivita specificate nel capitolato, quali obbligazioni essenziali.

Il mancato e non puntuale rispetto degli obblighi contrattuali comporta I'applicazione delle penali,
senza alcuna necessita di preventiva contestazione, nei termini e con le modalita di cui all'art. 11
del capitolato d’appalto (€ 250,00 per ogni giorno di ritardo nell’inizio degli interventi consegnati),
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e art. 15 (€ 500,00 per ogni giorno di ritardo nell’'ultimazione dei lavori), da intendersi, comunque
e ad ogni effetto, integralmente qui richiamate e accettate.

L’applicazione delle penali non pregiudichera, in ogni caso, il diritto da parte della Regione ad
ottenere la prestazione dei servizi secondo quanto previsto dal Contratto d’appalto stipulato tra
le parti, fatto salvo il risarcimento del danno, compreso il danno allimmagine. La Regione si
riserva di applicare le predette penali attraverso corrispondente decurtazione degli importi dovuti
a titolo di corrispettivo dell’appalto, oppure mediante escussione parziale della cauzione
definitiva. Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudichera il diritto per la Regione
di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti. L’applicazione di tutte le penali di cui al
presente articolo, avverra secondo la disciplina civilistica

Articolo 11 — Cauzione definitiva

La Regione da atto che la Societa ha costituito, al momento della stipula del presente contratto,
la cauzione definitiva, in conformita al disposto dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, resa
nei termini e modi previsti all’art. 24 del capitolato d’appalto, di importo complessivo pari a €
(diconsi euro /XX), comprensivo della riduzione prevista
per i prestatori di servizi ai quali & rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del
sistema di gestione di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 e
la certificazione del sistema di gestione ambientale conforme alle norme europee della serie UNI
EN ISO 14001:2015), mediante polizza fideiussoria n. rilasciata da

La cauzione si intende prestata dalla Societa a garanzia dell’'esatto adempimento di tutte le
obbligazioni assunte con il presente contratto, nonché a garanzia dei crediti della Regione
derivanti dall’applicazione delle penali. La cauzione definitiva &€ progressivamente svincolata a
misura dellavanzamento dell’esecuzione del presente contratto, nel limite massimo del
settantacinque per cento (75%) delliniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le
entita anzidetti, € automatico, senza necessita di benestare della Regione, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte della Societa, degli stati di
avanzamento dell’appalto o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
lavvenuta esecuzione. L’'ammontare residuo, pari al venticinque per cento (25%) dell'iniziale
importo garantito, & svincolato solo alla data di emissione del certificato di collaudo finale del
servizio biennale, di cui all'art. 16 del capitolato d’appalto. Sono nulle le eventuali pattuizioni
contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di
avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei
confronti della Societa per la quale la garanzia € prestata.

La Regione ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale maggiore spesa sostenuta
per il completamento delle prestazioni del servizio, nel caso di risoluzione del presente contratto
disposta in danno della Societa e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Societa
per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica
dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Nell'ipotesi di escussione totale o parziale della cauzione, la Societa ha I'obbligo di reintegrare la
stessa fino allimporto stabilito; in difetto la Regione effettuera delle trattenute dai primi
pagamenti successivi, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

La prestazione della cauzione non libera la Societa dallobbligo di provvedere allintegrale
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risarcimento del danno, indipendentemente dal suo ammontare ed anche se in misura superiore
allimporto della cauzione stessa.

Articolo 12 — Cessione del contratto, disciplina del subappalto e cessione dei crediti

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18 della L. n. 55/90 (e succ. mod. ed integr.), la Societa e
tenuto ad eseguire in proprio i lavori e le opere oggetto del presente appalto. E vietata, sotto
pena di nullita, la cessione, anche parziale, del contratto.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18 della L. n. 55/90 (e succ. mod. ed integr.),
I'Appaltatore & tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto del presente appalto. E
vietata, sotto pena di nullita, la cessione, anche parziale, del contratto.

Il subappalto & regolato dall’art. 105 del codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016).

L’appaltatore puo, in relazione ai crediti verso I’Amministrazione derivanti dal contratto avente ad
oggetto il presente appalto, avvalersi delle disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52,
potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati
dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda I'esercizio dell’attivita di
acquisto di crediti di impresa.

Ai fini dell’'opponibilita ed efficacia al’Amministrazione delle cessioni dei crediti si fa richiamo al
disposto di cui allart. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,, da intendersi
integralmente trascritto.

Articolo 13 — Riservatezza dei dati

La Societa si obbliga, pena la risoluzione del presente contratto ed il risarcimento dei danni, a
tenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venisse comunque a conoscenza, sia
direttamente che indirettamente, in occasione dello svolgimento delle attivita di cui al presente
contratto. La societa si obbliga, inoltre, a mettere in atto tutte le possibili precauzioni e le misure
di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni, anche di natura legale, perché anche i propri
agenti o dipendenti si adeguino alle disposizioni del presente articolo.

Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti
direttamente o indirettamente imputabili alla Societa e/o ai suoi dipendenti, la stessa Societa
sara tenuta a risarcire alla Regione gli eventuali danni subiti sia dalla Regione che dall’Ente
utente che siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti anche oltre la data
conclusiva del presente contratto, e comunque in conformita alla normativa vigente in materia.

Articolo 14 - Oneri generali e obblighi specifici a carico della Societa

La Societa si obbliga a sostenere gli oneri diretti e/o indiretti di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18,
20, 21, 23, 24, 32 e 33 del capitolato d’appalto, di cui afferma essere edotta, avendone acquisito
piena conoscenza in sede di partecipazione alla gara, nonché quelli ulteriori e gli obblighi diversi
espressamente indicati all’art. 26 dello stesso capitolato.
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Articolo 15 - Responsabilita per infortuni e danni — Obbligo di manleva

L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilita per qualsiasi danno causato a persone o
beni, nellesecuzione del presente contratto, tanto dellAppaltatore stesso quanto
dellamministrazione e/o di terzi. L’Appaltatore assume, altresi, in proprio ogni responsabilita per
qualsiasi danno causato ad operatori economici o stazioni appaltanti in ragione di eventuali
ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi relativi alla gestione del
servizio nonché per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi
previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, in ordine alla quale
I'Appaltatore assume il ruolo di Delegato alla conservazione dei dati. Inoltre, I'appaltatore si
obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Autoritd da qualsiasi azione di responsabilita
eventualmente promossa nei confronti di quest’'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e
violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente
contratto.

La Regione non assume alcuna responsabilita nel caso in cui la Societa /RTI abbia usato,
nell’esecuzione del contratto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la
privativa.

Il RTI, pertanto, si assume ogni responsabilita nei confronti dei terzi per 'uso di programmi
informatici, dispositivi, brevetti, attrezzature o per I'adozione di soluzioni tecniche o di altra
natura che violino brevetti o diritti d’autore, sollevandone espressamente la Regione. Ciascuna
parte si obbliga a dare immediato avviso allaltra di qualsiasi azione di rivendicazione o
questione di terzi, di cui al precedente comma, qualora ne sia venuto a conoscenza.

Tra il personale utilizzato dalla Societa e la Regione, a seguito della sottoscrizione del presente
contratto, non intercorre alcun rapporto lavorativo pertanto, gli stessi, non potranno vantare
alcun legittimo affidamento in ordine ad eventuale assunzione nei ruoli della Regione.

Articolo 16 — Ipotesi di risoluzione

E in facoltd della Regione di risolvere il presente contratto, oltre che nelle ipotesi e con le
modalita previste dall’art. 1453 del Codice Civile, anche nei seguenti casi:

i. ipotesi di cui all'art. 2, commi c), d), i) del protocollo di legalita sugli appalti, sottoscritto
dal Presidente della Giunta regionale della Campania, dal Prefetto di Napoli, dal
Presidente della Provincia di Napoli, dal Sindaco di Napoli e dal Presidente della
Camera di Commercio in data 01 agosto 2007 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 54 del 15
ottobre 2007.

ii. quando la Societa si rende colpevole di frode o quanto interrompa I'esecuzione del
contratto, anche se in dipendenza di contestazioni;

iii. quando per negligenza della Societa o per inadempienze agli obblighi ed alle
condizioni stipulate, 'avanzamento del servizio rispetto al piano operativo redatto dalla
stessa Societa non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato, ovvero
sia compromessa la buona esecuzione del servizio;
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iv. quando la Societa a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla
contabilita delle prestazioni del servizio e per la pendenza di contenziosi o per qualsiasi
altra causa non riconosciuta, sospenda o ritardi 'esecuzione delle prestazioni;

v. nel caso di subappalto, vietato ai sensi dell'art. 12 del presente contratto, di livello
insoddisfacente del servizio, e in tutti gli altri casi espressamente contemplati nel
presente contratto, ovvero previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Nei casi predetti la Regione avra diritto a sospendere i pagamenti, nonché a far completare le
prestazioni oggetto dellappalto a terzi, addebitandone il relativo costo alla Societa
inadempiente.

In caso di risoluzione del presente contratto per colpa della Societa, la Regione avra diritto al
risarcimento del danno e sara legittimata ad escutere la cauzione definitiva.

Nei casi di risoluzione del presente contratto ai sensi dei casi riportati al presente articolo o di
esecuzione d’ufficio del servizio, la comunicazione delle decisioni assunte dalla Regione sara
fatta alla Societa nella forma dellordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, con la contestuale indicazione della data nella quale avra luogo I'accertamento, da
parte della Regione, dello stato di consistenza del servizio, nonché, nel caso di esecuzione
d’ufficio del servizio, anche 'accertamento di quali materiali, macchine e attrezzature esistenti
nel cantiere debbano essere mantenuti a disposizione della Regione e per la determinazione del
relativo costo.

La Societa inadempiente sara comunque tenuta ad effettuare a proprio carico la guardiania del
cantiere e la custodia dei materiali, macchinari ed attrezzature che debbano essere lasciati a
disposizione della Regione, la cui presa formale in consegna potra avvenire ad intervenuta
aggiudicazione delle prestazioni necessarie al completamento del servizio.

Articolo 17 — Recesso unilaterale della Regione

La Regione si riserva la facolta di recedere dal presente contratto, ai sensi dell’art. 1671 del
Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.

Il recesso € esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso non pud avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della
predetta comunicazione.

Qualora la Regione si avvalga della facolta di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare alla
Societa un’indennita corrispettiva della somma degli importi relativi:

i. alle prestazioni gia eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso,
valutate in base ai prezzi unitari offerti e attestate dal verbale di verifica redatto dalla
Regione;

i. alle spese connesse all’esecuzione delle prestazioni, sostenute e documentate dalla
Societa;

iii. al compenso previsto per il “mancato guadagno” ai sensi dell’art. 1671 del c.c.
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Art. 18 - Obblighi derivanti dal Protocollo di legalita e tracciabilita di flussi finanziari

L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di tutte le disposizioni di
cui al protocollo di legalita in materia di appalti pubblici, sottoscritto tra la Regione e la Prefettura
di Napoli il 1°agosto 2007 di cui alla D.G.R. n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 54 del 15/10/2007.

La Societa / Le singole imprese partecipanti al raggruppamento RTI hanno comunicato con nota
assunta al protocollo regionale n. del _/ [/ i conticorrenti sui quali avverranno i
pagamenti e i soggetti delegati ad operare sull'indicato conto corrente. La Societa / Le singole
imprese partecipanti al raggruppamento assumono tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari in relazione al presente contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis della legge n.
136/2010 e successive modifiche ed integrazioni. || pagamento avverra in conformita alla
predetta disposizione e in particolare al comma 1, art. 3, mediante I'utilizzo del bonifico bancario
o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, presso
Istituto Bancario o Poste s.p.a. indicato dalle singole imprese. L'inosservanza & sanzionata con
la risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/10 e ss.mm.ii.

Art. 19 — Clausole speciali

La Societa/RTI accetta, anche ai sensi dell’art. 1341 del c.c., le clausole speciali predisposte, ai
sensi dell’art. 51 della L.R. n. 3/2007 e di seguito riportate:

i. l'appaltatore dichiara di accettare quanto riportato all’art. 3 del Capitolato speciale, in
relazione all’entita complessiva dell’appalto, riconoscendovi ricompresi e compensati gli
oneri relativi all’allestimento e gestione del magazzino ricambi di cui al successivo art. 6,
da tenere attivo e operativo per tutta la durata dell’appalto, nonché quelli derivanti dalle
prestazioni presenti nell’'offerta tecnica per la partecipazione alla gara;

ii. Il'appaltatore si obbliga a informare tempestivamente e preventivamente ’Amministrazione
in relazione ad eventuali interventi di adeguamento tecnologico da apportare agli apparati
costitutivi della rete e alle infrastrutture di collegamento e/o trasmissione dati, anche nel
caso in cui tali interventi siano resi obbligatori (ad es., da norme intervenute) o comunque
valutati necessari ad assicurare la continuita di esercizio della rete, fornendo formale
comunicazione in merito alle motivazioni degli interventi da effettuare, al vantaggio da essi
derivante per '’Amministrazione e ad ogni altro aspetto e/o elemento tecnico e funzionale,
con particolare riferimento a quelli inerenti ad eventuali aggiornamenti delle componenti
hardware e software, per disponibilita di nuove versioni delle medesime e a quelli relativi
ad eventuali variazioni nelle procedure di gestione delle telecomunicazioni, in ponte radio,
dei dati rilevati, a seguito di integrazione e/o espansione, con nuove stazioni e sensori,
della rete in manutenzione;

ii. l'appaltatore si obbliga ad effettuare tutte le operazioni di validazione/correzione dei dati
rilevati dai sensori della rete di monitoraggio che I'’Amministrazione riterra necessarie in
seguito ad esigenze oggettivamente documentate o per particolari necessita o urgenze
(ad es., determinazione quantitativa ufficiale delle grandezze registrate ai fini della
valutazione di eccezionalita dell’evento);

iv. l'appaltatore dichiara di accettare che le quantita riportate nel computo metrico estimativo
del progetto predisposto dallAmministrazione e richieste per ogni definita voce di
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computo, possono essere variate, in aumento o in diminuzione, solo e unicamente sulla
base di dettagliate motivazioni tecniche e/o migliorative da riportare nell'offerta tecnica da
presentare in sede di partecipazione alla gara;

v. lappaltatore dichiara di accettare I'esecuzione di tutte le prestazioni ritenute
dal’Amministrazione necessarie alla compiuta esecuzione delle prestazioni, anche se non
previste e/o espressamente indicate nell'offerta tecnica presentata in sede di
partecipazione alla gara;

vi.  l'appaltatore dichiara di accettare le ulteriori condizioni regolanti I'appalto, inerenti alle
modalita di contabilizzazione delle prestazioni d’appalto, alle modalita di applicazione
delle penali, a quelle di verifica di conformita e/o collaudo delle prestazioni rese e agli
oneri, obblighi e responsabilita a carico dello stesso appaltatore, cosi come definiti e/o
individuati negli elaborati del progetto redatto dall Amministrazione.

Articolo 20 — Controversie e foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all’'interpretazione o esecuzione del
presente contratto, sara competente il Foro di Napoli. Tale competenza & prevista dalle parti in
via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 2 del cod. proc. civ., ed espressamente
esclusa, pertanto, risulta la competenza di altro Giudice.

Articolo 21 — Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni
legislative e regolamentari, comunitarie, statali e regionali, vigenti in materia di appalti pubblici.

Articolo 22 — Codice del comportamento

La Societa / RTI si obbliga nell’esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri
dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della
stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui
alla D.G.R. n. 544 del 29.8.2017 pubblicata sul B.U.R.C. n. 74, del 9 ottobre 2017. La violazione
degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura
un’ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Articolo 23 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico della Societa le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché
tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'lmposta
sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sara a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in
modalita telematica ad eccezione della procura allegata per la quale I'imposta di bollo viene
regolarizzata attraverso I'apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia analogica.
Detti allegati sono conservati agli atti dell’Ufficio Il AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e
Contratti, Urp della Segreteria della Giunta.
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Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a
quanto disposto dall'art. 32, comma 14 del D.Igs 18 aprile 2016, n. 50.

lo Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di
mia fiducia mediante strumenti informatici, composto da XX pagine per intero e I'ultima soltanto
in parte.

lo sottoscritto Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e
conformi al disposto dellart. 1, comma 1, lett. f) del D.gs 7 marzo 2005 n. 82 Codice
dellamministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che,
riconoscendolo conforme alla loro volonta, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono
con modalita di firma digitale ai sensi dell’'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Igs 7 marzo 2005 n. 82
Codice dellamministrazione digitale (CAD).

Napoli,

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione

Per la Societa / RTI
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