




ARU2019
AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI



LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PISCINA COPERTA COMPLESSO SPORTIVO A. COLLANA VIA ROSSINI - NAPOLI

A CURA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - UFFICIO SPECIALE "GRANDI OPERE"

AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO




Progettisti: R.T.P. arch. Angelo Saggese

Arch. ANGELO SAGGESE (capogruppo R.T.P.)

Ing. MARCELLO ROMANO

Ing. GIOVANNI CHIUMIENTO



Coordinatore per la Sicurezza: arch. Angelo Saggese



Salerno Via G. Vincenzo De Ruggiero, 8 Tel/Fax 089755463 - Email: arch.saggese@gmail.com

Il Commissario ad acta

Arch. PASQUALE MANDUCA

Il Responsabile ad interim

Ing. SERGIO NEGRO

Il Dirigente Di staff

Arch. MICHELE TESTA

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. MARIA GIOVANNA FIUME

Oggetto:

QUADRO ECONOMICO

Scala:	Data di emissione:	Tav:
	Dicembre 2017	R.04.1
Revisione n°:	Data:	Descrizione revisione:
1	APRILE 2021	AGGIORNAMENTO PROGETTO
-	-	-



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

**ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PISCINA COPERTA
COMPLESSO SPORTIVO "A. COLLANA" - VIA ROSSINI - NAPOLI**

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO

A	Lavori	
A1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	€ 1 997 578,34
	<i>di cui Manodopera</i>	€ 565 798,55
	<i>di cui Incidenza Sicurezza SG</i>	€ 10 652,44
A2	Costi della sicurezza + oneri Covid	€ 18 325,37
	Totale A	€ 2 015 903,71
	Importo Lavori soggetto a ribasso	€ 1 997 578,34
B	Somme a disposizione	
B1	IVA sui lavori 10%	€ 201 590,37
B2	Oneri smaltimento rifiuti (compreso IVA)	€ 23 927,71
B3	Incentivo D.Lgs 50/2016 art.113 (non soggetto a IVA)	€ 38 750,00
B4	Spese Tecniche per Progettazione, Direzione Lavori e Collaudo (compresi oneri ed IVA)	€ 171 240,00
B5	Imprevisti (compreso IVA)	€ 16 594,52
B6	Spese di gara, pubblicità ed ANAC	€ 10 000,00
	Totale B	€ 462 102,60
	TOTALE COMPLESSIVO A + B	€ 2 478 006,31