



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Ing. Negro Sergio (interim)

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Arch. Testa Michele

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
533	18/08/2021	6	0

Oggetto:

Prpgetto "Interventi infrastrutturali per la sistemazione dell'impianto polifunzionale A.Collana - piscina"

Prenotazione di impegno spesa. approvazione schema contratto e del capitolato speciale di appalto

CUP C6H17001160001 - CIG 7169175E5A

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che

- a. in data 14 ottobre 2015, la Regione Campania ha sottoscritto con la Federazione Internazionale dello Sport Universitario (FISU) e il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) il Protocollo d'intesa finalizzato alla assegnazione delle Universiadi 2019 alla Regione Campania;
- b. la Regione Campania con Legge Regionale 5 aprile 2016 n.6, al fine di definire, coordinare, realizzare le attività necessarie per Universiade 2019, ha istituito l'Agenzia regionale per le Universiadi (ARU 2019), ente di scopo della Regione Campania dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e contabile;
- c. l'art. 18 della citata Legge Regionale n.6/2016 stabilisce, tra l'altro, che, per l'organizzazione e la gestione del grande evento Universiadi 2019, la Giunta Regionale della Campania approva il progetto di fattibilità del grande evento Universiadi 2019, individuando, altresì, le risorse europee, nazionali e regionali necessarie per la realizzazione delle attività;
- d. in data 28 maggio 2016, la FISU ha comunicato l'assegnazione dell'evento alla Regione Campania, all' Agenzia Regionale per le Universiadi - ARU 2019 e al CUSI;
- e. con Deliberazione n.276 del 14 giugno 2016, la Giunta Regionale ha destinato alla realizzazione delle Universiade 2019 le risorse resesi disponibili sul FAS 2000-2006 per un ammontare complessivo pari a € 22.071.000,00 dando altresì atto che concorrono in via programmatica al finanziamento dell'evento "Summer Universiade Napoli 2019" ulteriori risorse per un ammontare complessivo pari a 249 Meuro, di cui 99 Meuro a valere sul "Programma Operativo Complementare" (POC) 2014 – 2020 e 150 Meuro a valere sul "Patto per lo sviluppo della Regione Campania";
- f. con DGR n.356/2016 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro "Summer Universiade Napoli 2019" ed i relativi allegati;
- g. in data 18 luglio 2016 l'Agenzia per la Coesione Territoriale, il Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la Regione Campania e l'ARU 2019 hanno sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro "Summer Universiade Napoli 2019";
- h. con Deliberazione n.26 del 10 agosto 2016 il CIPE ha, tra l'altro, assegnato alla Regione Campania le risorse FSC 2014 – 2020 programmate nel Patto per lo Sviluppo della Regione Campania;
- i. con Deliberazione CIPE n.56/2017 è stata approvata la modifica del Programma Operativo Complementare 2014 - 2020, comprensivo dell'aumento di 100 Mln/€ della dotazione finanziaria dello stesso da assegnare alla realizzazione del "Summer Universiade Napoli 2019";
- j. con Deliberazione n.840 dell'11.12.2018 la Giunta regionale ha preso atto della cessata operatività dell' APQ "Summer Universiade Napoli 2019", ha approvato il disciplinare per il trasferimento al Commissario Straordinario/Direttore Generale ARU 2019 delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione della "Summer Universiade Napoli 2019", ha provveduto ad attribuire i capitoli di spesa U05471, U02952, U02954, U08562 alla direzione generale 50.03 – UOD 50.03.05 e ad individuare quale Responsabile Unico per l'Attuazione il dirigente pro tempore della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

PREMESSO altresì che

- a. con D. Lgs. n. 91 del 25 luglio 2018 convertito in Legge n.108 del 21 settembre 2018 (pubblicato su G.U. n.171 del 25 luglio 2018) è stato fissato al 31 maggio 2019 il termine per la consegna delle opere;
- b. con Legge 27 dicembre 2017 n.205, all'art.1 comma 375 e ss., sono state disciplinate le competenze e funzioni di organizzazione dell'evento all'ARU a cui è subentrato il Commissario Straordinario, da ultimo nominato all'art.10 del su menzionato D.Lgs n. 91/2018 in persona del Direttore Generale della citata Agenzia Regionale;
- c. con il medesimo art. 10 del D. Lgs. n. 91/2018 è stato stabilito che *"... è costituita una cabina di coordinamento, della quale fanno parte il Commissario Straordinario, il Presidente della Regione Campania o suo delegato e i sindaci delle città capoluogo di provincia della Campania o loro delegati nonché dei comuni ove vengano localizzati gli interventi, il presidente della FISU, il Presidente del CUSI, il Presidente del CONI o suo delegato e il Presidente dell'ANAC o suo delegato"*;
- d. ai sensi dell'at.1, comma 376, secondo e ultimo periodo della predetta Legge 27 dicembre 2017 n. 205, il Commissario predispone e approva il Piano degli interventi nei termini e con le modalità di cui ai commi 2 e 4 dell'art.61 del D.Lgs n.50/2017, convertito con modificazioni della legge 21 giugno 2017 n.96;
- e. con DGR n.69/2018 e n.729/2018 la Giunta ha provveduto ad adeguare lo Statuto dell'ARU 2019 al nuovo modello di governance dell'evento;
- f. con Decreto Commissariale n.5 del 8 agosto 2018 è stato approvato Il Piano degli Interventi dell'Universiade Napoli 2019;
- g. con Decreto Commissariale n.102 del 23 novembre 2018 è stato approvato un primo aggiornamento e modifica dello stesso e con Decreto Commissariale n.89 del 5 marzo 2019 un secondo aggiornamento;

- h. con Delibera di Giunta Regionale n. 840/2018 è stato approvato il disciplinare ai sensi del quale il Commissario Straordinario/Direttore Generale ARU 2019 svolge la funzione di responsabile Unico del Programma degli Interventi per l'organizzazione della Summer Universiade Napoli 2019;
- i. con la medesima DGR n.840/2019 è stato concordato tra il Commissario Straordinario e la Regione Campania un disciplinare di utilizzo e rendicontazione dei fondi stanziati che, in particolare, prevede che le economie di spesa, dal 31.07.2019 siano in disponibilità della Regione Campania.

CONSIDERATO che

- a. con nota prot. n.9005 del 09.08.2019 il Commissario Straordinario ha trasmesso una relazione sullo stato delle attività nella quale, a conclusione dell'evento, è stato riportato un riepilogo degli impegni di spesa effettivamente assunti per la realizzazione dei Lavori e per i Beni e Servizi attivati per lo svolgimento della manifestazione, ribadendo che sia per i Lavori Pubblici che per i Beni e Servizi è stato rispettato il budget a disposizione e sono presenti economie di spesa;
- b. nella medesima nota prot. n.9005/2019, in particolare per i Lavori Pubblici, come già previsto nel secondo aggiornamento del Piano approvato a marzo 2019, e nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente di istituzione del Commissario, gli interventi sono stati classificati in due livelli di cui, il primo individua le infrastrutture di gara ed opere connesse, indispensabili per la riuscita ottimale del progetto sportivo, mentre il secondo individua opere, di cui all'art. 61 comma 6 del D.Lgs 50/2017 che, pur connesse sotto il profilo materiale o economico alla realizzazione del progetto sportivo, in quanto non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi, potevano essere ultimate oltre detto termine;
- c. con nota prot. n.10451 del 21.10.2019, acquisita agli atti dell'Amministrazione con nota prot. n.640252 del 23.10.2019, il Commissario Straordinario ha comunicato al RUA Direttore Generale Autorità di Gestione FESR il quadro delle economie stimate del Programma Summer Universiadi 2019 per un importo pari a € 25.290.762,27;
- d. con la medesima nota prot. n.10451/2019 il Commissario Straordinario ha, tra l'altro, riportato nel quadro delle economie stimate le risorse programmate su n.10 interventi progettati ma non appaltati (2° livello) contenuti nel Piano approvato a marzo 2019 dal suddetto Commissario, per un importo totale di € 14.654.910,52 di cui € 12.106.317,54 risorse POC 2014/2020 ed € 2.548.592,98 risorse FSC 2014/2020;
- e. con Deliberazione n.584 del 19.11.2019 la Giunta Regionale, ha, tra l'altro, dato mandato all'Ufficio Speciale "Grandi Opere", di porre in essere tutte le attività occorrenti per la realizzazione delle opere di cui all'Allegato 1 del medesimo provvedimento, per un importo totale di € 14.654.910,52 compreso nell'ambito delle economie complessive stimate in € 25.290.762,27;
- f. con la medesima Deliberazione n. 584/2019 è stato inoltre dato mandato all'Autorità di Gestione POC Campania, all'Autorità di Gestione del FSC e al RUA, dirigente pro tempore della Direzione Generale Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo regionale, ognuno per la rispettiva competenza, di procedere all'attivazione degli adempimenti consequenziali per la realizzazione degli interventi.
- g. nell'Allegato 1 della citata DGR n.584/2019 sono riportati, tra gli altri, gli interventi intitolati:
- *"Interventi infrastrutturali per la sistemazione dell'impianto polifunzionale A. Collana – piscina"* dal costo complessivo di € **2.478.006,30**;
 - *"Interventi infrastrutturali per la sistemazione dell'impianto polifunzionale A. Collana – Tribuna Vico Acitillo"* dal costo complessivo di € 3.965.905,86;
 - *"Interventi infrastrutturali per la sistemazione esterna dell'impianto polifunzionale A. Collana – Torri Faro"*, dal costo complessivo di € 1.367.501,13;
- h. l'operazione è stata finalizzata alla realizzazione dei sopraindicati interventi ed è definita a titolarità regionale e, pertanto, il Beneficiario è rappresentato dalla Regione Campania che, per la realizzazione degli interventi in argomento, assume la funzione di Stazione Appaltante.

CONSIDERATO altresì che

- a. con Determinazione n.196 del 27.10.2017 del Commissario ARU 2019, è stata tra l'altro, approvata l'aggiudicazione dell'appalto relativo al servizio di ingegneria e architettura avente ad oggetto la redazione del progetto definitivo/esecutivo degli *Interventi per l'adeguamento funzionale della piscina coperta del complesso sportivo A. Collana - Via Rossini - Napoli*, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 3, lettera b) del Codice, in favore dell'R.T.P. Arch. A. Saggese, ing. G. Chiumiento, ing. M. Romano con sede in Salerno che ha offerto un ribasso sul prezzo pari al 10,75% ed un ribasso sul tempo pari al 16,66%, per un importo del corrispettivo pari a € 88.135,62, rispetto all'importo a base di gara pari a € 98.751,40 e per un tempo di esecuzione pari a 50 gg;
- b. con la medesima Determinazione n.196/2017 è stato, altresì, approvato, il quadro economico di aggiudicazione, come rimodulato in funzione del ribasso offerto, per un totale lordo compreso IVA di € 111.826,47;
- c. risulta redatto dal predetto R.T.P. arch. Saggese, ing. G. Chiumiento, ing. M. Romano, il progetto definitivo/esecutivo intitolato "Lavori di adeguamento funzionale della piscina coperta complesso sportivo A. Collana Via Rossini – Napoli", emesso nel dicembre 2017 e riferito al finanziamento complessivo dell'opera di importo pari a € 2.478.006,31 – CUP: C64H17001160001 – CIG: 7169175E5A;

- d. in data 25.08.2020 è stato redatto il Verbale di Validazione del progetto in argomento, sottoscritto dal RUP, incardinato presso l'ARU, e dal progettista dove viene, altresì, confermato che *"il progetto possa ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria entità ed importanza dell'intervento, con riferimento alle normative vigenti alla data di consegna del progetto di che trattasi (dicembre 2017)"*;
- e. con nota prot. n. 427639 del 17.09.2020 risultano acquisiti dall' Ufficio Speciale "Grandi Opere" in formato digitale, tra gli altri, anche gli elaborati progettuali inerenti il progetto definitivo-esecutivo sopraindicato;
- f. l'Ufficio Speciale "Grandi Opere", ad avvenuta acquisizione del progetto definitivo-esecutivo relativo ai *"Lavori di adeguamento funzionale della piscina coperta complesso sportivo A. Collana Via Rossini – Napoli"* (con Verbale di consegna elaborati del 16.09.2020 - rif. prot n.427639 del 17.09.2020), constatava quanto segue:
- risulta redatto il progetto definitivo - esecutivo in parola emesso in data 27.12.2017;
 - risulta emesso Verbale di Verifica in data 10.05.2018 e Verbale di Validazione in data 27.06.2019;
 - nel citato Verbale di Verifica viene specificato, tra l'altro, che per la stima economica è stato utilizzato il Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania anno 2016;
 - a seguito di integrazioni richieste ai progettisti, è stato redatto successivo Verbale di Verifica e Validazione in data 25.08.2020 dove, tra l'altro, si specifica che, *"la verifica di che trattasi è riferita alle normative vigenti alla data di consegna del progetto originario (dicembre 2017)"*;
 - il progetto è corredato dai pareri favorevoli espressi dai seguenti soggetti: CONI, ASL, VVF con relative condizioni; in particolare, si evidenzia che il parere dei VVF è riferito a Valutazione del progetto, ai sensi dell'art.n.3 del D.P.R. n. 151 del 01.08.2011, relativo all'attività di Complesso Polisportivo individuata al n. 65 c.2. dell'allegato I del D.P.R.n.151/2011;
- g. ad avvenuta acquisizione del progetto definitivo-esecutivo relativo ai *"Lavori di adeguamento funzionale della piscina coperta complesso sportivo A. Collana Via Rossini – Napoli"* l'Ufficio Speciale "Grandi Opere", non potendo procedere direttamente all'affidamento dei lavori prima di aver adeguato lo stesso alle vigenti normative ed in particolare alle N.T.C. 2018 nonché al Prezzario della Regione Campania 2020, si rendeva pertanto necessario adeguare il progetto definitivo-esecutivo così come trasmesso dal Commissario Straordinario ex ARU all'Ufficio Speciale Grandi Opere;
- h. con nota prot. n. 0525586 del 06/11/2020 l'Ufficio Speciale Grandi Opere richiedeva al suddetto RTP, già aggiudicatario del servizio di cui alla Determinazione n.196 del 27.10.2017 del Commissario ARU 2019, di formulare proposta di offerta per tale adeguamento, in termini economici e di tempi di esecuzione;
- i. con nota acquisita al prot. n. 605027 del 17.12.2020 il RTP proponeva un'offerta di € 29.868,24 oltre cassa ed Iva (4% e 22%), specificando che i tempi necessari alla redazione dell'adeguamento del progetto di che trattasi erano stimati in giorni consecutivi e naturali 30 (trenta);
- j. con D.D. 602 del 23.12.2020 si provvedeva all'affidamento del servizio di adeguamento del progetto definitivo-esecutivo dell'intervento *"Lavori di adeguamento funzionale della piscina coperta complesso sportivo A. Collana Via Rossini – Napoli"* al R.T.P. costituito da Arch. A. Saggese, ing. G. Chiumiento, ing. M. Romano con sede in Salerno, già affidatari del servizio di progettazione di cui alla citata Determinazione n.196/2017 del Commissario ARU 2019, per l'importo di € 29.868,24 oltre cassa ed Iva (4% e 22%) e con tempi necessari alla completa esecuzione del servizio in oggetto dichiarati in 30 gg naturali e consecutivi dall'accettazione dell'incarico;
- k. la documentazione progettuale è stata trasmessa dal RTP a conclusione dell'incarico con nota prot. n. 58993 del 03/02/2021;
- l. con successive note n. 95939 del 22/02/2021 e prot. n. 221631 del 26.04.2021 è stata trasmessa ulteriore documentazione di elaborati progettuali ad integrazione della precedente;
- m. con D.D. 06 del 14/01/2021 – DG 60.06 – si è provveduto alla nomina dei tecnici, dipendenti regionali afferenti gli Uffici della Stazione Appaltante, preposti alla verifica ai sensi dell'art. 26 comma 6 lettera c) del D. lgs 50/2016 dei sopraindicati tre progetti inerenti agli interventi infrastrutturali per la sistemazione dell'impianto polifunzionale A. Collana e ricompresi nell'Allegato 1 della citata DGR n.584/2019;

RILEVATO che:

- a. al fine di rendere esecutivo il progetto definitivo così elaborato ed a seguito di sopraggiunte variazioni normative si rendeva necessario non solo un adeguamento progettuale per gli *"Interventi infrastrutturali per la sistemazione dell'impianto polifunzionale A. Collana – piscina"* dal costo complessivo di € 2.478.006,30 ma anche che il nuovo progetto fosse sottoposto ad ulteriore verifica e validazione;
- b. con prot. n PG/2021/0274540 del 20/05/2021 il gruppo di verifica incaricato consegnava il Rapporto Conclusivo di verifica (con relativi Allegati) del Progetto esecutivo: *"Lavori di adeguamento funzionale della Piscina Coperta del Complesso sportivo A. Collana – Via Rossini Napoli"*;
- c. con nota prot. n. 280129 del 24.05.2021, Il Rup provvedeva ad inoltrare al Direttore "ad interim" dell'Ufficio Speciale Grandi Opere ed al Dirigente di Staff la proposta di approvazione del progetto esecutivo *"Lavori di adeguamento funzionale della piscina coperta complesso sportivo A. Collana Via Rossini – Napoli"*, allegando altresì il relativo Verbale di validazione in cui, tra l'altro, venivano confermate tutte le osservazioni e/o raccomandazioni e/o prescrizioni così come riportate nel Rapporto conclusivo del gruppo di Verifica *"Mod 06 - Rapporto Tecnico Evidenze"* del 07.05.2021;

- d. con DD n.338 del 25/05/2021 veniva approvata la progettazione esecutiva e il relativo quadro economico del progetto: "Interventi infrastrutturali per la sistemazione dell'impianto polifunzionale A. Collana – piscina" dal costo complessivo di € 2.478.006,31", i cui elaborati erano stati trasmessi ed integrati con note prot. n. 58993 del 03/02/2021, n. 95939 del 22/02/2021 e n. 221631 del 26/04/2021, fatte salve tutte le osservazioni/raccomandazioni/prescrizioni del Rapporto conclusivo di Verifica, concluso con esito positivo, di cui alla nota. prot n. PG/2021/0274540 del 20/05/2021;
- e. la DGR 242 del 08.06.2021 individuava l'Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport, istituita con Legge Regionale n.38 del 29.12.2020, in coerenza con le finalità statutarie della medesima, quale soggetto attuatore degli interventi a Titolarità regionale e in particolare degli Interventi infrastrutturali per la sistemazione dell'impianto polifunzionale A. Collana (Piscina - Tribuna Vico Acitillo e Torri Faro);
- f. a seguito di accordi con il Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport e considerato lo stato di avanzamento progettuale dell'intervento in parola, si individuava nell'Ufficio Speciale Grandi Opere la Direzione che avrebbe indetto la Gara Europea a procedura aperta in modalità telematica ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, mediante il criterio del massimo ribasso ai sensi del D.L.76/2020 con esclusione automatica delle offerte come previsto dall'art. 97 comma 2, 2 bis e 2 ter del D.Lgs. 50/16, per l'affidamento dei lavori di adeguamento funzionale della piscina coperta del complesso sportivo "A.Collana";
- g. una volta terminato l'iter procedurale di gara, il progetto ritornerà nella piena attuazione dell'Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport così come previsto dalla DGR 242/2021;
- h. per poter procedere alla indizione della procedura di gara, si riteneva necessario provvedere alla copertura finanziaria per l'importo previsto dal quadro economico inserito nel progetto esecutivo approvato e validato;

RITENUTO:

- a. di dover autorizzare la Direzione Generale per le risorse Finanziarie alla prenotazione dell'impegno complessivo di **€ 2.478.006,31** per i lavori di adeguamento del progetto definitivo-esecutivo dell'opera intitolata: "*Lavori di adeguamento funzionale della piscina coperta complesso sportivo A. Collana Via Rossini – Napoli*" a valere sulle risorse POC 2014/2020;
- b. di dover indicare, come di seguito, nell'U08543 il capitolo di spesa sul quale imputare la prenotazione di impegno, indicando altresì la classificazione prevista dal D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e riportata nell'allegato SAP

E.F.	Capitolo	Denominazione	Miss.	Prog	Titolo	Macroagg.	V Liv. piano conti	Cofog	UE	Ricorr.
2021	U08543	POC 2014/2020: RISORSE EX ARU - LAVORI	06	0603	2	202	U.2.02.01.09.016	08.1	3	4

- c. di dover approvare nel contempo anche lo schema di contratto e il Capitolato speciale di appalto allegati al presente Decreto e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

DATO ATTO che:

- a. lo schema di contratto adottato è stato sottoposto al parere favorevole dell'Avvocatura Regionale (prot 0019484 del 10.1.2018)
- b. con D.G.R. n. 38 del 02/02/2021 - DG 50 13 - sono state acquisite risorse POC 2014/2020 per l'importo complessivo di **€ 11.864.796,43** in termini di competenza e cassa nell'esercizio finanziario 2021;
- c. con Decreto Dirigenziale n. 21 del 04/02/2021 - DG 50 03 – è stata accertata nel bilancio di previsione per l'esercizio 2021 la somma complessiva di **€ 11.864.796,43** sul capitolo E02040;

VISTA

la normativa vigente, nonché gli atti precedentemente indicati.

Alla stregua dell'Istruttoria compiuta dall'Ufficio e delle risultanze degli atti tutti richiamati

DECRETA

per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di autorizzare la Direzione Generale per le risorse Finanziarie alla prenotazione dell'impegno complessivo di **€ 2.478.006,31** per i lavori di adeguamento del progetto definitivo-esecutivo dell'opera intitolata: "*Lavori di adeguamento funzionale della piscina coperta complesso sportivo A. Collana Via Rossini – Napoli*" a valere sulle risorse POC 2014/2020;

2. di indicare, come di seguito, nell'U08543 il capitolo di spesa sul quale imputare la prenotazione di impegno, indicando altresì la classificazione prevista dal D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e riportata nell'allegato SAP

E.F.	Capitolo	Denominazione	Miss.	Prog	Titolo	Macroagg.	V Liv. piano conti	Cofog	UE	Ricorr.
2021	U08543	POC 2014/2020: RISORSE EX ARU - LAVORI	06	0603	2	202	U.2.02.01.09.016	08.1	3	4

3. di approvare nel contempo anche lo schema di contratto e il Capitolato speciale di appalto allegati al presente Decreto e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
4. di notificare il seguente provvedimento:

- 4.1 alla Segreteria di Giunta;
- 4.2 alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
- 4.3 alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- 4.4 al Commissario Straordinario/Direttore Generale ARU 2019;
- 4.5 alla Casa di Vetro.

Ing.Sergio Negro