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1 DEFINIZIONI E NORME GENERALI

Il presente capitolato speciale d'appalto disciplina i contenuti dell'Accordo Quadro, di cui all'art.54

del Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016, da concludersi con un solo operatore economico

per ogni singolo lotto per l'affidamento di servizi necessari per l'espletamento del servizio di

verifica preventiva alla progettazione, di cui all’art.26 del D. Lgs 50/2016, relativa al “Programma

di interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti al Fiume Sarno,

articolato in tre lotti.

LOTTO FUNZIONALE SERVIZI TECNICI
IMPORTO LAVORI

ogge�o di verifica
CIG

Lo�o 1
€ 848.357,27 100.682.644,36 €

Lo�o 2 € 440.915,54 68.000.000,00 €

Lo�o 3 € 559.838,02
60.066.847,12 €

Essendo la natura dei servizi direttamente condizionata dalle necessità, spesso imprevedibili, che

si evidenzieranno durante il corso del presente Accordo, non risulta possibile predisporre a priori

la programmazione degli stessi; pertanto all’atto dell’ordinativo sarà cura della Stazione

Appaltante fornire all’Operatore economico le informazioni di esecuzione ritenute utili e

necessarie al fine della definizione dei servizi  ordinati  e della loro buona riuscita.  L'entità dei

servizi  tecnici,  servizi  e  lavori che  sono  oggetto  dell’appalto  dovranno  essere  eseguiti  in

conformità alle vigenti disposizioni di legge e con i criteri di buona tecnica, e risulteranno definiti,

oltre che dal presente Capitolato e dal Contratto, dalle indicazioni che di volta in volta verranno

precisate dal RUP e del Direttore dell'esecuzione del contratto nei relativi ordinativi di servizio.

1.1 Definizioni  

Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali stiano

rispettivamente ad indicare e a definire:

� la Stazione Appaltante nel seguito denominato “S.A.”;

� il Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito denominato anche “RUP”) ed il

Direttore dell’esecuzione del Contratto (di seguito anche “DEC”);
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� l’Affidatario economico/Operatore economico si intende la persona fisica o giuridica o altro

soggetto, anche nella forma del Raggruppamento temporaneo tra imprese, o consorzio o

altra forma di cui all’articolo 45 e 46 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che, con la firma del

Contratto, si impegna ad eseguire il servizio;

� il rappresentante dell’Affidatario economico, designato a rappresentare l’aggiudicatario,

cui competono tutte le responsabilità che,  a norma delle vigenti  disposizioni,  derivano

dalla conduzione tecnica ed amministrativa del servizio.

1.2 Documenti Contrattuali  

Il complesso degli atti da cui risulta l'accordo tra i contraenti per l'esecuzione dei servizi appaltati

comprende, di norma, i seguenti documenti:

� Contratto di Accordo Quadro di appalto di servizi: Il documento in cui sono precisati

l'oggetto del Contratto di appalto e le specifiche clausole che lo disciplinano sul piano

economico ed amministrativo.

� Contratto attuativo documento in cui sono precisati l'oggetto del servizio e le specifiche

clausole che lo disciplinano sul piano economico ed amministrativo.

� Programma Cronologico (PC) nel quale sono riportati la data di inizio e il termine finale

delle attività, nonché le varie scadenze cui è soggetto l’Affidatario Economico nel corso

del rapporto contrattuale, per tutta la durata del Contratto;

� Capitolato Speciale di Appalto (CSA) – Parte Generale: il presente documento contenente

le condizioni generali che regolano il Contratto di appalto di servizi e lavori;

� Capitolato Speciale di Appalto (CSA) – Parte Tecnica, contenente le modalità di

esecuzione dei servizi e dei lavori, le caratteristiche tecniche e le specifiche dei servizi e

dei lavori forniti.

1.3 Prestazioni  

Con il termine “Servizio di verifica propedeutico alla progettazione”, si intende il complesso di

attività, articolate ed organizzate, svolte dall’Operatore economico con proprio personale e, in

generale, con propri mezzi e strumenti, secondo le specifiche del Contratto.

1.4 Difformità     tra     documenti  

Rispetto ai documenti contrattuali si precisa che, in caso di difformità o incompatibilità tra quanto

previsto dal Contratto e i termini e/o le condizioni di alcuno dei documenti allegati e/o richiamati,

prevarranno le pattuizioni presenti nel Contratto.
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1.5 Osservanza     di     leggi,       regolamenti     e norme  

L'Affidatario di ogni singolo lotto, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le

leggi,  le  disposizioni  normative,  a tutti  i  regolamenti,  le  prescrizioni  delle  competenti  Autorità

chiamate a esprimere parere in materia ed in particolare a quelli attinenti al servizio di cui trattasi.

Per quanto attiene al personale che utilizza per il servizio in oggetto, l’Affidatario di ogni singolo

lotto è vincolato al rispetto delle leggi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, delle norme che

regolano i contratti di lavoro e di quanto altro possa comunque interessare l'appalto di servizi di

cui trattasi.

La S.A. resterà del tutto estranea rispetto ad ogni e qualsiasi rapporto economico intercorrente fra

l’Affidatario di ogni singolo lotto e le persone utilizzate per lo svolgimento del servizio.

Per tutta la durata dell’Accordo Quadro l’Affidatario di ogni singolo lotto deve garantire il

permanere dei requisiti di idoneità/qualificazione richiesti in sede di affidamento del Contratto.

Il mancato rispetto da parte dell’Affidatario dei requisiti e delle obbligazioni poste a carico dello

stesso ai sensi del presente articolo, legittima la S.A. alla risoluzione del Contratto ai sensi e per

gli effetti dell’art. 1456 codice civile.

1.6 Elenco     Degli       Interventi     Di     Ogni       Lotto  

Sono oggetto del presente Accordo Quadro quadriennale i servizi verifica preventiva, ai sensi

dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016, alla progettazione, da espletarsi anche per singolo intervento o sub

intervento e per  singola fase di  progettazione,  per la realizzazione di  opere di  ingegneria ed

architettura di cui al “Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse

regionale afferenti  il  bacino idrografico del fiume Sarno”  in Campania con un unico operatore

economico per ciascuno dei lotti in gara.

L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella A – Descrizione dei lotti – Descrizione dei lotti

N.

Lo�o
ogge�o del lo�o CIG

Lo�o 1

- Opere di riqualificazione ambientale Torre Annunziata;

- Adeguamento canale Bo�aro a seconda foce;

- Adeguamento e sistemazione fiume Sarno a monte traversa

di Scafa+ e dell’alveo Comune Nocerino 1° tronco,

realizzazione area di esondazione di Ve+ce e ampliamento

vasca Cicalesi:

� Rimozione/adeguamento traversa Scafa);

� Laminazione piene località Ve)ce (Striano – San 

Valen)no – Scafa) – Poggiomarino);

………………..
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� Adeguamento fiume Sarno a monte della confluenza

con l’ACN;

� Adeguamento fiume Sarno a monte della traversa di

Scafa);

� Ampliamento vasca Cicalesi (Nocera Inferiore);

� Adeguamento alveo Comune Nocerino - Vasca 

Cicalesi;

� A�raversamen);

- Adeguamento e sistemazione di canali secondari:

� Sistemazione idraulica canale Angri/S. Tommaso;

� Sistemazione idraulica canali Sguazzatorio, Fosso dei

Bagni e Mannara;

� Sistemazione idraulica Piccolo Sarno/Controfosso 

destro;

� Sistemazione idraulica canale dei Mulini;

Lo�o 2

- Sistemazione ed adeguamento alveo Comune Nocerino 2°

tronco, Cavaiola e Solofrana a valle della vasca Pandola e

realizzazione della vasca Casarzano:

� Adeguamento alveo Comune Nocerino - monte vasca

Cicalesi;

� Laminazione piene in località Casarsano (Nocera 

Inferiore);

� Adeguamento torrente Solofrana a valle della località

Pandola in Comune di Mercato S. Severino;

� Adeguamento torrente Cavaiola;

� A�raversamen);

- Realizzazione vasche comparto alta Solofrana, Calvagnola e

Lavinaio ed adeguamento della Solofrana a monte della

vasca di Pandola 2° tronco:

� Laminazione piene loc. S. Bartolomeo (Montoro);

� Adeguamento torrente Solofrana a monte della 

località Pandola in Comune di Mercato S. Severino;

� Laminazione piene in località Pozzello (Montoro);

� Laminazione piene lungo il corso del torrente 

Calvagnola (Fisciano);

� Laminazione piene lungo il torrente Lavinaio – loc. 

San Rocco (Fisciano – Mercato S. Severino);

� Laminazione piene lungo il corso del torrente 

Lavinaio 2 (Fisciano);

� A�raversamen);

…………………

Lo�o 3 - Vasche di laminazione vesuviane;

- Rifunzionalizzazione Canale Conte di Sarno; ………………….
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1.7 Valutazione delle prestazioni, classi e categoria delle opere su cui effettuare   
la verifica preventiva alla     progettazione  

L’Affidatario economico di ogni singolo lotto dovrà, pertanto, assicurare per l’espletamento

dell’incarico le professionalità idonee per le verifiche delle categorie indicate di seguito nel

dettaglio.

Il compenso relativo alla predetta prestazione è stato stimato nella misura massima indicata, per

ciascun lotto, nella Tabella B che segue:

Compenso per

prestazioni 

professionali

Spese ed oneri

accessori
TOTALE

Lotto 1 771.233,88 € 77.123,39 € €848.357,27

Lotto 2 - 400.832,31 € 40.083,23 € € 440.915,54

Lotto 3 -” 508.943,66 € 50.894,36 € € 559.838,02

Gli importi saranno corrisposti agli aggiudicatari dei singoli lotti applicando la percentuale di

ribasso offerto in sede di  gara per ciascun lotto.  In ogni  caso,  l’aggiudicatario null’altro potrà

eccepire e pretendere, a qualunque titolo, da parte della Stazione Appaltante, nemmeno ai sensi

degli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile.

LOTTO     1  

L’importo posto a base del servizio di cui trattasi, per il lotto 1 è stato effettuato sulla seguenti

e categorie di opere (ai sensi del D.M. del 17.06.2016) che dovrebbero essere oggetto del

servizio di cui trattasi sono riportate in tab.1

DESCRIZIONE Importo Lavori
E. 19 Arredamenti con elementi singolari, parchi urbani, parchi

ludici attrezzati, giardini e   piazze   storiche, opere di
riqualificazione paesaggistica ed ambientale.

11.503.821,70 €

S.03 Strutture o  parti  di  strutture  in  cemento armato-  verifiche
strutturali di ponteggi, centinature e strutture provvisiona lidi
durata superiore ai due anni

20.171.523,08 €

S.04 Strutture o parti  di strutture in muratura, legno o metallo-
verifiche strutturali  relative- consolidamento delle opere di
fondazione di manufatti dissestati-ponti, paratie e tiranti,
Consolidamento di pendii e fronti rocciosi ad opere
connesse, di tipo corrente- verifiche strutturali relative.

404.327,12 €

IA.01 Impianti per l’approvvigionamento, la preparazione e la
distribuzione di acqua all’internodi edifici o per scopi
industriali  –  Impianti  sanitari  impianti  di  fognatura
domestica od industriale ed opere relative al trattamento
delle acque di
rifiuto-Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi-

1.881.739,33 €
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Impianti per la distribuzione dell’area compressa del vuoto 
e di gas medicali- Impianti e reti antincendio.

IA.03 Impianti elettrici in genere, Impianti di illuminazione, 
telefonici, di rilevazione incendi, fotovoltaici, a corredo di 
edifici e costruzioni di importanza coerente –singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo 
semplice.

1.342.706,67 €

D.02 Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazioni di 
corsi d’acqua e di bacini montani”,

65.378.526,46 €

L’operatore economico dovrà pertanto assicurare per l’espletamento dell’incarico le professionalità 

idonee per le verifiche delle categorie sopraindicate.

Segue il QE del Lotto1

Fondi FSC

Regione di appartenenza: CAMPANIA

Ente Beneficiario del contributo:  Regione Campania

Importo servizio: €1.252.344,99

QUADRO ECONOMICO 

Lotto 1                                                                                           
A) IMPORTO A BASE D'ASTA  

 1) importo Servizio € 848.357,27 

 Totale € 848.357,27

 B) SOMME a DISPOSIZIONE 

 B.1 Imprevisti (max 5% di A)                         € 42.417,86

 B2 Spese Generali (12%) € 101.802,87

 B3 oneri previdenziali   € 33.934,29

 B. 4 IVA (  A1 +B1+ B2 + B3 22%) €225.832,70

 TOTALE GENERALE PROGETTO 
€1.252.344,99 

LOTTO     2  

L’importo posto a base del servizio di cui trattasi  è  stato effettuato sulla seguenti e  categorie di

opere (ai sensi del D.M. del 17.06.2016) che dovrebbero essere oggetto del servizio di cui trattasi

sono riportate in tab.2

DESCRIZIONE Importo Lavori
S.03 Strutture o parti di strutture in cemento armato- verifiche

strutturali di ponteggi, centinature e strutture provvisiona lidi 
durata superiore ai due anni

10.200.000,00 €

D.02 Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazioni di 
corsi d’acqua e di bacini montani”,

57.800.000,00 €

L’operatore economico dovrà pertanto assicurare per l’espletamento dell’incarico le professionalità
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idonee per le verifiche delle categorie sopraindicate.

Segue il QE del Lotto 2

Fondi FSC

Regione di appartenenza: CAMPANIA

Ente Beneficiario del contributo:  Regione Campania

Importo servizio: €650.879,52

QUADRO ECONOMICO 

Lotto 2                                                                                           
A) IMPORTO A BASE D'ASTA  

 1) importo Servizio € 440.915,54 

 Totale € 440.915,54

 B) SOMME a DISPOSIZIONE 

 B.1 Imprevisti (max 5% di A)                         € 22.045,78

 B2 Spese Generali (12%) € 52.909,86

 B3 oneri previdenziali €17.636,62

 B4 IVA (  A1 +B1+ B2 22%)
117.371,72 €

TOTALE GENERALE PROGETTO 

650.879,52 €

LOTTO     3  

L’importo posto a base del servizio di cui trattasi  è  stato effettuato sulla seguenti e  categorie di

opere (ai sensi del D.M. del 17.06.2016) che dovrebbero essere oggetto del servizio di cui trattasi

sono riportate in tab.3

DESCRIZIONE Importo Lavori
S.03 Strutture o parti di strutture in cemento armato- verifiche

strutturali di ponteggi, centinature e strutture provvisiona lidi 
durata superiore ai due anni

13.106.369,42 €

D.02 Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazioni di
corsi d’acqua e di bacini montani”,

38.865.477,70 €

D.04 Impianti per provvista, condotta, distribuzione d’acqua, 
improntate a grande semplicità – Condotte subacquee in
genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario.

8.095.000,00 €

L’operatore economico dovrà pertanto assicurare per l’espletamento dell’incarico le

professionalità idonee per le verifiche delle categorie sopraindicate. Segue il QE del Lotto 3
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Fondi FSC

Regione di appartenenza: CAMPANIA

Ente Beneficiario del contributo:  Regione Campania

Importo servizio: €826.432,88

QUADRO ECONOMICO 

Lotto 3                                                                                           
A) IMPORTO A BASE D'ASTA  

 1) importo Servizio € 559.838,02 

 Totale € 559.838,02

 B) SOMME a DISPOSIZIONE 

 B.1 Imprevisti (max 5% di A)                         € 27.991,90

 B2 Spese Generali (12%)                € 67.180,56 

 B3 oneri previdenziali  (4%) €22.393,52 €

 B. 4. IVA (  A1 +B1+ B2 22%) €149.028,88

 TOTALE GENERALE PROGETTO €826.432,88 

1.8 Polizza     e Garanzie  

In riferimento alle polizze richieste la S.A., al fine di ridurre il rischio di accettare garanzie

finanziarie non valide, si riserva di tenere conto delle segnalazioni e dei comunicati da parte

di Ivass, Banca D’Italia, Anac e Agcm sugli istituti/società/ compagnie assicuratrici.

     Garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto

Ai sensi dell’articolo 103 del D.lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione di ciascun lotto,

l’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, sotto forma

di cauzione o  fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e  3, del D.lgs. 50/2016, in

favore della  Stazione Appaltante Regione Campania  e  di importo pari  al 10% (10 percento)

dell’importo contrattuale, valida fino al certificato di verifica di conformità.

Ai sensi dell’articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi

superiori  al  dieci  per  cento la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti  punti  percentuali

quanti sono quelli  eccedenti  il 10 per  cento. Ove il ribasso sia  superiore  al venti  per  cento,

l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

L’appaltatore, pertanto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre la

garanzia definitiva. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, co. 7, del

D.lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

    Garanzia fideiussoria per pagamento dell’anticipazione

Ai sensi dell’articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, sul valore del contratto attuativo viene
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Massimale POLIZZA

2.500.000,00

1.500.000,00

massimale garantito pari 

LOTTO

calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (20 percento) dell’importo

contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia

fideiussoria bancaria o  assicurativa  di  importo  pari  all'anticipazione  maggiorato  del  tasso  di

interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il

cronoprogramma della prestazione.

    Polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale

Ai sensi dell’art. 24, co. 4, del D.lgs. 50/2016, l’affidatario dovrà costituire una polizza

assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale.

In particolare, il soggetto incaricato della verifica alla progettazione di cui trattasi deve essere

munito, a far data dall’approvazione del progetto, della polizza di responsabilità civile

professionale prevista nell’articolo 24,  co.  4,  secondo periodo del  D.lgs.  50/2016,  per un

importo pari al 10% dell' importo dei lavori di ciscun lotto

N. LOTTO  IMPORTO LAVORI

LOTTO 1 € 100.682.644,36

LOTTO 2 € 68.000.000,00

LOTTO 3 € 60.066.847,12

Il soggetto incaricato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto da parte

dell’Affidatario del  Servizio,  dovrà  produrre  una  dichiarazione  di  una  compagnia  di

assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio

dell'Unione Europea, contenente  l'impegno  a  rilasciare  la  polizza  di  responsabilità  civile

professionale con specifico riferimento ai servizi di cui trattasi.

La polizza decorrerà dalla data di inizio delle attività e avrà termine alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determinerà

la decadenza dall’incarico e autorizzerà la sostituzione dell’affidatario.

In  caso di  raggruppamento la copertura assicurativa contro i  rischi  professionali  deve essere

soddisfatta dal raggruppamento nel complesso e, più specificamente, dovrà essere presentata

un’unica polizza da parte dell’Aggiudicatario (eventualmente dalla mandataria) per il massimale

indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa

anche degli associati e dei consulenti.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e

praticanti.

Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1,

comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.
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La polizza, oltre ai rischi di cui all’articolo 106, commi 9 e 10 del Codice dei Contratti copre

anche tutti i rischi derivanti da errori od omissioni della verifica che possano determinare a carico

della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

1.9 Pretese     di     terzi e     Clausola       di     manleva  

L’Affidatario Economico tiene indenne la S.A. da responsabilità per danni a persone e a cose, sia

per quanto riguarda i propri dipendenti, ausiliari, collaboratori e/o contraenti ed eventuali materiali

o strumenti di  sua proprietà,  sia per quanto riguarda i  terzi  in conseguenza della prestazione

dell’affidamento e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di

esecuzione da qualsiasi causa determinato.

1.10 Uso     di     licenze e     copyright  

Per le attività afferenti alla progettazione e per ogni altra attività prevista dal servizio di cui trattasi,

l’Affidatario Economico si impegna a comunicare per iscritto alla S.A. le licenze dei programmi

specialistici utilizzati. Di contro gli elaborati specialistici devono essere forniti oltre che in forma

cartacea anche su supporto digitale verificabile e utilizzabile dalla S.A. (programmi Open source

ecc). Tali elaborati si intendono trasferiti in proprietà a S.A., la quale potrà utilizzarli e disporne

per qualsiasi scopo, senza che l’Affidatario economico possa pretendere alcun compenso a

qualsivoglia titolo e, in particolare, rivendicare diritti di autore, proprietà etc. Tutti gli elaborati e la

documentazione di progetto relativi  al Servizio non potranno essere né riprodotti  né riutilizzati

dall’Affidatario Economico, in tutto o in parte, ma restano di proprietà della S.A.

In ragione delle dichiarazioni e garanzie rese, l’Affidatario Economico si impegna a manlevare e

tenere indenne la S.A. da ogni e qualsivoglia pretesa, diritto o azione che terzi dichiarino di

vantare su quanto realizzato in esecuzione del Contratto.

Tutti gli elaborati progettuali, i rilievi e le indagini sono di esclusiva proprietà di S.A. è quindi, fatto

divieto all’Affidatario Economico di utilizzare, concedere l’uso a terzi, vendere o concedere, a

titolo oneroso o gratuito, quanto il materiale progettuale venuto in possesso per in esecuzione del

Contratto.

La Stazione Appaltante,  sarà inoltre unica proprietaria del servizio prestato dall’aggiudicatario

pertanto, potrà utilizzare quanto realizzato in esecuzione del Contratto non solo per le finalità

specificate nel Bando di Gara, nel Contratto e nel presente Capitolato o nelle Specifiche

Tecniche, ma anche e senza alcuna limitazione, per finalità diverse, ivi incluso il diritto di

concederne il diritto a terzi, a titolo gratuito o oneroso, il diritto di modifica e integrazione anche

con altri prodotti e sistemi, senza alcuna limitazione temporale e/o territoriale, a prescindere dalla

durata del Contratto che inerisce i termini entro i quali il Contraente deve adempiere alle proprie

obbligazioni, ma in nessun modo incide sul diritto di utilizzo di quanto realizzato da parte della
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Stazione Appaltante.

In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario Economico a quanto stabilito nei precedenti

commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà facoltà di

dichiarare risolto il presente il Contratto ai sensi dell’art. 5.

1.11 Dovere     di     riservatezza  

L’Affidatario Economico è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne

tutti i documenti di qualsiasi tipo (tecnico, amministrativo, gestionale, di presentazione, report,

ecc), forma  di  rappresentazione  (testo,  grafica,  audio,  multimediale)  e  supporto  (cartaceo,

digitale) connessi all’appalto e/o prodotti in esecuzione dello stesso e ad astenersi, salvo esplicito

benestare della S.A., dal pubblicare o comunque diffondere fotografie ed articoli su quanto fosse

venuto a sua conoscenza in relazione all'espletamento dell'appalto medesimo.

La violazione di tale obbligo legittima S.A. alla risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti

dell’art. 1456 codice civile. Tutte le notizie relative alle attività comunicate da S.A. o, comunque,

apprese dall’Affidatario economico e dal suo personale in relazione all'esecuzione del Contratto e

tutte le informazioni che transiteranno per i sistemi di elaborazione dei dati non possono essere

divulgate a  terzi  senza  autorizzazione della  S.A.,  né  debbono essere  utilizzate sia  da  parte

dell’Affidatario economico sia da parte di chiunque altro collabori al suo lavoro per fini diversi da

quelli contemplati dal presente appalto.
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1.12 Variazioni  

Con l’accettazione del Contratto, l’Affidatario s’impegna ad eseguire, previa sottoscrizione di un

atto di sottomissione, tutte le aggiunte e/o variazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del

Contratto che verranno eventualmente richieste da S.A. in corso d’esecuzione, ai sensi dell’art.

106, co. 12, del D.lgs. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto

medesimo, senza possibilità di far valere il diritto alla risoluzione. Solo le varianti che rispettano i

presupposti dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 saranno autorizzate dalla S.A.

Entro il  termine di 15 giorni dal ricevimento dello schema di atto aggiuntivo, l’Affidatario deve

dichiarare, per iscritto, se intende accettare la prosecuzione del contratto e a quali condizioni. Nel

termine di 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, la S.A. comunica all’Affidatario le

proprie determinazioni.

Qualora l’Affidatario non risponda alla comunicazione della S.A., si intende manifestata la volontà

di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. In ogni caso,

la

S.A. può disporre modifiche di dettaglio che non comportano aumento o diminuzione dell’importo

contrattuale.

L’Affidatario non può, senza preventiva autorizzazione scritta della S.A., apportare alcuna

variazione, di qualsiasi natura o entità, all’oggetto del Contratto, sia con riguardo alle prescrizioni

tecniche e/o contrattuali sia con riguardo ai documenti approvati dalla S.A. in relazione al servizio.

Le variazioni non previamente autorizzate da S.A. non danno titolo a pagamenti o rimborsi di

sorta e comportano comunque l’obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dalle

prescrizioni tecniche e/ contrattuali e con spese a carico dell’Affidatario.

Eventuali variazioni al Servizio conseguenti all'applicazione di norme di legge e/o regolamentari

intervenute successivamente alla data del Contratto, dovranno in ogni caso essere autorizzate

dalla S.A. e alle stesse si applicheranno le disposizioni di cui al presente articolo.

1.13 Modifica     soggettiva     dell’Affidatario e     divieto     di     cessione     del       contratto  

In conformità a quanto previsto dall’articolo 106, co. 1, lett. d), punto 2) del D.Lgs. 50/2016, non

sono considerate  varianti,  e  non rientrano nel  divieto di  cessione  del  Contratto  i  casi  in  cui

all’Affidatario economico iniziale subentra altro Affidatario economico, per causa di morte o per

contratto, anche a  seguito di ristrutturazione societarie  (cessione, affitto o trasformazione di

azienda ovvero del ramo d’azienda ovvero trasformazione, fusione e scissione societaria), purché
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quest’ultimo soddisfi i criteri di selezione sulla cui base è stato aggiudicato il Contratto e il

subentro non comporti altre modifiche sostanziali del Contratto.

Tutti i casi di cui sopra che comportino, pertanto, modifiche soggettive dell’Affidatario dovranno

essere notificate con formale comunicazione alla S.A. da parte dell’Affidatario stesso unitamente

a tutta la documentazione necessaria a comprovare la variazione soggettiva occorsa, di cui S.A.,

previa verifica della regolarità formale, prenderà eventualmente atto con proprio provvedimento.

Tale documentazione, oltre a comprovare il  possesso dei requisiti  di  qualificazione del nuovo

soggetto subentrante dovrà essere comprensiva degli elementi di valutazione (indicatori di

ottemperanza) utili a dimostrare la validità economica e tecnica organizzativa.

Salvo quanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del Contratto ai

sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. d), punto 2) del D.Lgs. 50/2016, è vietata la cessione del

Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

1.14 Subappalto  

Il subappalto non è ammesso.

1.15 Variazioni     della     compagine     societaria     e/o     degli organi     societari     dell’Affidatario  

L’Affidatario Economico è tenuto a comunicare tempestivamente alla S.A.  eventuali  variazioni

della compagine societaria e/o degli organi societari (anche delle eventuali società controllanti),

che intervengano  durante  la  validità  del  Contratto,  nonché  in  ogni  altro  documento  o

dichiarazione forniti in sede di perfezionamento del Contratto, fermo restando quanto previsto

dall’art. 106 del Codice dei Contratti.

Le variazioni dovranno essere comunicate con lo stesso dettaglio con il quale sono state prodotte

in sede di perfezionamento del Contratto.

1.16 Tutela     dei     dati personali  

I dati  raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,  ai sensi del Regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di

tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal

presente Disciplinare.

2 ESECUZIONE DEL SERVIZIO

2.1 Obblighi dell’Affidatario     Economico  
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Il Servizio deve essere conforme, nel suo complesso e in ogni sua parte, oltre che alle

prescrizioni contrattuali,  a  tutte  le disposizioni  legislative  e/o regolamentari  e  alle  prescrizioni

stabilite dalle competenti Autorità, vigenti alla data dell’espletamento del servizio medesimo.

Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti all’esecuzione del Contratto devono intendersi a completo ed

esclusivo carico dell’Affidatario, ad esclusione di quelli esplicitamente posti dal presente

Capitolato a carico di S.A.; resta inteso, pertanto, che l'enunciazione, nel presente Capitolato,

degli obblighi ed oneri a carico dell’Affidatario deve intendersi a titolo meramente esemplificativo

e non limitativo.

Se non previsto diversamente dal presente Capitolato, tutte le fasi relative allo svolgimento del

Servizio saranno effettuate dall’Affidatario, con proprie risorse e mezzi (prodotti hardware, licenze

di prodotti software ecc) necessari all’espletamento del Servizio.

A tal  fine, l’Affidatario  deve  dotarsi  di  tutto quanto  necessario  per  l'esecuzione del  Servizio.

L’Affidatario adempirà al Contratto con l'impiego dei capitali e dei mezzi necessari e assumendosi

il rischio dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 10.09.2003.

2.2 Obblighi della     Stazione     Appaltante  

La Stazione Appaltante si impegna ad adempiere gli obblighi previsti a suo carico dal presente

Capitolato e dalle disposizioni normative vigenti in materia.

In particolare, S.A. provvede alla nomina dei soggetti che seguiranno l’esecuzione del contratto.

Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale, secondo i rispettivi compiti stabiliti al successivo

punto 2.9, del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, del verificatore della conformità del servizio

e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

2.3 Programma     cronologico     e     termini     contrattuali del Servizio  

Il  Programma cronologico dell’insieme dei  servizi  che costituiscono l’oggetto  del  Contratto  di

Accordo Quadro è elaborato sulla base di quanto stabilito nella parte del CSA - Parte Tecnica.

Il  Programma cronologico approvato da S.A. ha carattere esecutivo e impegna,  in ogni caso,

l’Affidatario Economico al rispetto di tutti i termini e scadenze temporali in esso indicati e connessi

al raggiungimento di specifici risultati.

Nel concordare termini e scadenze, l’Affidatario Economico dovrà tenere in conto tutte le

necessità connesse con l'esecuzione del Contratto.

In  caso di  ritardo rispetto  ai  termini  indicati  nel  Programma cronologico approvati  dalla  S.A.,

potranno essere applicate le penali secondo quanto previsto nel Contratto.

Ove per effetto delle variazioni di cui all’art. 1.12 si determinino variazioni nell'entità di alcuni

servizi, i termini di ultimazione relativi sono, se necessario e previa specifica autorizzazione
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della S.A., congruamente differiti.

Nel Programma cronologico sono esplicitati i seguenti termini contrattuali, il  cui significato è di

seguito precisato:

� l’avvio del Programma Cronologico (PC) coincide con la data di stipula del Contratto o, nei

casi ove ricorra, con la data di consegna anticipata delle attività. A tale Programma

cronologico deve conformarsi il Piano di Esecuzione del Servizio;

Il Piano cronologico può prevedere scadenze diverse e specifiche in relazione ai singoli servizi

oggetto del Contratto.

Tutti i suddetti termini dovranno essere accertati da appositi verbali debitamente sottoscritti dalle

parti, con l’esplicita indicazione della conclusione di tutte le attività/fasi previste, della consegna di

tutti gli elaborati e dei prodotti, nonché l’eventuale trasferimento un report finale delle attività;

inoltre dovranno essere dettagliati gli eventuali ritardi rispetto ai termini contrattualmente previsti,

intermedi e finali, nonché le eventuali anomalie relative a non soddisfacimento di requisiti

(prestazionali, di qualità, ecc) previsti nel CSA - Parte Tecnica.

2.4 Termini     contrattuali  

Nel caso di interruzione o ritardo nell’esecuzione del contratto, determinati da una o più delle

cause non imputabili all’Affidatario, di seguito elencate, l’Aggiudicatario ha il diritto di chiedere

una proroga dei termini contrattuali per un periodo da concordare, ma comunque non superiore

alla durata dell’evento che ha determinato detta interruzione o ritardo.

In particolare, sono considerate cause legittime di ritardo o interruzione i seguenti eventi:

a) eventi di forza maggiore (calamità naturali ecc);

b) altri eventuali eventi esplicitamente precisati nel Contratto. L’Affidatario è tenuto, in ogni caso,

a presentare alla Rappresentanza di S.A., pena di decadenza, domanda di proroga scritta,

debitamente motivata e documentata,  entro 10 (dieci) giorni  dall'evento impeditivo ovvero, se

diversa, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, e comunque con congruo anticipo rispetto al

termine contrattuale.

Accertato il diritto dell’Affidatario alla proroga, la S.A. definirà, entro un termine di tempo coerente

con il Piano Cronologico delle attività, dal ricevimento dell’istanza di proroga - un nuovo termine

contrattuale, che sostituisce a tutti gli effetti quello originario previsto dal Contratto, richiedendo in

ogni caso all’Affidatario la ripianificazione e l’emissione del Programma Cronologico delle attività

che  sarà  verificato  dalla  S.A.  e  se  ritenuto  congruo,  approvato.  In  relazione a  sopravvenute

modifiche dei propri programmi realizzativi, S.A. ha la facoltà di modificare le date di scadenza

dei termini contrattuali previste nel Programma Cronologico richiedendone la ripianificazione. Non

sono consentiti anticipi sull’espletamento del Servizio rispetto ai termini contrattuali, se non
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espressamente concordati con S.A. o da quest’ultima richiesti per iscritto. In particolare,

l’esecuzione anticipata del  Servizio  potrà avvenire  solo su  esplicita  autorizzazione scritta  del

Responsabile del Procedimento.

2.5 Piano     di Esecuzione del     Servizio  

In  relazione  alle  caratteristiche  ed  esigenze  dei  Servizi  previsti  nel  CSA  di  Servizi  –  Parte

Tecnica, l’Affidatario  Economico  deve  predisporre  il  Piano  di  Esecuzione  del  Servizio  che

costituisce il riferimento per le modalità di esecuzione del Servizio medesimo.

Tale Piano deve contenere una descrizione dettagliata di tutte le attività, con l’indicazione del

corrispondente Programma cronologico di esecuzione, nel rispetto dei termini contrattuali stabiliti

nel Programma Cronologico di cui al Contratto di Accordo Quadro.

Il Piano di Esecuzione del Servizio sarà oggetto di revisione e aggiornamento per tutta la durata

di esecuzione del Servizio.

2.6 Verifica di         conformità e     presa     in     carico     del     Servizio  

Il Servizio si intende accettato e preso in carico da S.A. solo dopo il positivo superamento della

verifica di conformità, avente ad oggetto la rispondenza del Servizio alle specifiche tecniche, e,

più in generale, alle condizioni e termini stabiliti nel Contratto Accordo quadro, in quelli Attuativi,

ferme restando le garanzie dell’Affidatario Economico.

2.7 Trasmissione     dei dati     in     forma         cartacea     e     in     formato     digitale  

La S.A. potrà richiedere la trasmissione di tutti gli elaborati in forma cartacea oltre al formato

digitale. Tutti gli elaborati trasmessi alla S.A., in forma cartacea o digitale, dovranno essere firmati

da tutte le figure professionali coinvolte.

2.8 Sorveglianza  

La S.A. ha diritto di controllare in qualsiasi momento la perfetta osservanza, da parte

dell’Affidatario, della normativa vigente afferente al servizio di cui trattasi, di tutte le pattuizioni

contrattuali  e  di  tutte  le  disposizioni  emanate da  S.A.  stessa nel  corso dell’espletamento del

Servizio, nonché il corretto e tempestivo svolgimento, da parte dell'Affidatario medesimo di tutte

le attività necessarie per l'esecuzione del Contratto.

2.9 Compiti della     rappresentanza     della     S.A.  

La S.A. per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo Quadro ha nominato un

Responsabile del Procedimento e provvederà alla nomina di un Direttore dell’esecuzione del
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Contratto.

Il Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) ha il compito di controllare, in proprio o tramite i

componenti della sua struttura a supporto, la perfetta osservanza da parte dell'Affidatario di tutte

le disposizioni contenute nel Contratto stesso e nel presente Capitolato, nonché di quelle

comunque emanate da S.A. nel corso dell’esecuzione del Servizio.

Allo stesso Direttore di Esecuzione del Contatto ed al Responsabile del Procedimento di S.A.

dovranno essere inviate, sempre per iscritto, tutte le comunicazioni inerenti tutti i servizi e lavori

oggetto dell’appalto.

2.10 Rappresentanza     dell’Affidatario     Economico  

L’Affidatario deve indicare un Responsabile del Contratto (Coordinatore di tutte le prestazioni)

che provvederà al coordinamento di tutte le attività relative ai servizi tecnici previste dall’Accordo

Quadro e dai singoli contratti attuativi che sarà responsabile del coordinamento delle attività

svolte dall’aggiudicatario  interfacciandosi  nei  rapporti  con  la  S.A.,  a  cui  competono  tutte  le

responsabilità che,  a  norma  delle  vigenti  disposizioni,  derivano  dalla  conduzione  tecnica  ed

amministrativa del servizio.

Il Responsabile del Contratto o il suo sostituto devono essere in possesso dei requisiti di legge,

essere muniti delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza e piena conoscenza di

tutte le clausole contrattuali.

Si conviene, altresì, che il rappresentante dell’Affidatario o il suo sostituto, deve essere reperibile

in  ogni  momento  per  tutta  la  durata delle  attività  oggetto  del  servizio  in  modo che nessuna

operazione subisca ritardi per effetto di loro assenza.

2.11 Svolgimento     delle attività  

L’Affidatario è tenuto ad utilizzare in modo corretto e diligente tutta la documentazione, messa a 

disposizione dalla S.A., comunque interessati dal servizio.

In particolare, in caso di danneggiamento, l’Affidatario dovrà darne immediata comunicazione ad

S.A. e dovrà prontamente provvedere, a propria cura e spese, sulla base delle indicazioni di S.A. 

e previo accertamento dei danni e specifico benestare da parte di S.A. stessa.

2.12 Salute e     sicurezza     nei       luoghi         di     lavoro  

L’Affidatario, prima dell’inizio dell’attività, si obbliga a una dichiarazione dell'organico medio

annuo, distinto  per  qualifica,  corredata  dagli  estremi  delle  denunce  dei  lavoratori  effettuate

all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni

sul  lavoro (INAIL), nonché ad una dichiarazione relativa al Contratto collettivo stipulato dalle

organizzazioni
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sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

In  caso di  mancato rispetto delle  disposizioni  di  legge vigenti  in materia di  tutela di  salute e

sicurezza dei lavoratori, S.A. ha facoltà di risolvere il Contratto di appalto ai sensi del successivo

articolo 5 del presente documento.

2.13 Regole     comportamentali     per     l’accesso       e     l’utilizzo     dei sistemi     informativi       di     S.A.  

L’accesso da parte del personale dell’Affidatario ai documenti progettuali di proprietà della S.A.

sono ammessi esclusivamente per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto e restano di

esclusiva proprietà della S.A.; qualsiasi altro uso da parte dell’Affidatario o del suo personale sarà

punito sulla base della normativa vigente in materia.

2.14 Coordinamento con     la     S.A.  

L’Affidatario  è tenuto a svolgere la  propria  prestazione coordinandosi  con la  S.A.  In  caso di

inosservanza delle disposizioni del presente articolo, l’Affidatario è responsabile di tutte le

conseguenze che ne possano derivare.

2.15 Sospensione     del servizio  

Qualora l’esecuzione del servizio sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, ai

sensi dell’art. 107, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, e di quanto disposto in materia anche dal DM

49/2018 in materia di funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell’esecuzione del contratto,

il  DEC  ha  il diritto di disporre, dandone comunicazione all’Affidatario mediante lettera

raccomandata o via PEC, la sospensione dell’esecuzione, redigendo apposito verbale nel quale

sono indicate: 1) le ragioni della sospensione e l’imputabilità delle medesime, 2) le prestazioni già

effettuate, 3) le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che siano

richiesti ulteriori oneri, 4) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo

dove l’attività contrattuale era in corso di svolgimento.

Il verbale deve essere sottoscritto dall’Affidatario.

La sospensione può,  altresì,  essere disposta  dal  RUP per  ragioni  di  necessità o di  pubblico

interesse.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto

della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei servizi stessi, o comunque quando

superino sei  mesi  complessivi,  l'esecutore  può  chiedere  la  risoluzione  del  singolo  contratto

attuativo senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l’Affidatario, ha diritto alla rifusione

dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun

indennizzo è dovuto all’Affidatario negli altri casi.
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3 PREZZI CONTRATTUALI

3.1 Condizioni     ambientali  

Con la firma del Contratto, l’Affidatario riconosce di essersi reso pienamente edotto sui prezzi e di

avere tenuto in debito conto tutti pareri e autorizzazioni necessarie nonché delle circostanze ad

esse connesse che possano avere influenza sulla esecuzione del Contratto. Dichiara quindi di

avere preso esatta conoscenza del servizio e di ogni altro elemento rilevante ai fini

dell’esecuzione delle prestazioni appaltate.

3.2 Importi  

L’importo posto a base di gara per ciascun lotto è stato definito sulla base dell’importo stimato

sulla base dell’importo dei corrispettivi per servizi tecnici per la progettazione, determinato sulla

base delle parcelle ex D.M.17.06.2016.

Pertanto, i prezzi dei servizi coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto, salvo quelli

esplicitamente stabiliti a carico di S.A., ed inoltre tutti quelli che, anche se non categoricamente

espressi, siano necessari al perfetto compimento delle relative prestazioni.

Con la  firma del  Contratto  l'Affidatario  riconosce che l’importo  soggetto al  ribasso di  gara  è

onnicomprensivo, pertanto, l’Affidatario dichiara che l’importo della prestazione è comprensivo di:

1. qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e

somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di

lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d'opera anche in base alle

condizioni  ambientali,  nonché per  ogni  onere riferentesi  al  lavoro  straordinario,  festivo  o

notturno che fosse comunque necessario per lo svolgimento del servizio nei termini

contrattuali;

2. tutta la documentazione richiesta all’Affidatario Economico nei documenti tecnici;

3. le attrezzature per l’esecuzione dei servizi e dei lavori;

4. altri oneri previsti nel Contratto per eventuali altre prestazioni accessorie a carico

dell’Affidatario Economico; costi generali della sicurezza relativi allo svolgimento delle

prestazioni.

3.3 Revisione     prezzi e     nuovi prezzi  

È esclusa ogni forma di revisione dei prezzi contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

1664 c.c.
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4 CONTABILITÀ DELLE PRESTAZIONI E RESPONSABILITA’

Per ciascun Lotto Funzionale, il pagamento dei corrispettivi relativi al Servizio sarà regolato con la

presentazione di fatture emesse dall’Operatore economico in base al completamento della

verifica del singolo livello progettale.

L’Operatore economico non potrà emettere fatture per un importo superiore a quello approvato,

fatta  salva  la  facoltà  del medesimo di  far valere le  proprie  osservazioni, secondo l’apposita

disciplina in materia di riserve.

Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in  formato elettronico,  come previsto dal

D.M. 3 aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione

elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge

244/2007, all’art. 1, commi da 209 a 214.

Le fatture dovranno essere trasmesse al Codice Univoco Ufficio corrispondente all’ufficio di che

ha attivato il  contratto  –  come indicato nell’Elenco CUU presente sul sito istituzionale - come

previsto dalla normativa di settore sulla fatturazione elettronica.

La trasmissione delle fatture dovrà avvenire tramite il sistema di interscambio (sdi) dell’Agenzia

delle Entrate, per le cui istruzioni di utilizzo si rinvia al sito www.fattu-rapa.gov.it.

Si specifica che dovranno essere indicati obbligatoriamente, il CUP dell’intervento, il codice CIG

relativo al lotto/gara di inte-resse, il numero dell'ordine di acquisto, la specifica causale.

La  fatturazione  sarà  effettuata  secondo  le  modalità  generali  di  seguito  descritte  che  però

potranno essere modificate e/o maggiormente dettagliate nel Contratto.

4.1 Modalità     di     fatturazione     e       pagamento  

Il  pagamento dei  corrispettivi  relativi  al  Servizio sarà regolato con la presentazione di  fatture

emesse dall’Affidatario in base all’avanzamento dell'esecuzione del contratto. L’Affidatario non

potrà emettere fatture per un importo superiore a quello  approvato,  fatta salva la  facoltà del

medesimo di far valere le proprie osservazioni, secondo l’apposita disciplina in materia di riserve.

Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in  formato elettronico,  come previsto dal

D.M. 3 aprile 2013, n. 55.

Le fatture dovranno essere trasmesse al Codice Univoco Ufficio corrispondente all’ufficio di che

ha attivato il  contratto  –  come indicato nell’Elenco CUU presente sul  sito istituzionale - come

previsto dalla normativa di settore sulla fatturazione elettronica.

Si specifica che dovranno essere indicati obbligatoriamente, il CUP dell’intervento, il codice CIG

relativo al lotto/gara di interesse, la specifica causale.
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4.2 Pagamenti     e     tracciabilità     dei     flussi finanziari  

I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni o di 60 giorni per lo stato finale

dell’esecuzione del servizio di ogni singolo contratto attuativo dalla data di acquisizione della

fattura elettronica, in esito alla positiva conclusione delle verifiche effettuate.

In caso di contestazione da parte della S.A. i pagamenti saranno sospesi sino alla definitiva

verifica di conformità del Servizio e dell'accertamento della regolarità del Servizio stesso.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai

sensi e per gli effetti dell’art. 3 co.1 della Legge n. 136/2010, i movimenti finanziari relativi

all’attività oggetto del Contratto, devono essere effettuati esclusivamente mediante lo strumento

del bonifico bancario, utilizzando uno o più conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva,

accesi presso un intermediario bancario pena la risoluzione del Contratto di appalto ai sensi e per

gli effetti dell’art.1456 codice civile.

Qualsiasi movimento finanziario afferente al Contratto, dovrà riportare il relativo codice

identificativo di gara (CIG), nonché il codice unico di progetto (CUP) per ogni lotto.

I pagamenti saranno accreditati utilizzando le coordinate bancarie che l’Affidatario comunicherà

nelle modalità di cui sopra.

4.3 Cauzioni     e attivazione     polizze  

Entro 10  giorni  dalla  data di  ricevimento della  comunicazione di  efficacia dell’aggiudicazione

definitiva,  l’Affidatario  dovrà  costituire  ed  inviare  a  S.A.,  e  comunque prima della  stipula  del

contratto, l’apposita fidejussione, nella misura prevista dal Contratto a garanzia, a titolo

esemplificativo e non esaustivo:

- del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall’accettazione del Contratto di

Accordo Quadro e della corretta esecuzione dello stesso e salvo il maggior danno;

- del risarcimento a S.A. dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni contrattuali;

- di tutte le obbligazioni che fanno capo all’Affidatario inerenti al pagamento dei trattamenti

retributivi e dei contributi previdenziali dovuti ai propri lavoratori;

- del risarcimento alla S.A. unitamente a quanto altro dovuto, a qualsiasi titolo, dall’Affidatario

alla S.A., al momento della chiusura del rapporto contrattuale.

La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite

massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del

certificato di verifica di conformità/ di regolare esecuzione finale di conclusione del Contratto, o

comunque fino ad un massimo di dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal
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relativo certificato.

Lo svincolo sarà effettuato al termine del servizio e nei termini di legge.

In ogni caso l'Affidatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui S.A. si sia avvalsa, in tutto o

in parte durante l'esecuzione del Contratto di Accordo Quadro e, a produrre una fideiussione che

tenga conto nel caso di una variante nei nuovi importi. A tal fine le parti concordano

espressamente che la violazione di quanto sopra disposto dà diritto a S.A. di risolvere in danno il

rapporto contrattuale, con conseguente diritto di S.A. stessa al risarcimento dei danni.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia

fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del

tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del

certificato di  verifica  di  conformità/di  regolare  esecuzione  e  l'assunzione  del  carattere  di

definitività dei medesimi.

Dovranno essere costituite e consegnate, prima della stipula del Contratto, anche apposite

polizze professionali e All Risk.

Prima di dare inizio a qualsiasi attività inerente al Contratto, l’Affidatario è tenuto, senza che per

questo siano comunque  limitate le  sue responsabilità  contrattuali, a costituire  una garanzia,

rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle

leggi che ne disciplinano le rispettive attività.

A tal  fine,  l’Affidatario  si  impegna  a produrre  l’originale dell’appendice di  dichiarazione  della

garanzia dove sia riportata esplicita attestazione dell’avvenuto pagamento dei premi, la rinuncia

al diritto di rivalsa da parte della stessa Compagnia di assicurazione/Istituto di credito nei

confronti di

S.A. e dei terzi coinvolti a diverso titolo nell’esecuzione delle attività.

Resta comunque inteso che qualora l’Affidatario non costituisca una garanzia in conformità alle

disposizioni previste dalla normativa vigente, sarà sua cura e onere provvedere quanto prima a

stipularla. In mancanza, sarà facoltà della S.A. risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del

codice civile.

Ogni indennizzo a terzi a titolo di risarcimento deve essere liquidato senza deduzione di alcuna

franchigia che si intende a totale carico dell’Affidatario.

Durante l’esecuzione dell’appalto e allo scadere del termine di validità della garanzia, sarà cura

dell’Affidatario inviare alla S.A. la prova del rinnovo della stessa, mediante dichiarazione emessa

dalla Compagnia di Assicurazione/Istituto di Credito, pena, in difetto, la risoluzione del contratto.

Resta inteso che lo stesso Affidatario dovrà comunicare alla suddetta S.A., con congruo anticipo,

ogni  evento che modifichi  i  termini  e/o  le  condizioni  afferenti  alla  garanzia,  nel  rispetto  delle

previsioni di cui al presente articolo, mediante l’emissione di una nuova appendice di

dichiarazione della polizza.
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4.4 Cessione     crediti       e     anticipazione     del 20%  

La cessione dei crediti è ammessa solo su espressa accettazione di S.A., ed ai sensi dell’art. 106,

co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in applicazione di quanto disposto dalla L. n. 52/1991. L’atto di

cessione dovrà essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovrà essere

notificato alla Stazione Appaltante, mediante PEC o Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso la

Direzione Generale e al RUP indicando espressamente il codice IBAN completo di numero di

conto corrente  (bancario)  sul  quale  deve  essere  effettuato  il  pagamento.  Al  suddetto  conto

corrente si applicano le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n.

136/2010 e s.m.i. L’atto di cessione dovrà contenere l’indicazione del cedente, del cessionario,

dell’importo  e  della natura  del  debito  ceduto.  Il  mancato  rispetto  di  ciascuna  delle  anzidette

prescrizioni  determina l’inefficacia e l’inopponibilità della cessione nei confronti di S.A. Resta

inteso che l’efficacia dell’atto di cessione è subordinata all’approvazione espressa – da rendersi

entro il termine di 45 giorni dalla notifica della cessione da parte della S.A., che si riserva di

verificare, di volta in volta, la sussistenza dei presupposti giuridici e contabili  per l’opponibilità

della cessione medesima nonché l’effettivo pagamento, da parte del cedente, nei confronti dei

subcontraenti.

Resta inteso che, anche in caso di accettazione espressa della cessione, S.A. potrà opporre al

cessionario  tutte  le  eccezioni  opponibili  al  cedente e  derivanti  dall’applicazione  del  presente

Contratto.

Ogni fase del contratto (progettazione, esecuzione delle attività di indagini, eventuale analisi del

rischio) prevederà l’anticipazione del 20% del corrispettivo a seguito della formale comunicazione

del RUP di avvio delle attività previste dal contratto, previa costituzione da parte dell’Affidatario, ai

sensi dell’art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

4.5 Responsabilità e     danni  

La responsabilità dell’Affidatario durante lo svolgimento del Servizio, e fino al termine del rapporto

contrattuale, deve intendersi riferita ai danni, arrecati a persone e cose dalla S.A. e/o di terzi,

direttamente e/o indirettamente connessi all’appalto.

L’Affidatario Economico è altresì responsabile della corretta esecuzione del Servizio, anche se

effettuata da terzi collaboratori.

L'accertamento, la  valutazione  e  la  liquidazione dei  danni  saranno eseguiti  dall’Affidatario  in

contraddittorio con i danneggiati. L’Affidatario si impegna in ogni caso a far firmare, all'atto della

liquidazione, da persone che hanno giuridicamente la facoltà di impegnare l’Affidatario stesso,

dichiarazioni ampiamente liberatorie per S.A.

L’Affidatario assume nei confronti di S.A. la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti

dal Contratto, garantendo anche per l’operato dei suoi collaboratori e/o subcontraenti.

L’Affidatario si impegna, conseguentemente, a tenere S.A. indenne e manlevata da ogni
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responsabilità derivante dall’esecuzione del  Contratto di Accordo o quadri o di quelli  attuativi,

possano derivare al personale dell’Affidatario stesso e/o di S.A., ovvero a loro collaboratori e/o a

terzi.

L’Affidatario si impegna ad agire con la massima diligenza e ad assumere ogni iniziativa

necessaria e/o opportuna per evitare danni di qualsivoglia genere e natura a persone e cose. Ove

questi  si verifichino,  l’Affidatario  dovrà  in  ogni  caso  provvedere  al  completo  e  sollecito

risarcimento degli stessi.

4.6 Penali  

In caso di ritardo nel completamento del servizio rispetto al termine finale previsto nel Contratto,

l’Affidatario dovrà corrispondere a S.A.  una somma a titolo di penale nella misura giornaliera

indicata nel Contratto di Accodo Quadro stesso.

Il  Contratto  potrà altresì  prevedere termini  intermedi  il  cui  mancato rispetto potrà comportare

l’applicazione di penali, nella misura giornaliera indicata nel medesimo Contratto, che potranno

essere  riaccreditate, senza interessi  o indennizzi  comunque denominati, laddove  l’Affidatario

provveda a recuperare i ritardi intermedi, ultimando il servizio nel rispetto del termine finale.

È espressamente fatta salva la risarcibilità dell’ulteriore danno, in aggiunta all’importo delle penali

precisate nel contratto di appalto. Il suddetto danno potrà consistere tanto nel danno emergente

che nel lucro cessante.

I  relativi  importi  saranno trattenuti  all’atto  del  pagamento  delle  fatture  in  corrispondenza alle

prestazioni per le quali il termine contrattuale e/o le condizioni contrattuali siano disattese, ovvero

all’atto del pagamento di quanto a qualsiasi titolo dovuto all’Affidatario in relazione al Contratto di

Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, ovvero, in mancanza, avvalendosi, in tutto o in parte,

della cauzione prestata.

L’importo della penale non potrà in ogni caso eccedere il 10% del valore complessivo del

Contratto Quadro, che la S.A. dovesse affidare all’aggiudicatario, ricorrendone le condizioni di

legge, mediante apposita lettera di attivazione.

Qualora l'importo della penale superi il limite del 10% del valore complessivo del contratto, la S.A.

ha la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.

L’applicazione delle penali non esime l’Affidatario dall’osservanza di tutti gli obblighi contrattuali e

di legge inerenti alla corretta esecuzione del Contratto.

4.7 Riserve     e     contestazioni,         Foro     Competente  

Insorgendo controversie, l'Affidatario non deve mai, per nessun motivo, rallentare o sospendere il
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Servizio.

Tutte le riserve che l’Affidatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere verbalizzate nei

documenti contabili e documentate con l'analisi dettagliata delle somme cui l’Affidatario stesso

ritiene di aver diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data nella

quale si è verificata la causa del maggior onere che l’Affidatario pone a fondamento della sua

pretesa.

Non esplicando l'Affidatario le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, egli decade dal

diritto di far valere le riserve stesse.

Il DEC deve dare comunicazione al RUP delle contestazioni insorte in relazione agli aspetti

tecnici che  possono  influire  sull’esecuzione  del  contratto,  redigendo,  in  contraddittorio  con

l’Affidatario, in difetto di quest’ultima, in presenza di due testimoni, un processo verbale delle

circostanze contestate.

Qualora il verbale sia stato redatto in assenza dell’Affidatario, copia dello stesso è comunicata

all’Affidatario per la formulazione di eventuali osservazioni, da rendere al DEC entro il termine di

8 giorni.  In  mancanza  di  osservazioni  entro  il  predetto  termine,  le  risultanze  del  verbale  si

intendono definitivamente accettate.

Il processo verbale deve essere firmato dall’Affidatario, in persona del Responsabile del

Contratto, ovvero dai testimoni, ed essere trasmesso, unitamente alle eventuali osservazioni, al

RUP.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 c.p.c., tutte le controversie che sorgessero tra le parti in merito

o in dipendenza del Contratto saranno decise con competenza esclusiva dall’Autorità Giudiziaria

del Foro di Napoli.

4.8 Spese     contrattuali  

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri di qualsivoglia natura gravanti sul servizio saranno a carico

dell’Affidatario, ad eccezione dell’I.V.A. e gli altri oneri di legge che sono a carico della Stazione

Appaltante.

5 SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

5.1 Risoluzione     del     Contratto  

Il Contratto di appalto può essere risolto dalla S.A., ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e

dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e in tutti i casi previsti nel presente Capitolato, ove si fa

espresso richiamo al medesimo articolo 1456 codice civile e come meglio dettagliato nel
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Contratto stesso,  e secondo quanto previsto alla clausola 7 nel Protocollo di Legalità.

Procedimento di Risoluzione del Contratto

Nelle ipotesi di risoluzione di cui al precedente punto 5.1 e al Contratto nonché in tutte quelle

contemplate dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante provvederà a contestare

all’Affidatario gli addebiti, assegnando al medesimo un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni

n.c. dal ricevimento  della  contestazione  per porre  rimedio  all’inadempimento  in  cui  esso  sia

incorso, laddove  l’inadempimento  sia  suscettibile  di  rimedio,  e  valutando  altresì  le

controdeduzioni  che l’Affidatario  dovrà  fornire  alla  S.A.  entro  15  (quindici)  giorni  naturali  e

consecutivi dal ricevimento della contestazione.

Ove l’Affidatario non rimedi all’inadempimento nel termine ad esso assegnato ovvero non fornisca

le controdeduzioni richieste, ovvero se ad insindacabile giudizio di S.A. le medesime non siano

ritenute soddisfacenti, la Stazione Appaltante potrà disporre la risoluzione del Contratto. La S.A.

potrà tenere conto delle controdeduzioni presentate anche per valutare se estendere il termine

per rimediare l’inadempimento.

Nell’ipotesi in cui la Stazione Appaltante proceda alla risoluzione del Contratto, spetterà

all’Affidatario esclusivamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato

degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del Contratto. La S.A. avrà diritto a far completare

le prestazioni oggetto del Contratto, addebitandone la maggiore spesa sostenuta all’Affidatario.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell’esecutore la S.A. avrà inoltre diritto al

risarcimento del  danno  e  sarà  legittimata  ad  escutere  la  cauzione  definitiva  dal  medesimo

prestata nonché a rivalersi sulle somme a qualunque titolo detenute dallo stesso.

5.2 Recesso     dal Contratto  

È facoltà della S.A., in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento del servizio e dei

lavori oggetto del Contratto, di recedere dallo stesso secondo le modalità e criteri di cui all’art.

109 del D.Lgs. n. 50/2016.

L’Affidatario ha l’obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal

ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del richiamato art. 109, ovvero nel diverso

termine indicato nella comunicazione predetta, di consegnare ad S.A. i servizi e i lavori eseguiti.

All’Affidatario, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti

esclusivamente, il pagamento prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, oltre al

decimo dell’importo dei servizi non ancora eseguito calcolato ai sensi di quanto previsto dall’art.

109, co. 2 D.Lgs. 50/2016.

Al momento del recesso, la Stazione Appaltante diviene in ogni caso unico titolare della proprietà

esclusiva del prodotto dei servizi resi e dell’ulteriore documentazione, nonché di ogni altro diritto

sui medesimi, senza che possano essere fatte valere dall’esecutore a qualsivoglia titolo pretese

di sorta, anche in ordine ad ulteriori riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti
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comunque denominati.

5.3 Recesso     per fallimento     dell’Affidatario Economico  

In caso di fallimento dell’Affidatario ovvero di sua sottoposizione alla procedura di concordato

preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell’art. 161, co. 6 del r.d. n. 247/1942 ovvero

di ammissione a concordato con cessione di beni, il Contratto può essere proseguito

dall’Affidatario a condizione che sia in tal senso autorizzato dal giudice delegato, sentita

l’A.N.A.C. In difetto di tali condizioni, il Contratto si scioglie ai sensi dell'art. 81 Legge fallimentare.

5.4 Recesso     per altre     procedure     concorsuali     dell’Affidatario     Economico  

La S.A. si riserva la facoltà di recedere dal Contratto, secondo le modalità e criteri precisati, del

precedente articolo 5.3, qualora rilevi che l’Affidatario sia sottoposto ad una procedura

concorsuale diversa da quelle di cui all’art. 5.4.
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