Capitolato speciale di appalto

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Strumentali
U.0.D. 02 Ufficio Tecnico Manutenzione
Beni Demaniali e Patrimoniali
Ufficio dell' Energy Manager

Manutenzione di natura edile degli immobili siti in Napoli alla via S. Lucia n. 81, via
Nuova Marina n. 19/C, via P. Metastasio nn. 25-29 e via A. De Gasperi n. 28, di proprieta
e/o in uso del’Amministrazione Regionale.

I valore massimo del contratto della durata di due anni € stato stabilito in €
800.000,00 oltre IVA.CIG. 91669148BC
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PREMESSA
La Direzione Generale per le Risorse Strumentali della Giunta Regionale della Campania, per
il tramite dell'U.O.D. 02 — Ufficio Tecnico — Manutenzione Beni Demaniali e Patrimoniali — Ufficio
dell'Energy Manager (nel seguito, per brevita, “Amministrazione”), al fine di garantire un adeguato
sistema di interventi di manutenzione di natura edile degli edifici siti in Napoli alla via S. Lucia n.
81, via nuova marina n. 19/C, via P. Metastasio nn. 25-29 e alla via A. De Gasperi n. 28 di proprieta
e/o in uso della Giunta Regionale, intende stipulare, con un solo operatore economico, un Accordo
Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs.50/2016, per la realizzazione di tutti i lavori di natura edile
che si renderanno necessari per la durata di due anni, a decorrere dalla sottoscrizione dell’Accordo
medesimo.
Il presente Capitolato detta la disciplina relativa all’Accordo Quadro, con I’indicazione delle norme
generali che disciplineranno il rapporto, e quella relativa ai singoli contratti di affidamento degli
interventi di manutenzione.

CAPITOLO I - INDICAZIONI GENERALI DELL’ACCORDO QUADRO

Art. 1 OGGETTO
L'Accordo Quadro ha per oggetto I'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, necessari per la
manutenzione edile dell'edificio siti in Napoli alla via S. Lucia n. 81, via nuova marina n. 19/C, via P.
Metastasio nn. 25-29 e alla via A. De Gasperi n. 28 ed in particolare per i seguenti servizi:

1) manutenzione di natura edile, concernenti la realizzazione di opere e modifiche per rinnovare
o0 sostituire parti di lieve entita degli immobili, siti in Napoli alla via S. Lucia n. 81, via nuova
marina n. 19/C, via P. Metastasio nn. 25-29 e alla via A. De Gasperi n. 28 di proprieta ed in
disponibilita della Giunta Regionale.

Gli immobili di cui trattasi sono adibiti prevalentemente ad uso ufficio della Giunta della
Regione Campania.

Il presente Capitolato definisce la tipologia degli interventi eseguibili con riferimento ad un
determinato arco di tempo. Gli interventi non sono determinati nel numero, ma resi necessari in base
alle necessita dell’Amministrazione regionale.

E’ prevista altresi I‘esecuzione di interventi, imprevedibili ed urgenti, e comunque giudicati
tali dalla Direzione Lavori, che per motivi di carattere di pubblica utilita dovranno avere luogo in
pronta disponibilita, anche in ore, prefestive e festive.

L’ubicazione, la forma, il numero e l'entita dei lavori che sono oggetto dell’appalto e che
dovranno essere realizzati in conformita delle vigenti disposizioni di Legge e con i criteri di buona
tecnica risultano, oltre che dal presente Capitolato e dal Prezzario dei Lavori Pubblici in vigore al
momento della stipula del contratto, dalle indicazioni che verranno meglio precisate dalla Direzione
Lavori all’atto esecutivo. Essendo la progettazione degli interventi direttamente condizionata dalle
necessita, spesso imprevedibili, che si evidenzieranno durante il corso del presente Accordo,
non risulta possibile I‘elaborazione a priori dei progetti esecutivi, pertanto all’atto dell’ordinativo
sara cura della Stazione Appaltante fornire all’Appaltatore le informazioni tecniche progettuali
ritenute utili e necessarie al fine della definizione dell’intervento ordinato e della sua buona riuscita.

Lappaltatore dovra adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose
relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al presente appalto.

In particolare quando I’oggetto dei lavori é relativo:

a) all’esterno dei fabbricati dovra adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni ai
passanti e a terzi per effetto dell’esecuzione dei lavori;
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b) all’interno dei locali, I’Impresa dovra adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare
danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi, anche in presenza dei dipendenti,
organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili.

Art. 2 - IMMOBILE OGGETTO DEI LAVORI

Gli interventi di manutenzione saranno eseguiti prevalentemente presso gli immobili
siti in Napoli alla via S. Lucia n. 81, via nuova marina n. 19/C, via P. Metastasio nn. 25-29 e
alla via A. De Gasperi n. 28

LOTTO IMPORTO DEI LAVORI
RUP PER ANNO CIG

1 — Immobili ubicati nella Arch. Gennaro| € 400.000,00 91669148BC
Citta di Napoli: D*Angelo (comprensivi di oneri per la
allavia S. Lucia n. 81, via nuova sicurezza  non soggetti a
marinan. 19/C, via P. Metastasio ribasso)
nn. 25-29 e alla via A. De
Gasperin. 28

La sede degli interventi di manutenzione presso gli immobili siti in Napoli a alla via
S. Lucia n. 81, via nuova marina n. 19/C, via P. Metastasio nn. 25-29 e alla via A. De Gasperi
n. 28 hanno solo valore indicativo e non vincolante, pertanto, non potra costituire titolo
per I’ Appaltatore per avanzare ragioni o riserve qualsivoglia per eventuali omissioni
od erronee indicazioni, dovendo le opere essere eseguite a norma del presente Capitolato,
qualora si renderebbero necessarie, in qualunque stabile o locale di proprieta o in uso
all'amministrazione regionale.
Per cui si specifica inoltre che potranno essere ordinate dall’Amministrazione, in casi
particolari ed urgenti, agli stessi patti e condizioni interventi di manutenzione anche in altri
immobili di proprieta od in uso alla Regione Campania.

Art. 3 - DESCRIZIONE SOMMARIADELLE OPERE

Gli interventi possono riassumersi nel modo seguente:

1) Ricerca perdite ed eliminazione di acque luride nell'interfaccia solaio — solaio;

2) Manutenzione e rifacimento diservizi igienici;

3) Fornitura e posa in operadi pavimenti e rivestimenti;

4) Intonaci e tinteggiature;

5) Revisione di tetti e impermeabilizzazioni;

6) Revisione e fornitura e posa in opera di nuovi infissi;

7) Spurgo pozzetti, stasamento e nuove linee fognarie;

9) Tutte quelle lavorazioni indispensabili per rendere gli uffici agibili e/o il fabbricato e sue pertinenze
esterne rispondenti ai requisiti di sicurezza, igienica e funzionale;

10) Tutte quelle lavorazioni indispensabili per I’adeguamento dei locali alle nuove esigenze del convitto.
L'impresa ha I'obbligo di eseguire tutte le categorie dei lavori contemplati nel Tariffario della Regione
Campania, in vigore al momento della stipula del contratto.

L'impresa ha I'obbligo di eseguire tutte le categorie dei lavori, per la valutazione dei costi si fa riferimento
al Prezzario dei Lavori Pubblici, in caso di mancanza di voci, al Prezzario D.E.I. opere edili, in vigore
al momento della stipula del contratto.

Art. 4 — CATEGORIA DEI LAVORI
Ai sensi della normativa vigente e s.m.i. i lavori sono classificati con prevalenza nella categoria OG1
edifici civili ed industraiali di opere generali classifica I11.



Capitolato speciale di appalto

Art. 5 - DURATA DELLACCORDO QUADRO

L’ Accordo Quadro avra la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso. Dalla
data di scadenza dell’ Accordo Quadro non potranno essere affidati ulteriori lavori di manutenzione ma potranno
essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli gia validamente assegnati. L’ Amministrazione si riserva la facolta
di prorogare I’Accordo per il tempo strettamente necessario a completare la procedura di espletamento di una
nuova gara e comungue entro la capienza finanziaria stanziata per il presente accordo.

Art. 6 - CRITERI DI AFFIDAMENTO E DURATA DEL CONTRATTO

L'amministrazione dispone che I'aggiudicazione sara effettuata mediante procedura aperta, ai sensi
dell'art. 60 D.Lgs 50/2016 da esperirsi con il criterio del prezzo piu basso con I'eliminazione automatica
dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.lgs citato, determinato mediante ribasso
percentuale sul prezzo posto a base di gara.

La procedura aperta, si terra con «l'inversione procedimentale» per cui le offerte saranno esaminate prima
della verifica dell'idoneita degli offerenti, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, come
modificato dall‘art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, fino al 31 dicembre 2021, sancito nel comma 8
dell'art.133 del D.Lgs 50/2016;

Il contratto avra la durata di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di stipula dello stesso, oppure, entro
tale data, sino al raggiungimento dell’importo contrattuale.

Resta inteso che tale scadenza, debba intendersi prorogata per tutto il tempo necessario ad eseguire o completare
i lavori che siano stati richiesti con ordini di lavoro emessi dall’Amministrazione nel periodo di vigenza
contrattuale. Detta proroga non dara diritto all’appaltatore a pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi
genere, essendo tutto cid compreso e compensato nei prezzi stabiliti nel Prezzario dei Lavori Pubblici, in
caso di mancanza di voci, nel Prezzario D.E.l. opere edili, in vigore al momento della stipula del contratto.
Oltre che per casi particolari e/o urgenti I’Amministrazione si riserva la facolta di ordinare, agli stessi patti e
condizioni, lavorazioni anche in altri immobili di proprieta od in uso alla Regione Campania.

Art. 7 AMMONTARE DELLACCORDO QUADRO

Il valore massimo complessivo dei lavori affidabili, per ogni anno, in base al presente
Accordo Quadro per la categoria di lavorazione richiesta, nel periodo di validita dello stesso
ammonta ad € 400.000,00(quattrocentomila) escluso 1VA.

Il predetto importo massimo € comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre I'lmposta sul Valore Aggiunto.

L'importo a base di gara € ripartito, come di seguito specificato nella seguente tabella:

A) IMPORTO DEI LAVORI

IMPORTO LAVORI SOGGETTI ARIBASSO € 394.000,00
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A € 6.000,00
RIBASSO

TOTALEA) € 400.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE

DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA al 22% € 88.000,00
INCENTIVO € 8.000,00
TOTALE GENERALE € 496.000,00

Si evidenzia che I’operatore economico intenzionato alla partecipazione, accetta in modo incondizionato
I’applicazione del ribasso percentuale UNICO applicato alle voci del Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici
della Regione Campania in ossequio , al Prezzario D.E.l. opere edili, in vigore al momento della stipula del
contratto e ad eventuali nuovi prezzi che devono essere sempre accompagnati da una analisi motivata e
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circostanziata. Accettando totalmente le eventuali problematiche insorgenti nei contesti in cui si viene chiamati
ad operare e non prevedibili in fase di gara.

Limporto finale di affidamento del singolo contratto sara stabilito detraendo il ribasso offerto dall’operatore
economico aggiudicatario.

CAPITOLO 2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL SINGOLO CONTRATTO

Art. 8 - MODIFICA DELL' ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 comma 1 lettera €) la stazione appaltante, a sua discrezione, pud variare
I'importo contrattuale se non apporta modifiche che avrebbero I'effetto di alterare la natura generale dell’accordo
quadro fino alla concorrenza del ribasso offerto e comunque non oltre il 50% dell'importo a base di gara

Art. 9 - MODALITA' DIAFFIDAMENTO E CONDOTTADEI LAVORINELL'AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO

Nel corso della vigenza dell’accordo quadro, I’Amministrazione provvedera ad affidare i lavori all’impresa,
attraverso ordinativi attuativi (Ordini di servizio) secondo un apposito modello predisposto ed in riferimento ad
un livello di priorita di urgenza degli interventi/lavori richiesti.

L’ Impresa aggiudicataria dell’accordo quadro dovra :

istituire un ufficio/recapito munito di telefono e di personale preposto alla ricezione degli "ordinativi" durante
le ore lavorative, nonché, provvisto di segreteria telefonica e posta elettronica certificata, senza aggravio di
spesa;

indicare il nominativo ed il recapito telefonico della persona referente con cui conferire, nelle ore serali e nei
giorni festivi senza ulteriore aggravio di spesa per la stazione Appaltante, per formulare le richieste di interventi
oppure per rappresentare altre situazioni eccezionali;

indicare il nominativo ed il recapito del Referente tecnico al quale I’Amministrazione (in persona del RUP
o del DL o di altro dipendente delegato) potra rivolgersi per tutta la durata dell’accordo quadro. Il referente
dell’impresa dovra poter sottoscrivere gli ordinativi, curare per I’ impresa I’esecuzione dei lavori di manutenzione
e contattare giornalmente il Direttore dei Lavori per ricevere eventuali ordini o disposizioni finalizzati a
garantire il completamento regolare dei lavori appaltati.

Il tutto dovra essere gestito attraverso la fornitura e utilizzo di un sistema informatizzato per la gestione del
Servizio e si articolera, in forma indicativa e non esaustiva secondo le seguenti fasi:

1) In sede di ordinativo I’Amministrazione provvedera a indicare gli interventi da eseguirsi. Qualora nel corso
dell’esecuzione si dovessero rendere necessarie prestazioni non previste inizialmente, dette prestazioni
saranno contabilizzate e remunerate previa ratifica da parte del D.L. | lavori affidati con le predette
modalita ed eseguiti a regola d’arte saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione dell’intervento.

2) Ciascun intervento di manutenzione ed adeguamento verra individuato di volta in volta e sara autorizzato
con ordine di servizio, ogni ordine avra un numero progressivo, a cui sara allegato il computo metrico con
il costo dei lavori, redatto e firmato dalla Direzione Lavori e vistato dal R.U.P.

3) L’impresa dovra prepararsi e predisporsi per I'esecuzione dei lavori, ma non potra darvi corso senza averne
ricevuto l'ordine di servizio e se non dopo che il D.L., avra dato le disposizioni relative.

4) Nell'ordine di Servizio, verra stabilita la data di inizio e il tempo massimo per la esecuzione dell'intervento
autorizzato.

5) L'lmpresa dovra attenersi scrupolosamente agli ordini ricevuti dalla D.L., dovra lavorare senza
interruzione e con quel numero di operai che il D. L. giudicherd necessari acondurre a termine i lavori
nel piu breve tempo possibile e comunque entro il termine che lo stesso D. L. avra fissato avendo riguardo
dell'urgenza, della localita e della importanza dei lavori.

6) L'ordine dei lavori di cui sopra equivale alla consegna degli stessi e se I'lmpresa non solleva, alcuna
eccezione, si intende che essa & a perfetta conoscenza di quanto deve fare e che la consegna €
accettata senza eccezioni.

7) In relazione a quanto disposto dal Direttore del Lavori, ad alcuni interventi pud essere riconosciuto il
carattere d’urgenza e indifferibilita; sono quelli il cui ritardo nell’esecuzione non consente una sollecita
eliminazione di stati di pericoli per I’incolumita e la salute di persone, oppure comporta una grave
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limitazione nell’uso dell’unitd immobiliare. In tali casi all’Appaltatore verra ordinato di effettuare il
lavoro in pronto intervento, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da gquello normale
di lavoro, ivi compreso I’orario notturno e/o quello festivo. In tale situazione messo a conoscenza il R.U.P.,
il D. L. puo affidare l'intervento tramite comunicazione verbale, telefonica e successivamente confermato
con ordine di servizio scritto con allegato il computo metrico dei lavori.

Art. 10 - LAVORI

La contabilizzazione dei lavori sara effettuata applicando i corrispettivi stabiliti nel Prezzario dei Lavori Pubblici,
in caso di mancanza di voci, nel Prezzario D.E.I. opere edili, in vigore al momento della stipula del contratto,
al netto del ribasso d'asta offerto.

Art. 11 - LAVORI IN ECONOMIA

Le somministrazioni di operai, materiali, noli e trasporti per lavori in economia, che venissero fatte dall' Appaltatore
per ordine dell’ Amministrazione, saranno pagate con apposite liste settimanali da comprendersi nella contabilita dei
lavori a prezzi di contratto. Per la manodopera, trasporti e noli, saranno liquidati secondo 1’elenco prezzi di progetto,
con applicazione del ribasso d’asta sulle spese generali (calcolate al 15%) e utili d’impresa (calcolati al 10%).

Art. 12 - LAVORI DIVERSI NON COMPRESI IN ELENCO

Occorrendo lavori e somministrazioni non contemplati negli elenchi prezzi sopra citati, I’ Amministrazione sara in
facolta di ordinarli all’Tmpresa che dovra eseguirli a regola d’arte nei modi indicati dalla Direzione Lavori. Alle
suddette lavorazioni verranno applicati nuovi prezzi, che verranno concordati in contraddittorio tra il Direttore dei
lavori e I’ Appaltatore, ed approvati dal R.U.P. su cui verra applicato il ribasso offerto.

Art. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE
SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA

| prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura
e le somministrazioni comprendono:

a) per i materiali: ogni spesa per forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti
all'impiego a pie d'opera in qualsiasi punto di lavoro;

b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché le
note per le assicurazioni sociali, per gli infortuni ecc.

c) per i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture
occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennita di passaggio, di deposito di cantiere, di occupazione
temporanea e diversi mezzi d'opera provvisionali nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa
ecc.., e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni
compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo anche se non esplicitamente detti e
richiamati nei vari articoli dell'elenco prezzi. | prezzi medesimi per lavori a misura, in economia od a corpo, Si
intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto rischio e quindi sono fissi ed
invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita.

Art. 14 - VALUTAZIONE LAVORI

I lavori verranno computati sulla base dei precedenti articoli 9, 10, 11 e 12.

Il tecnico incaricato, sulla base dell'entita e della difficolta dei lavori, valutera di volta in volta, a suo
insindacabile giudizio, il numero delle unita lavorative da impiegarsi ed il tempo necessario per l'esecuzione
dell'intervento manutentivo.

CAPITOLO 3 CLAUSOLE CONTRATTUALI

Art. 15 - PAGAMENTI

L’ Amministrazione procedera di norma, previa attestazione del D.L. della regolarita dei lavori eseguiti, al
pagamento del corrispettivo degli ordini di servizio, raggiunto I'importo di almeno € 20.000,00, mediante
emissione di fattura debitamente vistata per la regolare esecuzione dal Direttore dei Lavori e confermata dal
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R.U.P. La fattura dovra riportare il numero ed il protocollo degli ordini di servizio a cui si riferisce la liquidazione.
Ogni fattura emessa senza l'autorizzazione dell'ufficio del Direttore dei lavori, verra restituita.

Art. 16 — OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e
ss.mm.ii, sia nei rapporti verso I’Amministrazione sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali
subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. L’appaltatore che ha notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilitd finanziaria ne da immediata
comunicazione all’ Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Napoli.

La predetta legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti
ceduti. L’appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte
dell’ Amministrazione sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o pit conti correnti bancari o postali, accesi
presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale
adempimento ¢ a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all’appalto. L’appaltatore ¢ tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i
bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sara rilasciata dal rappresentante legale
dell’appaltatore entro 7 (sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti gia esistenti,
dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto &
obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni,
costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari gli strumenti di
pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, i codici identificativi di gara
(CIG) riportati nella tabella dell'art. 2.

La tracciabilita, cosi come stabilito dalle Linee guida 2011 sulla tracciabilita dei flussi finanziari negli appalti
emanate dall’Autorita di Vigilanza con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, si applica a tutta la filiera delle
imprese che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di esecuzione dell’appalto. Sono quindi obbligatoriamente
assoggettati agli obblighi di tracciabilita di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 tutti i subcontratti che presentano
stretta dipendenza funzionale con il contratto principale. Pertanto, ai fini del comma 7, dell’art.3 della
L.136/2010, i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti sono tenuti a comunicare all’Amministrazione gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati.

L’appaltatore ¢ altresi obbligato all’invio di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese al fine di permettere alla stazione appaltante di assolvere all’obbligo di verifica di cui al
comma 9 dello stesso articolo di legge.

Sempre in tema di materia di antimafia 1’appaltatore ¢ obbligato al rispetto delle normativa riguardante il
controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali e ’identificazione degli addetti nei cantieri stabilita
dagli articoli 4 e 5 della legge 136/2010.

ART. 17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L’ Appaltatore avra I’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non
divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli
strettamente necessari all’esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di
pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che I’ Appaltatore sviluppa o realizza
in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

L’ Appaltatore si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell’ Amministrazione di cui
venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate
modalita di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino
altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in
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tutto o in parte dall’ Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle
attivita di cui all’oggetto dell’appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di
cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del
rapporto contrattuale. L’ Appaltatore sara responsabile per 1’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e
consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza,
I’ Amministrazione avra facolta di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che I’ Appaltatore sara
tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’ Amministrazione.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano altresi a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in
materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e
integrazioni.

Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che:

a) le finalita e le modalita del trattamento cui sono destinati i dati riguardano esclusivamente 1’espletamento
della presente gara;

b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla
presente gara, deve rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione in base alla vigente
normativa;

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza
dall’aggiudicazione;

d) isoggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

- il personale interno dell’ente implicato nel procedimento;

- i concorrenti alla seduta pubblica di gara;

- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- altri soggetti della Pubblica Amministrazione;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196;
f) soggetto attivo della raccolta dei dati ¢ I’ Amministrazione regionale.

ART. 19 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L’ Appaltatore sara tenuto a prestare, prima della stipula del contratto, un deposito cauzionale definitivo in misura
pari al dieci per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per
cento, la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento;
ove il ribasso sia superiore al venti per cento, I’aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le
obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la
risarcibilita del maggior danno. L’ Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per I’eventuale maggiore
spesa, sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell’appaltatore; ha altresi il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
all’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione
provvisoria da parte dell’ Amministrazione, che provvede ad affidare il singolo contratto al concorrente che segue
nella graduatoria di merito. L’importo della garanzia ¢ ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso
della certificazione del sistema di qualita conforme alle norme Europee, a condizione che in sede di offerta
documentino il possesso del requisito nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di riunione di concorrenti, le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile dall’impresa
mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilita solidale. L’importo del
deposito cauzionale sara precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovra
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operativita entro 15 giorni,
a semplice richiesta della stazione appaltante.
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Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate all’Amministrazione. La garanzia dovra avere validita
temporale almeno pari alla durata del contratto e dovra, comungue, avere efficacia fino ad apposita
comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte
dell’ Amministrazione beneficiaria, con la quale verra attestata 1’assenza oppure la definizione di ogni eventuale
eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovra essere reintegrata
entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’ Amministrazione qualora, in fase di
esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre
inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, I’ Amministrazione ha
facolta di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia fideiussoria in questione € progressivamente
svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento
dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidette, € automatico senza necessita
del benestare dell’ Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte
dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante I’avvenuta esecuzione. L’ammontare
residuo pari al venticinque percento dell’iniziale importo garantito € svincolato secondo la normativa vigente.

ART. 20 - COPERTURA ASSICURATIVA

L’ Appaltatore ¢ obbligato, ai sensi dell’art. 54, comma 6, della L.R. 7 agosto 2007, n. 5, a stipulare una o piu
polizze assicurative che tengano indenne I’ Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o
cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi
nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La polizza dovra
coprire i danni subiti dall’Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

La somma assicurata non potra essere inferiore all’importo del contratto al lordo dell’.V.A. La polizza
dovra inoltre assicurare I’Amministrazione contro la responsabilita civile per danni causati a
terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. ’importo minimo assicurato & pari a € 500.000,00
(cinquecentomila/00).

Deve pertanto ritenersi onere a carico dell’operatore economico, da ritenersi compensato nel corrispettivo
dell’appalto, I’accensione, di polizze relative a:

1. Assicurazione RCT per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovra specificatamente prevedere
I’indicazione che tra le persone si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante, della
direzione lavori e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera e al collaudo.

2. Assicurazione contro i rischi dell’incendio, dello scoppio e dell’azione del fulmine per manufatti, materiali,
attrezzature e opere provvisionali di cantiere, oltre agli altri danneggiamenti e distruzioni totali che si
verifichino in corso di esecuzione.

Le polizze di cui ai precedenti punti 1. e 2., dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori, dovranno portare
la dichiarazione di vincolo a favore della stazione appaltante e devono coprire I’intero periodo dell’appalto fino
alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza
assicurativa, € sostituita da una polizza che tenga indenni la stazione appaltante da tutti i rischi connessi
all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. In
alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, I’esecutore dei lavori potra dimostrare 1’esistenza di una
polizza RC, gia attivata, avente le medesime caratteristiche. In tal caso, si dovra produrre un’appendice alla stessa,
nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il lavoro svolto per conto dell’ Amministrazione,
precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non & inferiore a quelli
sopra indicati.

Resta inteso che 1’esistenza, e, quindi, la validita ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo
¢ condizione essenziale e, pertanto, qualora 1’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la
copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolvera di diritto con conseguente incameramento della
cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo I’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. In caso di
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riunione di concorrenti, le garanzie assicurative Sono presentate, su mandato irrevocabile dall’operatore
economico mandatario o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilita solidale.

Art. 21 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni di forza maggiore sono disciplinati dall’art.166 del D.P.R. 207/2010. Il compenso per danni delle opere &
limitato all’importo dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e prezzi contrattuali.
Tali lavori sono computati negli ordini di servizio ¢ quindi accreditati all’esecutore del contratto nei successivi
certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d’asta.

Non sono risarcibili i danni causati da forza maggiore al cantiere ed ai mezzi d’opera o alle provviste. Rimangono
altresi a carico dell’esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisionali, cioé
alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati.

ART. 22 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L’ Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza,
previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’ Appaltatore si obbliga,
altresi, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attivitd contrattuali, un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i
lavoratori del settore sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente piu
rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, o sia da esse receduto, e
indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua strutturae dimensione e da ogni
altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente
non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili. L’ Appaltatore si obbliga
inoltre, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su
indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano I’ Appaltatore
anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di
validita del presente contratto. L’ Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’ Amministrazione,
I’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di
lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai
fini di cui sopra questa Amministrazione acquisira, ex art. 16/bis, comma 10, della L. 2/2009, il DURC attestante
la posizione contributiva e previdenziale dell’ Appaltatore e dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti.
Qualora I’Amministrazione accerti che I'Appaltatore si ¢ avvalso, per I'esecuzione del contratto, di personale non
assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni di cui al presente capitolato,
si procedera comungue a segnalare il fatto alle autorita competenti all'irrogazione delle sanzioni penali e delle
misure amministrative previste dalle norme in vigore.

L'Appaltatore deve osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di
prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.), nonché le disposizioni in materia di
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. Nell’ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli
obblighi di cui ai commi precedenti I’Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare
all’Appaltatore (corrispettivo) o da  restituire  (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari
all’inadempimento contributivo/retributivo riscontrato.

Tale ritenuta verra restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando I’ Amministrazione competente avra dichiarato
che I’ Appaltatore si sia posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni
dei suddetti obblighi, I’ Amministrazione ha facolta, altresi, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 23 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

L’ Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui I’ammontare complessivo delle
penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da
parte dell’ Appaltatore. In tal caso I’ Amministrazione avra facolta di incamerare la cauzione definitiva, nonché di
procedere all’esecuzione in danno dell’ Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior
danno. In ogni caso si conviene che I’ Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine
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per I’adempimento, potra risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell”’art. 1456 c.c., previa dichiarazione
da comunicarsi all’ Appaltatore con raccomandata a.r., oltre che per i seguenti casi:
a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi
dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ Amministrazione;
b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro,
copertura assicurativa, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
sospensione dei lavori;

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge 13/08/2010, n. 136
e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni di pagamento.

In ogni caso, I'Amministrazione potra recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti
morali richiesti dal D.Lgs. n. 50/2016. In caso di risoluzione del contratto I'Appaltatore si impegnera a fornire
all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite
terzi all'esecuzione dello stesso.

L'Amministrazione si riserva la facolta di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto
I’Accordo Quadro, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il
completamento dei  lavori. L'Amministrazione si riserva altresi la facolta di recedere dal contratto per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse e, inoltre, in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle
facolta concesse dal Codice Civile ed in particolare dall'art. 1464, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni
naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.

In tal caso I'Amministrazione sara tenuta al pagamento:
- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato 1’atto di recesso, cosi
come attestate dal verbale di verifica redatto dall’ Autorita;
- delle spese sostenute dall’appaltatore;
- di un decimo dell’importo dei lavori non eseguiti calcolato sulla differenza tra I’importo dei 4/5 del prezzo
contrattuale e ’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovra cessare tutte le prestazioni contrattuali,
assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’Amministrazione.

ART. 24 - DIVIETO DI CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO, DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL
CREDITO

E tassativamente vietata la cessione anche parziale dell’ Accordo Quadro. L’ Accordo Quadro non ¢é fonte di alcun
credito pecuniario a favore dell’ Appaltatore e pertanto & vietata la cessione di qualsiasi presunto credito basato
sul medesimo Accordo. La violazione di tale disposizione comportera la risoluzione immediata dell’ Accordo
stesso e dell’eventuale contratto specifico affidato, I’incameramento della cauzione richiesta per 1’Accordo
Quadro e il relativo contratto specifico, nonché il risarcimento dei danni conseguenti e alle maggiori spese
sostenute dall’ Amministrazione.

E altresi vietata la cessione anche parziale del singolo contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di
trasformazione, fusione e scissione di imprese. La cessione del credito potra essere eseguita in conformita di
quanto stabilito dall’art. 187 del D.Lgs 50/2016. In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi
di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno, il
contratto si intende risolto di diritto.

ART. 25 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell’ Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico
sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora 1’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte,
interdizione o inabilitazione del titolare, ¢ facolta dell’ Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi 0
aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora 1’ Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di
fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o
inabilitazione del titolare, I’ Amministrazione ha la facolta di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo
o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneita, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette,
che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se
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trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, I’impresa mandataria,
qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneita, € tenuta all’esecuzione
dei lavori direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso
di fallimento dell’ Appaltatore, I’ Amministrazione si riserva la facolta di interpellare progressivamente i soggetti
che hanno sottoscritto I’ Accordo, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
il completamento dei lavori.

Art. 26 - RITARDO NELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALITA' RELATIVE

In caso di inadempienza o nel caso di ritardo nell'inizio dei lavori, o nell'eseguirli o nel condurli a termine,
I'Impresa oltre ad essere responsabile di ogni possibile danno, sara passibile della penalita compresa tra lo 0.3 per
mille e I’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, in misura non superiore al 10 per cento, da determinare
in relazione all’entita delle conseguenze derivanti per ogni giorno di sospensione non autorizzata o di ritardo non
giustificato nell'inizio o nell'ultimazione di ogni singola categoria di lavori ordinati.

Art. 27 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

L’ Appaltatore non puod sospendere i lavori in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in
atto controversie con I’Amministrazione. L'eventuale sospensione dei lavori per decisione unilaterale
dell’ Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal
caso I’ Amministrazione procedera all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facolta
di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti ¢ derivanti dalla risoluzione
contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’ Amministrazione e conseguenti
a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 28 - SUBAPPALTO

| lavori potranno essere subappaltati entro il limite stabilito dalla normativa vigente. Il concorrente che
intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovra dichiararne I'intenzione in sede di offerta,
indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs
50/2016.

In caso di subappalto I’ Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’ Amministrazione, dell’adempimento
delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. L’ Appaltatore, qualora in seguito affidi parte dei lavori in
subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita
autorizzazione alla Stazione Appaltante, la quale provvedera con le modalita di cui al art. 105, comma 7, del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i. trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa.

11 subappalto dovra essere autorizzato dall’ Amministrazione con specifico provvedimento previo:

a. deposito della copia autentica del contratto di subappalto o cottimo con allegata la dichiarazione art.105,
comma 7, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o0 meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra
I’affidatario e il subappaltatore;

b. verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nella
lettera d’invito (cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di
carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale
delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. Non saranno
autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici I’ Accordo Quadro.

Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, I'Amministrazione non intende
avvalersi della facolta - di cui al comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 - di corrispondere direttamente al
subappaltatore o cottimista I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Sara fatto obbligo
all’ Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della
ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore,
con I’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 29 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia si procedera a termini di legge e sara esclusivamente competente il Foro di Napoli.
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CAPITOLO 4 - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’APPALTATORE

Art. 30 - PRECAUZIONI PARTICOLARI

Nel formulare I'offerta I'lmpresa dovra tener presente quanto segue:
a) che i lavori di manutenzione saranno eseguiti in locali e ambienti che potranno contenere arredi
e apparecchiature non rimovibili e per le quali dovra essere garantita dall'lmpresa la pitu valida
protezione.
b) I'Impresa sara responsabile dei danni che arrechera a detti arredi e apparecchiature;
c) che i lavori potranno subire dei rallentamenti o delle sospensioni per necessita derivanti dal
funzionamento degli Uffici senza che 1’ Impresa possa pretendere compensi aggiuntivi.

Art. 31 - ORDINI DIRETTI AGLI OPERAI

Gli operai dell'lmpresa debbono obbedire ad ogni ordine che il tecnico incaricato della Direzione Lavori intenda
impartire direttamente in caso di necessita o di urgenza.

In qualungue momento, il tecnico incaricato della Direzione Lavori potra ordinare I'allontanamento dal lavoro di
quegli operai che si dimostrino indisciplinati e non idonei.

Art. 32 - MANO D'OPERA DI PRONTO INTERVENTO

L'Impresa dovra avere immediatamente disponibile almeno una squadra tipo, cosi composta:
- due operai specializzati;
- due operai comuni.

Art. 33 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'Appaltatore sara direttamente responsabile di tutti i danni che potranno avvenire in seguito alla esecuzione dei
lavori, tanto alle persone quanto alle cose, sia dell'Amministrazione regionale che di terzi. A tal uopo procedera
con le debite cautele e circospezioni, adottando tutte quelle misure e precauzioni necessarie per evitare danni alle
persone e cose attenendosi a tutte le leggi dello Stato e regolamenti locali, senza che occorra ordine o richiamo
dell’Ufficio Tecnico.

Art. 34 - MATERIALI DEPOSITATI SUL LAVORO
| materiali saranno depositati sul luogo dei lavori secondo il bisogno, in quantita tali che il deposito non risulti
ingombrante e incomodo.

Art. 35 - PRESENZA DELL'IMPRESA

L'Impresario dovra costantemente sovrintendere ai lavori personalmente o mediante un suo rappresentante bene
accetto all'’Amministrazione regionale. Dovra, inoltre, depositare presso I'Ufficio Tecnico un recapito telefonico
al fine di essere reperibile, in caso di necessita, 24 ore su 24, un recapito fax e indirizzo e-mail per la trasmissione
dei moduli richiesta lavori, istituendo cosi un call center telefonico e/o sistema informativo telematico per la
trasmissione degli ordini di intervento.

Art. 36 - PREVENZIONE INFORTUNI E SICUREZZA NEL LAVORO

L’appaltatore ¢ tenuto ad osservare le norme di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008. Deve esibire fornire una
dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavori dipendenti.

Art. 37 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

La Ditta Appaltatrice si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto
del presente appalto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella
localita in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed
in genere di ogni altro contratto applicabile nella localita che per la categoria venga successivamente stipulato.
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Art.38 — ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell’Appaltatore, oltre agli oneri e obblighi di cui al D.P.R. 5/10/2010, N.207, al Capitolato

amministrativo, al presente Capitolato speciale ed alla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di sicurezza

sul lavoro, anche i seguenti:

a. La predisposizione e gli oneri per le pratiche presso amministrazioni ed enti per permessi, licenze,
autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, chiusura al traffico
veicolare e moto veicolare, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti,
cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni,
ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell’appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il
risarcimento degli eventuali danni.

CAPITOLO 5 - NORMATNMNA DI RIFERIMENTO

Art. 39 - NORMATIVA GENERALE
D.Lgs. 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza coordinato con il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106): attuazione
dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

CAPITOLO 6 - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 40 - LAVORI IN ECONOMIA

Mano d’opera: gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono
richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. LAppaltatore € obbligato, senza
compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla direzione dei
lavori. Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite
dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla
disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Art. 41 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia in rottura che parziali o complete, dovranno essere eseguite
con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire
qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato gettare dall’alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in
basso, e sollevare polvere, pertanto sia le murature che i materiali di risulta dovranno essere opportunamente
bagnati. Nelle demolizioni o rimozioni I’Appaltatore, deve, inoltre provvedere alle eventuali necessarie
puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti,
i quali tutti devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore
dell’ Amministrazione appaltante. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte.
Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati
i limiti fissati, saranno pure a cura e a spese dell’ Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite € messe in
ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione
dei lavori, devono essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito
che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel
trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione. Detti materiali, ove non diversamente
specificato, restano tutti di proprieta dell’ Amministrazione appaltante, la quale potra ordinare all’ Appaltatore di
impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati, con prezzi indicati nell’elenco. I materiali di scarto provenienti
dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati dall’ Appaltatore fuori del cantiere, nei punti
indicati o in pubbliche discariche.

nuove proporzioni previste. L’impasto dei materiali dovra essere fatto a braccia d’uomo, sopra aree
convenientemente pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.

Art. 42 - MURATURE IN GENERE

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire, uniformemente, assicurando il perfetto collegamento
sia con le murature esistenti, sia fra le varie parti di esse, evitando nel corso dei lavori la formazione di strutture
eccessivamente emergenti dal resto della costruzione. La muratura procedera a filari rettilinei, coi piani di posa
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normali alle superfici viste o come altrimenti venisse prescritto. All’innesto con muri da costruirsi in tempo
successivo dovranno essere lasciate opportune

ammorsature in relazione al materiale impiegato. La direzione stessa potra ordinare che sulle aperture di vani, di
porte e finestre siano collocati degli architravi in cemento armato delle dimensioni che saranno fissate in relazione
della luce dei vani, allo spessore del muro e del sovraccarico.

Art. 43 - CONTROSOFFITTI

Tutti i controsoffitti in genere dovranno eseguirsi con cure particolari allo scopo di ottenere superfici esattamente
orizzontali (od anche sagomate secondo le prescritte centine), senza ondulazioni od altri difetti, e di evitare in
modo assoluto la formazione, in un tempo pitt 0 meno prossimo, di crepe, incrinature o distacchi nell’intonaco.
Al manifestarsi di tali screpolature la direzione lavori avra facolta, a suo insindacabile giudizio, di ordinare
all’ Appaltatore il rifacimento, a carico di quest’ultimo, dell’intero controsoffitto con I’onere del ripristino di ogni
altra opera gia eseguita (stucchi, tinteggiature, ecc). La direzione lavori potra prescrivere anche la predisposizione
di adatte griglie o sfiatatoi in metallo per la ventilazione dei vani racchiusi dai controsoffitti.

Art. 44 - IMPERMEABILIZZAZIONI

Nelle impermeabilizzazioni eseguite con I’uso di manti bituminosi prefabbricati o guaine prefabbricate, questi
materiali saranno posti in opera mediante i necessari collanti con i giunti sfalsati. Qualsiasi impermeabilizzazione
sara posta su piani predisposti con le opportune pendenze.Le impermeabilizzazioni, di qualsiasi genere, dovranno
essere eseguite con la maggiore accuratezza possibile, specie in vicinanza di fori, passaggi, cappe, ecc.; le
eventuali perdite che si manifestassero in esse, anche a distanza di tempo e sino al collaudo, dovranno essere
riparate ed eliminate dall’ Appaltatore, a sua cura e spese, compresa ogni opera di ripristino.

Art. 45 - INTONACI

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti, dopo aver rimossa dai giunti delle murature la malta poco
aderente, ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa e tutte le malte dovranno contenere
un idrofugo di ottima qualita e di sicura efficacia nella quantita fissata dalle case produttrici. Gli intonaci, di
qualunqgue specie siano, lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro, non dovranno mai presentare
peli, crepature, irregolarita negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti. Quelli comunque difettosi o che non
presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere demoliti e rifatti dall’ Appaltatore a sue spese.
La calce da usare negli intonaci dovra essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppiettii, sfioriture e
screpolature, verificandosi le quali sara a carico dell’ Appaltatore il fare tutte le riparazioni occorrenti. Ad opera
finita I’intonaco dovra avere uno spessore non inferiore ai mm. 15. Gli spigoli, sporgenti o rientranti, saranno
eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento, secondo gli ordini che in proposito dara la
direzione dei lavori. Particolarmente per ciascun tipo di intonaco si prescrive quanto appresso:

Intonaco grezzo o arricciatura: predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, in numero sufficiente, sara
applicato alle murature un primo strato di malta comune per intonaco rustico o malta bastarda o malta idraulica,
detto rinzaffo, gettato con forza in modo che possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato sara
alquanto asciutto, si applichera su di esso un secondo strato della medesima malta, che si stendera con la cazzuola
o col frattazzo stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza, sicché le pareti riescano per quanto possibile
regolari.

Intonaco comune o civile: appena I’intonaco grezzo avra preso consistenza, si distendera su di esso un terzo
strato di malta fina, che si conguagliera con le fasce di guida per modo che ’intera superficie risulti piana ed
uniforme, senza ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli intradossi.
Intonaco a stucco: sull’intonaco grezzo sara sovrapposto uno strato alto almeno mm. 4 di malta per stucchi, che
sara spianata con piccolo regolo e governata con la cazzuola cosi da avere pareti perfettamente piane nelle quali
non sara tollerata la minima imperfezione.Ove lo stucco debba colorarsi, nella malta verranno stemperati i colori
prescelti dalla direzione dei lavori.

Art. 46 - PAVIMENTI

| pavimenti si addentreranno per mm. 15 entro I’intonaco delle pareti, che sara tirato verticalmente sino al
pavimento, evitando quindi ogni raccordo o guscio. Nel caso in cui venga prescritto il raccordo, deve sovrapporsi
al pavimento non solo il raccordo stesso, ma anche 1’intonaco per almeno 15 mm. I pavimenti dovranno essere
consegnati diligentemente finiti, lavorati e senza macchie di sorta. Resta comunque contrattualmente stabilito
che, per un periodo di almeno dieci giorni dopo I’ultimazione di ciascun pavimento, 1’ Appaltatore avra 1’obbligo
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di impedire I’accesso di qualunque persona nei locali; e cid anche per pavimenti costruiti da altre Ditte. Ad ogni
modo, ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone o per altre
cause, 1’Appaltatore dovra a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate. L’ Appaltatore ha 1’obbligo di
presentare alla Direzione dei lavori campioni dei pavimenti che saranno prescritti.

Sottofondi: il piano destinato alla posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo essi siano, dovra essere opportunamente
spianato mediante un sottofondo, in guisa che la superficie di posa risulti regolare e parallela a quella del
pavimento da eseguire ed alla profondita necessaria. 1l sottofondo potra essere costituito, secondo gli ordini della
direzione dei lavori, da un massetto di calcestruzzo idraulico o cementizio o da un gretonato, di spessore non
minore di cm. 4 in via normale, che dovra essere

gettato in opera a tempo debito per essere lasciato stagionare per almeno 10 giorni.

Prima della posa del pavimento le lesioni eventualmente manifestatesi nel sottofondo saranno riempite e stuccate
con un beverone di calce o0 cemento, e quindi vi si stendera, se prescritto, lo spianato di calce idraulica (camicia
di calce) dello spessore di cm. 1,5 a 2. Nel caso che si richiedesse un massetto di notevole leggerezza, la Direzione
lavori potra prescrivere che sia eseguito in calcestruzzo di pomice.

Pavimenti di mattonelle di ceramica: sul massetto in calcestruzzo di cemento si distendera uno strato di malta
cementizia magra dello spessore di cm. 2, che dovra essere ben battuto e costipato.

Quando il sottofondo avra preso consistenza, si poseranno su di esso a secco le mattonelle a seconda del disegno
o delle istruzioni che verranno impartite dalla direzione dei lavori. Le mattonelle saranno quindi rimosse e
ricollocate in opera con malta liquida di puro cemento, saranno premute in modo che la malta riempia e sbocchi
dalle connessure e verranno stuccate di nuovo con malta liquida di puro cemento distesavi sopra. Le mattonelle
potranno essere posate anche con colla speciale per pavimenti. Infine la superficie sara pulita a lucido con
segatura bagnata.

Le mattonelle, prima del loro impiego, dovranno essere bagnate a rifiuto per immersione.

Pavimenti di legno - parquet: tali pavimenti dovranno essere eseguiti con legni ben stagionati e profilati, di
tinta e grana uniforme. La posa in opera si effettuera dopo il completo prosciugamento del sottofondo e dovra
essere fatta a perfettaregola d’arte, senza discontinuita, gibbosita, difetti di orizzontalita od altro. | pavimenti a
parquet dovranno essere lamati e lucidati, da eseguirsi 1’una a lavoro ultimato, 1’altra all’epoca che sara fissata
dalla direzione dei lavori. Pavimenti in linoleum e PVC: speciale cura si dovra adottare per la preparazione dei
sottofondi, che potranno essere costituiti da impasto di cemento e sabbia, 0 da gesso e sabbia. La superficie
superiore del sottofondo dovra essere perfettamente piana e liscia, togliendo gli eventuali difetti con stuccatura a
gesso. L’applicazione del linoleum o PVC, dovra essere fatta su sottofondo perfettamente asciutto; nel caso in
cui per ragioni di assoluta urgenza non si possa attendere il perfetto prosciugamento del sottofondo, esso sara
protetto con vernice speciale detta antiumido. L’applicazione del pavimento dovra essere fatta da operai
specializzati, con mastice di resina o con altre colle speciali. Il pavimento dovra essere incollato su tutta la
superficie e non dovra presentare rigonfiamenti od altri difetti di sorta. La pulitura dovra essere fatta con segature
(esclusa quella di castagno), inumidita con acqua dolce leggermente saponata, che verra passata e ripassata sul
pavimento fino ad ottenere la pulitura. Il

pavimento dovra poi essere asciugato passandovi sopra segatura asciutta e pulita e quindi strofinato con stracci
imbevuti con olio di lino cotto. Tale ultima applicazione contribuira a mantenere la plasticita e ad aumentare
I’impermeabilita della pavimentazione.

Art. 47 - RIVESTIMENTI

I rivestimenti in materiale di qualsiasi genere dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, con il materiale
prescelto dall’ Amministrazione appaltante, € conformemente ai campioni che verranno di volta in volta eseguiti,
a richiesta della direzione dei lavori. Particolare cura dovra porsi nella collocazione degli elementi, in modo che
guesti a lavoro ultimato risultino perfettamente aderenti al retrostante intonaco. Pertanto, i materiali porosi
dovranno essere prima del loro impiego immersi nell’acqua fino a saturazione, e dopo avere abbondantemente
innaffiato I’intonaco delle pareti, alle quali deve applicarsi il rivestimento, essi saranno allettati con malta
cementizia normale, nella quantita necessaria e sufficiente. Gli elementi del rivestimento dovranno perfettamente
combaciare fra loro e le linee dei giunti, debitamente stuccate con cemento bianco o diversamente colorato,
dovranno risultare, a lavoro ultimato, perfettamente allineate. | rivestimenti dovranno essere completati con tutti
gli eventuali gusci di raccordo ai pavimenti ed agli spigoli, con eventuali listelli, cornici, ecc. A lavoro ultimato
i rivestimenti dovranno essere convenientemente lavati e puliti.

Art. 48 - TUBAZIONI
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Le tubazioni in genere, del tipo e dimensioni prescritte, dovranno avere le caratteristiche di cui all’art. 40 e seguire
il minimo percorso compatibile con il buon funzionamento di esse e con le necessita dell’estetica; dovranno
evitare, per quanto possibile, gomiti, bruschi risvolti, giunti e cambiamenti di sezione ed essere collocate in modo
da non ingombrare e da essere facilmente ispezionabili, specie in corrispondenza a giunti, sifoni, ecc. Inoltre
quelle di scarico dovranno permettere il rapido e completo smaltimento delle materie, senza dar luogo ad
ostruzioni, formazioni di depositi ed altri inconvenienti. Le condutture interrate all’esterno dell’edificio dovranno
ricorrere ad una profondita di almeno m. 1 sotto il piano stradale; quelle orizzontali nell’interno dell’edificio
dovranno, per quanto possibile, mantenersi distaccate, sia dai muri che dal fondo delle incassature, di 5 cm.
almeno (evitando di situarle sotto i pavimenti e nei soffitti), ed infine quelle verticali (colonne) anch’esse lungo
le pareti, disponendole entro apposite incassature praticate nelle murature, di ampiezza sufficiente per eseguire
le giunzioni, ecc., e fissandole con adatti sostegni. Quando le tubazioni siano soggette a pressione, anche per
breve tempo, dovranno essere sottoposte ad una pressione di prova eguale da 1,5 a 2 volte la pressione di
esercizio, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori. Circa la tenuta, tanto le tubazioni a pressione
che quelle a pelo libero dovranno essere provate prima della loro messa in funzione, a cura e spese
dell’ Appaltatore, € nel caso si manifestassero delle perdite, anche di lieve entita, dovranno essere riparate e rese
stagne a tutte spese di quest’ultimo. Cosi pure sara a carico dell’ Appaltatore la riparazione di qualsiasi perdita od
altro difetto che si manifestasse nelle varie tubazioni, pluviali, docce, ecc., anche dopo la loro entrata in esercizio
e sino al momento del collaudo, compresa ogni opera di ripristino. Tutte le condutture non interrate dovranno
essere fissate e sostenute con convenienti staffe, cravatte, mensole, grappe o simili, in numero tale da garantire il
loro perfetto ancoraggio alle strutture di sostegno. Tali sostegni, eseguiti di norma in ferro o ghisa malleabile,
dovranno essere in due pezzi, snodati a cerniera o con fissaggio a vite, in modo da permettere la rapida rimozione
del tubo, ed essere posti a distanze non superiori a mt. 1. Le condutture interrate poggeranno, a seconda delle
disposizioni della Direzione lavori, o su baggioli isolati in muratura di mattoni, o su letto costituito da massetto
di calcestruzzo, di gretonato, pietrisco, ecc., che dovra avere formatale da ricevere perfettamente la parte inferiore
del tubo per almeno 60°; in ogni caso detti sostegni dovranno avere dimensioni tali da garantire il mantenimento
delle tubazioni nella esatta posizione stabilita. Nel caso in cui i tubi poggino su sostegni isolati, il rinterro dovra
essere curato in modo particolare.

Tubazioni in lamiera di ferro zincato: saranno eseguite con lamiera di ferro zincato di peso non inferiore a Kg.
4,5 al mq., con I"unione “ad aggraffatura” lungo la generatrice e giunzioni a libera dilatazione (sovrapposizione
di cm. 5).

Tubazioni in ferro: saranno del tipo saldato o trafilato (Mannesmann), a seconda del tipo e importanza della
conduttura, con giunti a vite e manicotto, rese stagne con guarnizioni di canapa e mastice di manganese. | pezzi
speciali dovranno essere in ghisa malleabile di ottima fabbricazione. Arichiesta della direzione lavori le tubazioni
in ferro (elementi ordinari e pezzi speciali) dovranno essere provviste di zincatura; i tubi di ferro zincato non
dovranno essere lavorati a caldo per evitare la volatilizzazione dello zinco; in ogni caso la protezione dovra essere
ripristinata, sia pure con stagnatura, la dove essa sia venuta meno.

Tubazioni in rame: potranno essere del tipo normale o del tipo pesante, secondo quanto previsto nei disegni di
progetto e nell’Elenco dei prezzi, ¢ dovranno avere i requisiti di cui all’art. 40 del presente Capitolato speciale.
Le giunzioni ed i raccordi potranno essere del tipo filettato, misto o a saldare ed i raccordi saranno del tipo in
rame o del tipo in bronzo; la scelta del tipo di giunzione e/o di raccordo sara fatta, se non diversamente disposto
dai disegni di progetto, dal Direttore dei lavori.

Tubi in polietilene: potranno essere del tipo normale o del tipo pesante, secondo quanto previsto nei disegni di
progetto e nell’Elenco dei prezzi, e dovranno avere i requisiti di cui all’art. 40 del presente Capitolato speciale e
le giunzioni ed i raccordi saranno del tipo con raccordi di bronzo.

Art. 49 - OPERE DA PITTORE

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovra essere preceduta da una conveniente ed accuratissima
preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, stuccature, eventuali riprese di spigoli e
tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime.

Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi di
coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, indi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con modalita e
sistemati ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. Speciale riguardo dovra aversi per le superfici da rivestire
con vernici. Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovra essere fatta con mastici adatti, e la levigatura
e rasatura delle superfici dovra essere perfetta. Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovra essere
preceduta dalla raschiatura delle parti ossidate. Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richieste,
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essere anche eseguite con colori diversi su una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant’altro occorre
per ’esecuzione dei lavori a regola d’arte. La scelta dei colori ¢ dovuta al criterio insindacabile della direzione
dei lavori e non sara ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i
materiali piu fini e delle migliori qualita. Le successive passate di coloriture ad olio e verniciature dovranno essere
di tonalita diverse, in modo che sia possibile, in qualungue momento, controllare il numero delle passate che sono
state applicate. In caso di contestazione, qualora 1’ Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del
numero di passate effettuate, la decisione sara a sfavore dell’ Appaltatore stesso. Comunque esso ha 1’obbligo,
dopo I’applicazione di ogni passata e prima di procedere alla esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare
dal personale della Direzione una dichiarazione scritta. Prima d’iniziare le opere da pittore, 1’ Appaltatore ha,
inoltre, I’obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalitache le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di
rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti
richieste, sino ad ottenere 1’approvazione della direzione dei lavori. Essa dovra, infine, adottare ogni precauzione
e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, infissi, ecc.) restando a
suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.

Art. 50 - IMPIANTO IDROSANITARIO

L’impianto idrosanitario dovra essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni progettuali, di contratto e di
capitolato e con la scrupolosa osservanza delle leggi, decreti, circolari, norme e disposizioni nazionali e locali,
vigenti all’atto dell’esecuzione dell’impianto stesso. L’Appaltatore per la realizzazione dell’impianto
idrosanitario ¢ tenuto a presentare, prima dell’esecuzione dell’impianto, il progetto esecutivo dello stesso, in
doppia copia e redatto da un Ingegnere, da un Architetto o da un Perito del ramo; detto progetto esecutivo dovra
essere completo di relazione illustrativa, di calcolo delle portate e dei diametri delle tubazioni, di distribuzione,
di scarico e di ventilazione e dei disegni particolareggiati con indicazione esatta delle tubazioni e di tutti i dettagli
costruttivi. Contemporanecamente alla presentazione del progetto 1I’Appaltatore ¢ tenuto a produrre la
campionatura di tutti i componenti degli impianti per la preventiva accettazione da parte della Direzione dei
Lavori; resta, comunque, stabilito che ’accettazione dei campioni da parte della Direzione dei lavori non
pregiudica i diritti che I’ Amministrazione appaltante si riserva in sede di collaudo. Le tubazioni dell’impianto
idrico sanitario, nei tipi prescritti, dovranno avere i requisiti e saranno poste in opera con le modalita di cui agli
artt. 40 e 55 del presente capitolato speciale.

Dovranno, altresi, essere collocate, di regola, non in vista e, qualora non fosse possibile I’incasso delle murature,
dovranno essere realizzati appositi cavedi a cura e spese dell’ Appaltatore.

Prima della chiusura delle tracce e dell’esecuzione di pavimenti, intonaci e rivestimenti dovra essere effettuata la
prova idraulica dell’impianto compressione non inferiore a 1,5 - 2 volte quella di esercizio mantenuta costante
per almeno 24 ore continue; durante la prova idraulica dovranno ispezionarsi accuratamente le tubazioni ed i
giunti e qualora si verificassero perdite ad altri inconvenienti si dovra procedere alle necessarie riparazioni e
ripetere nuovamente la prova interrotta.

La prova idraulica sara eseguita a cura e spese dell’ Appaltatore, e il Direttore ne redigera un regolare verbale in
contraddittorio con I’ Appaltatore stesso; se la prova avra dato esito positivo, nel verbale si dichiarera accettato il
tratto di tubazione provato e dopo i trattamenti protettivi e di identificazione potra procedersi al rinterro dei cavi
e/o alla chiusura delle tracce e/o dei cavedi. | prezzi di elenco comprendono tutto quanto necessario (fornitura,
opera, prestazione, ecc.) per dare I’impianto completo e funzionante a perfetta regola d’arte. L’ Appaltatore, fino
all’approvazione del collaudo da parte dell’Amministrazione appaltante ¢ ritenuto responsabile della perfetta
integrita e funzionalita dell’impianto stesso ed € quindi obbligato ad intervenire, se necessario, per effettuare
riparazioni, sostituzioni, o reintegri conseguenti anche a danni od asportazioni da chiunque e per qualungque
ragione causati. La collocazione degli apparecchi sanitari, delle rubinetterie e degli accessori vari dovra essere
effettuata in modo da assicurare la montabilita ed accessibilitd anche in funzione di successive ed eventuali
operazioni di sostituzione e/o manutenzione; la collocazione degli apparecchi a pavimento quali vasi e bidet
dovra essere effettuata per mezzo di viti in ottone cromato o in acciaio inossidabile su tasselli con tassativa
esclusione di fissaggi con qualsiasi genere di malta. Gli apparecchi igienico - sanitari e le rubinetterie dovranno
avere rispettivamente i requisiti di cui agli artt. 43 e 44 del presente capitolato.

La velocita dell’acqua non dovra essere superiore, per nessun motivo, nella linea principale a 2 m/sec e nelle
diramazioni a 1,5 m/sec. La pressione di esercizio, salvo diversa disposizione, non dovra essere superiore, in ogni
punto della rete, a 5 atmosfere e solo eccezionalmente e per brevi intervalli di tempo potranno essere tollerate
pressioni leggermente superiori. Tutti gli apparecchi sanitari dovranno essere muniti di apposito sifone dello
stesso diametro della piletta con la quale sara collegato; il diametro della piletta e dei sifoni saranno tali da
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garantire uno svuotamento rapido dei relativi apparecchi. L’ Appaltatore ¢ tenuto, altresi, a presentare, entro 30
giorni dall’ultimazione dell’impianto, n° 2 copie dei disegni dell’impianto eseguito con 1’indicazione quotata di
tutta la rete e di ogni altro particolare atto a documentare con esattezza 1’intero impianto.

L’impianto fognante dovra essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni progettuali, di contratto e di capitolato
e con la scrupolosa osservanza delle leggi, decreti, circolari, norme e disposizioni nazionali e locali, vigenti
all’atto dell’esecuzione dell’impianto stesso.

Art. 51 - COLLOCAMENTO IN OPERA

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto consistera in genere nel suo prelevamento dal
luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cio tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il
sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio 0 mezzo meccanico, opera
provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o
profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio,
adattamento, stuccature e riduzioni in pristino).

L’ Appaltatore ha I’obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato
dalla Direzione lavori, anche se forniti da altre Ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovra essere
convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo 1’ Appaltatore unico responsabile dei
danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai
durante e dopo 1’esecuzione dei lavori, sino alloro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in
opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del
manufatto.

Collocamento di manufatti vari, apparecchi e materiali forniti dall’amministrazione appaltante

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall’ Amministrazione appaltante sara consegnato secondo
le istruzioni che I’ Appaltatore ricevera tempestivamente.

Pertanto egli dovra provvedere al loro trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia, e successivamente
alla loro posa in opera, a seconda delle istruzioni che ricevera, eseguendo le opere murarie di adattamento e
ripristino che si rendessero necessarie. Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme
indicate per ciascuna opera nei precedenti articoli del presente Capitolato, restando sempre 1’ Appaltatore
responsabile della buona conservazione del materiale consegnatogli, prima e dopo del suo collocamento in opera.

CAPITOLO 7 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

ART. 52 - RINVIO ALLA LEGISLAZIONE

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, I’accordo
quadro ed i relativi contratti attuativi sono soggetti all’osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che
si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’ Appaltatore:

- il Codice Civile - libro TV, titolo III, capo VII “Dell’appalto”, artt. 1655-1677;

- leleggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono
essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;

- le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle C.E.I. - U.N.E.L., A.N.C.C., anche
se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente
emanate nel corso della esecuzione dei lavori;

- per quanto in vigore ed applicabile, il Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145 del
19.04.2000;

- Il Decreto Legislativo n. 50 del 19.04.2016 e ss.mm.ii.;

- Le Linee Guida ANAC vigenti in materia;

- Il Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 e ss.mm.ii.;

- Legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie”;



