
                                                

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
 SERVIZIO VERIFICA PROGETTAZIONE

DEFINITIVA ED ESECUTIVA

Affidamento del servizio di  verifica del  progetto definitivo ed
esecutivo,  artt.  60,  95 comma 3,  lett.  b)  e 157 del  d.lgs.  18
aprile 2016, n. 50, relativo ai lavori di costruzione dell’impianto
di compostaggio di Afragola (NA)
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1 NATURA DEL SERVIZIO E QUANTIFICAZIONE

L’appalto  ha  per  oggetto  l’affidamento  del  servizio  di  verifica  preventiva  della
progettazione  definitiva  ed  esecutiva  dei  lavori  di  costruzione  dell’impianto  di
compostaggio localizzato nel territorio del Comune di Afragola.
L’importo dell’appalto del servizio, ammonta a € 220.084,01 oltre oneri fatturazione
(Inarcassa ed IVA come per legge). 

Il  progetto definitivo sul quale si richiede lo svolgimento dell’attività di verifica è
consultabile  al  seguente link: https://drive.google.com/drive/folders/1FXnWMLvolE-
Kn2w4KWO1Kb2SeRERPcmV?usp=sharing
Le categorie previste nel progetto definitivo ed esecutivo sono le seguenti:
Categ
oria 
lavori

Id 
Oper
a

Legge 
143/19
49

Descrizione
sommaria

Importi 
singole 
categorie

grado di 
complessità

corrispettivo 
verif prog 
defin ed 
esecutiva e 
supporto rup 
validazione

OG1 S.03 I/g  -  
I/b 

Strutture € 
6.436.269,6
6

0.95 77.745,55

OS14 IB.06  II/b - 
I/b

Impianti 
rifiuti

€ 
2.762.516,2
9

0.7 28.413,99

OS30 IA.04        
III/c - 
I/b

Impianti 
elettrici

€ 
2.203.516,0
7

1,30 43.960,39

 IA.01  impianti 
idraulici

€ 
229.125,96

0,8 4.850,41

 V.02  Viabilità € 
1.054.944,0
2

0,45 8.512,61

 D.04  Fognature € 
362.989,95

0,65 5.503,23

 E.01  Edilizia € 
3.083.594,7
9

0.65 28.856,39

 IA.02  impianti 
aeraulici

€ 
726.017,87

0,85 8.823,20

 IA.01  Antincendio € 
123.638,19

0,85 2.938,05

TOTALE 
LAVORI

€ 
16.982.612,
80

Spese ed 
oneri 
accessori

10.480,19

TOTALE 
PRESTAZION
I

220.084,01 €
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L’appalto è disciplinato dal D.Lgs 50/2016, dalle Linee guida n.1 ANAC approvate con
delibera n.973 del  14 settembre 2016,  aggiornate con delibera ANAC n.  138 del
21.02.2018, dal capitolato speciale, nonché dall’ Art. 1655 c.c. e seguenti.

2 DOCUMENTI CONTRATTUALI
L’appalto del servizio di cui si tratta sarà disciplinato dai seguenti atti:
1. Determina indizione di gara;
2. relazione tecnica;
3. presente Capitolato Speciale di appalto;
4. Disciplinare di gara e relativi allegati di gara;
5. Elenco elaborati progetto definitivo;
6. Schema contratto da stipularsi con l’Aggiudicatario del servizio di verifica del 

progetto definitivo/esecutivo;

3 LUOGO DI ESECUZIONE
Le  attività  di  verifica  del  progetto  esecutivo  potranno  essere  effettuate
dall’aggiudicatario  presso  i  propri  uffici,  mentre  tutte  le  riunioni,  sia  a  richieste
dall’aggiudicatario sia indette dal Responsabile del procedimento si terranno presso
la sede del Comune di Afragola, Contrada Leutreck snc.

4 LINGUA UFFICIALE
La lingua  ufficiale  è  l’italiano.  Tutti  i  documenti,  i  rapporti,  le  comunicazioni,  la
corrispondenza,  i  rapporti  di  verifica,  le  relazioni  tecniche ed amministrative,  gli
elaborati  grafici  e  quant’altro  prodotto  dall’Aggiudicatario  del  servizio  di  verifica
nell’ambito del Contratto dovranno essere redatti in lingua italiana.
Qualsiasi  tipo  di  documentazione  trasmessa  dall’Aggiudicatario  del  servizio  di
verifica  al  Comune  di  Afragola  in  lingua  diversa  da  quella  ufficiale,  se  non
accompagnata da traduzione  giurata  in italiano, sarà considerata a tutti gli effetti
come non ricevuta.

5 OGGETTO DELL’APPALTO E CRITERI
INTERPRETATIVI DEL RAPPORTO

Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di verifica preventiva progettazione
definitiva ed esecutiva e supporto al Responsabile del Procedimento nella validazione
della progettazione, ai sensi dell'art. 26 del Lgs. n.50/2016 e delle linee guida ANAC.
In particolare, l’appalto riguarda: la verifica della rispondenza - nonché la verifica
della conformità alla normativa vigente - degli elaborati del progetto definitivo ed
esecutivo al progetto dei lavori di realizzazione dell’impianto di compostaggio.

Inoltre l’appalto ha ad oggetto le attività di seguito specificate:
1. proporre al Responsabile del Procedimento l’adozione di tutti i provvedimenti

ritenuti indispensabili per eventuali integrazioni alla progettazione definitiva ed
esecutiva;

2. proporre al Responsabile del Procedimento i provvedimenti più opportuni per
risolvere i problemi tecnici rilevati nel progetto esecutivo;

3. informare  tempestivamente  il  Comune  di  Afragola,  per  il  tramite  del
Responsabile del Procedimento, eventuali ritardi nell’integrazione del progetto
esecutivo.

L’aggiudicatario, che opera in regime di Assicurazione di Qualità, deve impostare e
mantenere un “Registro delle non conformità”, oltre i rapporti di verifica, che include
tutte le non conformità individuate per ogni singolo elaborato progettuale, allo scopo
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di tenere sistematicamente sotto controllo il loro stato e individuarne le tendenze. Il
Registro  deve  essere  periodicamente  riesaminato  dall’aggiudicatario  al  fine  di
identificare le non conformità ricorrenti e di richiedere ai progettisti l’adozione di
adeguate azioni correttive.

È in facoltà dell’Aggiudicatario, al fine di ottenere una più efficiente utilizzazione del
gruppo di lavoro di verifica, di organizzare le funzioni nei modi ritenuti congrui e
necessari, nonché di attribuire ad un unico soggetto la responsabilità di una o più
delle funzioni previste dalla normativa (D.lgs. 50/2016 e linee guida ANAC) purché in
possesso dei requisiti necessari a svolgere adeguatamente le mansioni che attengono
a tutte le funzioni delle quali assume la responsabilità.

Nello svolgimento del  servizio il  soggetto Aggiudicatario agisce nell’interesse e a
supporto del Comune di Afragola, assicurando che la progettazione sia conforma alla
normativa vigente.
Il Comune di Afragola, con il presente appalto, intende avvalersi della professionalità
del verificatore e/o gruppo di verifica anche per l’adempimento ottimale delle attività
connesse con la realizzazione del progetto e in tal senso devono essere interpretate
le pattuizioni contrattuali.

6 ONERI ED OBBLIGHI CONTRATTUALI
Tutti  gli  oneri  e  gli  obblighi  necessari  per  l’espletamento  del  servizio  devono
intendersi  a  completo  carico  del  soggetto  Aggiudicatario,  ad  esclusione  di  quelli
esplicitamente  indicati  come  a  carico  del  Comune  di  Afragola  nei  documenti
contrattuali.
In particolare, sono a carico del soggetto Aggiudicatario del servizio di verifica, le
seguenti attività:
1. mantenere  la  composizione  minima  del  gruppo  di  lavoro  nominativamente

indicato in Offerta, salvo nel caso di impedimenti non riconducibili a colpa del
soggetto Aggiudicatario o da questo non prevedibili;  resta facoltà del soggetto
Aggiudicatario  del  servizio  di  incrementare  con  ulteriori  figure  il  gruppo  di
verifica;

2. provvedere alla correzione, integrazione o rifacimento dei documenti da lui stesso
prodotti che risultino errati, ancorché approvati dal Comune di Afragola;

3. considerare  inclusi  nell’importo  offerto  anche  gli  oneri  e  le  spese  non
specificatamente indicati, ma comunque necessari per l’esecuzione del servizio;

Resta inteso che ogni spesa necessaria per l’ottimale espletamento degli obblighi
contrattuali, è a carico del soggetto Aggiudicatario.
A  partire  dalla  data  di  stipula  del  contratto,  all’aggiudicatario  potranno  essere
trasmessi elaborati di progetto costituenti, in misura parziale o totale, le elaborazioni
relative a specifici tematismi o parti di tematismi.
Il gruppo di lavoro da utilizzare per la verifica del progetto esecutivo dovrà essere
composto da almeno le seguenti professionalità:

n.1 coordinatore del
gruppo di lavoro di

verifica
n.1 esperto in ingegneria

sismica - strutturale
n.1 esperto geologo

n.1 esperto in
progettazione
impiantistica

n.1 esperto in progettazione
ambientale

A titolo indicativo si considerano i seguenti tematismi di riferimento:
 Progettazione architettonica;
 Progettazione opere strutturali;
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 Progettazione impianti tecnici;
 Misure di ambientazione, mitigazione, piano di monitoraggio;
 Piano delle interferenze, cantierizzazione, sicurezza.

Il tempo massimo stabilito per il completamento della verifica finale del progetto è
quello indicato dall’aggiudicatario in fase di offerta. Il tempo posto a base d’asta è 45
giorni.
Il  termine  stabilito  per  la  conclusione  della  verifica  è  sospeso  per  un  periodo
massimo  di  15  giorni  naturali,  successivi  e  consecutivi  in  caso  di  richiesta  di
eventuali integrazioni e/o adeguamenti agli elaborati presentati dal PROGETTISTA.
Il servizio avrà inizio a partire dalla data di consegna degli elaborati progettuali e
dovrà concludersi entro i seguenti termini:
 verifica  del  progetto  definitivo:  numero  [INDICATIO  IN  FASE  DI  OFFERTA]

espresso in giorni naturali, continuativi e consecutivi che decorrono dalla data di
consegna del progetto; 

 verifica  del  progetto  esecutivo:  numero  [INDICATIO  IN  FASE  DI  OFFERTA]
espresso in giorni naturali, continuativi e consecutivi che decorrono dalla data di
consegna all’aggiudicatario del progetto esecutivo;

La stazione appaltante precisa: 
 che  la  verifica  del  progetto  definitivo  dovrà  essere  effettuata  all’atto  della

consegna del servizio essendo lo stesso già disponibile;
 che il progetto esecutivo sarà redatto in fase successiva e che, allo stato attuale,

non sono stimati i tempi necessari alla redazione del progetto;
Le verifiche da effettuare per la validazione del progetto esecutivo, devono essere
condotte sulla documentazione progettuale, con riferimento ai seguenti aspetti:
 affidabilità;
 completezza ed adeguatezza;
 leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
 conformità; 

intendendosi per:
affidabilità;
 verifica  dell'applicazione  delle  norme  specifiche  e  delle  regole  tecniche  di

riferimento adottate per la redazione del progetto;
 verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni

tecniche ambientali, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
completezza ed adeguatezza;
 verifica  della  corrispondenza  dei  nominativi  dei  progettisti  a  quelli  titolari

dell'affidamento  e  verifica  della  sottoscrizione  dei  documenti  per  l'assunzione
delle rispettive responsabilità;

 verifica  documentale  mediante  controllo  dell'esistenza  di  tutti  gli  elaborati
previsti per il livello di progetto da esaminare;

 verifica  dell'esaustività  della  logica  elaborativa  utilizzata  per  la  redazione  del
progetto in funzione del quadro esigenziale;

 verifica dell'esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute
nei singoli elaborati;

 verifica dell'esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo
precedente esame;

leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
 verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla corretta utilizzazione dei

linguaggi convenzionali di elaborazione;
 verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della

ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
 verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
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conformità;
 la  rispondenza  delle  soluzioni  progettuali  ai  requisiti  espressi  negli  elaborati

progettuali nella fase precedente;
 la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento

ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
 inserimento ambientale;
 funzionalità e fruibilità;
 stabilità delle strutture;
 sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
 igiene, salute e benessere delle persone;
 superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
 sicurezza antincendi;
 inquinamento acustico;
 durata e manutenibilità;
 rispetto dei tempi;
 sicurezza ed organizzazione del cantiere.
La verifica da parte del soggetto preposto al controllo va effettuata sui documenti
progettuali previsti dalla normativa vigente per la fase di progettazione definitiva ed
esecutiva,  indicati  dal  D. Lgs 50/2016 e relative linee guida ANAC, nonché dalle
specifiche prestazionali  per  la  redazione del  progetto  esecutivo  predisposte  dalla
Committente.
A titolo indicativo con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si
dovrà:
per le relazioni generali:
 verificare  che  i  contenuti  siano  coerenti  con  la  loro  descrizione  capitolare  e

grafica,  nonché  con  i  contenuti  delle  documentazioni  di  autorizzazione  ed
approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;

per le relazioni di calcolo:
 verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con

la  destinazione  dell'opera  e  con  la  corretta  applicazione  delle  disposizioni
normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;

 verificare  che  il  dimensionamento  dell'opera,  con  riferimento  ai  diversi
componenti,  sia  stato  svolto  completamente,  in  relazione  al  livello  di
progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in
maniera tale da risultare leggibili, chiari, comprensibili e ripercorribili;

 verificare  la  congruenza  di  tali  risultati  con  il  contenuto  delle  elaborazioni
grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;

 verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici,
che  dovranno  essere  desumibili  anche  dalla  descrizione  illustrativa  della
relazione di calcolo stessa;

 verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione
alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;

per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:
 le necessità operative della Stazione Appaltante;
 la disciplina normativa applicabile;
 le  norme  tecniche  applicabili,  anche  in  relazione  alla  completezza  della

documentazione progettuale;
 le regole di buona progettazione;

per i documenti prestazionali:
 verificare  che  ogni  elemento,  identificabile  sugli  elaborati  grafici,  sia

adeguatamente  qualificato  e  corrispondente  con  i  contenuti  degli  elaborati
facenti parte della fase progettuale precedente;

per il piano di sicurezza e coordinamento:
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 verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere
durante la realizzazione dell'opera e le relative interferenze ed in conformità dei
relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono
avere  un  impatto  diretto  e  indiretto  sui  costi  e  sull'effettiva  cantierabili
dell'opera;

Lo  svolgimento  delle  attività  di  verifica  deve  essere  documentato  attraverso  la
redazione di  appositi  verbali,  in  contraddittorio  con il  progettista,  e  rapporti  del
soggetto preposto alla verifica.
Il  rapporto  conclusivo  del  soggetto  incaricato  della  verifica  deve  riportare  le
risultanze dell’attività svolta ed attestare la validazione del progetto effettuata dal
RUP.

7 CONDUZIONE DELLE ATTIVITA’
La  conduzione  delle  attività  per  l’espletamento  del  servizio  di  cui  al  presente
Capitolato è eseguita dal Responsabile del Procedimento che espleterà anche l’Alta
Vigilanza sulla corretta esecuzione del Contratto.

8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il  Responsabile  del  Procedimento  eseguirà  tutte  le  attività  previste  da  quadro
normativo vigente, ivi comprese le verifiche di cui all’art. 1662 del Codice Civile.
In particolare, il Responsabile del Procedimento provvederà a:

1. seguire  lo  svolgimento  del  servizio,  verificando il  rispetto  delle  disposizioni
contrattuali;

2. controllare ed attestare la corrispondenza con l’Offerta del numero e qualifica
delle  persone  impiegate  dal  soggetto  Aggiudicatario  del  servizio  e  la  loro
utilizzazione secondo criteri di efficienza ed efficacia;

3. evidenziare le deficienze, inadempienze, ritardi riscontrati nell’esecuzione del
servizio.

I  controlli,  le  verifiche,  le  disposizioni  e  le  prescrizioni  del  RUP,  non  liberano  il
soggetto  Aggiudicatario  del  servizio  dagli  obblighi  e  responsabilità  inerenti  alla
buona esecuzione del  servizio  e  alla  rispondenza  alle  clausole  contrattuali,  né  lo
liberano  dagli  obblighi  su  di  esso  incombenti  in  forza  delle  leggi,  regolamenti  e
norme in vigore, ivi comprese le regole della buona ingegneria.

9 RAPPRESENTANZA DELL’AGGIUDICATARIO
Il  soggetto  Aggiudicatario  del  servizio  all’atto  della  stipula  del  Contratto  deve
confermare il nominativo dello specialista indicato in offerta come VERIFICATORE
che non è sostituibile a meno di casi di forza maggiore. La sua nomina è quindi un
atto  dovuto  per  l’assunzione  delle  relative  responsabilità,  il  cui  inadempimento
costituisce causa di risoluzione del Contratto. Sempre in sede di stipula il soggetto
Aggiudicatario del servizio indicherà altresì il nominativo di un vicario per i casi di
impedimento temporaneo o di assenza, che sia in possesso dei requisiti richiesti in
sede di  Gara.  Il  soggetto incaricato del servizio dovrà notificare per iscritto,  con
congruo anticipo, al Responsabile del Procedimento i periodi di assenza.
Tutte le comunicazioni indirizzate al RUP, sia in ordine allo svolgimento del servizio
che  in  merito  alla  contabilizzazione  delle  prestazioni,  dovranno  essere  inviate
unicamente per iscritto dal VERIFICATORE pena l’inefficacia delle stesse.
IL RUP si riserva la facoltà di  chiedere al soggetto Aggiudicatario del servizio la
sostituzione del Verificatore sulla base di congrua motivazione.

10 RISERVATEZZA
Il soggetto Aggiudicatario del servizio è tenuto a non divulgare e utilizzare in alcun
modo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del servizio i
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dati e le informazioni di cui venga in possesso. Detto obbligo non concerne i dati che
siano o divengano di pubblico dominio.
L’Aggiudicatario nel trattare dati, informazioni e conoscenze di cui viene in possesso
in conseguenza dell’appalto adotta le necessarie ed idonee misure di sicurezza al fine
di non compromettere in alcun modo il carattere della riservatezza. Le informazioni, i
dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in
parte, se non per esigenze operative, strettamente connesse allo svolgimento delle
attività di  cui all’oggetto dell’appalto.  Il  soggetto Aggiudicatario del servizio sarà
responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli
obblighi  di  riservatezza  anzidetti.  In  caso  di  inosservanza  degli  obblighi  di
riservatezza, l’Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il
contratto, salvo il risarcimento dell’ulteriore danno.

11 RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO
VERSO IL COMUNE DI AFRAGOLA E VERSO

TERZI
Il  soggetto Aggiudicatario del servizio è responsabile  a tutti  gli  effetti  dell’esatto
adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione del servizio,
restando  esplicitamente  inteso  che  le  norme  e  le  prescrizioni  contenute  nei
documenti  contrattuali  sono  state  da  esso  esaminate  e  riconosciute  idonee  al
raggiungimento di tali scopi. 
È  precipua  responsabilità  del  soggetto  Aggiudicatario  del  servizio  richiedere
tempestivamente al RUP eventuali chiarimenti circa la corretta interpretazione dei
documenti contrattuali che fossero necessari o utili per l’esecuzione del servizio.
L’osservanza delle norme e prescrizioni anzidette, i controlli eseguiti dal RUP e la sua
eventuale  approvazione  non  limitano  né  riducono  la  sua  piena  e  incondizionata
responsabilità.
Il  soggetto Aggiudicatario del servizio dovrà correggere, integrare o rielaborare i
documenti  da  lui  prodotti  che  risultassero  difettosi  o  eseguiti  in  difformità  agli
standard usualmente adottati a livello internazionale per l’esecuzione delle attività di
verifica  della  progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  sempre  che  tali  difetti  o
difformità gli  vengano comunicati dal Responsabile del Procedimento entro trenta
giorni dalla loro individuazione e comunque non oltre tre mesi dal completamento
del servizio oggetto del Contratto.

12 DANNI IMPUTABILI ALL’AGGIUDICATARIO
DEL SERVIZIO

La responsabilità per sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale o per
danni  a  cose  di  proprietà  del  soggetto  Aggiudicatario  sarà  sempre  a  carico  di
quest’ultimo.

13 COMUNICAZIONI
Le comunicazioni al soggetto Aggiudicatario del servizio avverranno esclusivamente
per iscritto anche con strumenti informatici (email e PEC).
Il Responsabile del Procedimento effettuerà le sue comunicazioni mediante note di
servizio indirizzate al VERIFICATORE e saranno redatte in duplice copia, una delle
quali dovrà essere restituita firmata per ricevuta oppure inviata a mezzo PEC.
Eventuali  osservazioni  che  il  VERIFICATORE  intendesse  avanzare  su  una
comunicazione  ricevuta,  devono  essere  presentate  dallo  stesso  per  iscritto  al
Responsabile del Procedimento (anche a mezzo PEC) entro tre giorni lavorativi dal
ricevimento  della  comunicazione,  intendendosi  accettate  integralmente  e  senza
alcuna  eccezione  e  che dopo  tale  termine  il  soggetto  Aggiudicatario  del  servizio
decade dal diritto di avanzarne.
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Il  Responsabile  del  Procedimento  comunicherà  (anche  a  mezzo  PEC)  al  soggetto
Aggiudicatario  del  servizio,  entro  i  successivi  cinque  giorni  lavorativi,  le  sue
determinazioni in merito alle eventuali osservazioni del VERIFICATORE nei termini e
nei modi sopraddetti.
Il  soggetto Aggiudicatario del servizio deve indirizzare ogni sua comunicazione al
Responsabile del Procedimento esclusivamente per iscritto tramite il VERIFICATORE
(email e PEC).

15 CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO
Ciascuno  dei  contraenti  si  impegna  a  verbalizzare  in  contraddittorio  qualsiasi
situazione o fatto rilevante sul  regolare svolgimento del  servizio.  In mancanza le
conseguenze graveranno sul responsabile dell’omissione.
Il soggetto Aggiudicatario del servizio deve segnalare (email o PEC) in particolare e
tempestivamente ogni irregolarità riscontrata nell’ esecuzione di altre attività che
non  sono  di  sua  competenza,  ma  che  possono  interferire  con  la  sua  opera  o
condizionarla.

16 CONDIZIONE DI EFFICACIA DEL CONTRATTO
- SOSPENSIONE DEI SERVIZI

IL  RUP potrà,  in  qualsiasi  momento ed in  caso di  necessità  connesse  all’attività
protesa  alla  realizzazione  dell’impianto,  autorizzare  oppure  ordinare  per  iscritto
sospensioni temporanee dell’esecuzione del servizio, con un preavviso al soggetto
Aggiudicatario di 15 giorni.  In tale caso si applicheranno le pattuizioni contenute
nell’art. 24
Il soggetto Aggiudicatario del servizio dovrà tempestivamente dare comunicazione
scritta al RUP (anche a mezzo PEC) non appena a conoscenza di fatti o circostanze
che potrebbero provocare una sospensione delle attività di verifica.

17 POTERI DELL’AGGIUDICATARIO DEL
SERVIZIO

Ogni  atto  del  soggetto  Aggiudicatario  del  servizio  che  possa  in  qualsiasi  modo,
diretto o indiretto, variare l’importo totale delle opere, modificare la pianificazione
dei  lavori  o  variare  le  scelte  progettuali/architettoniche  acclarate  dagli  elaborati
facenti  parte  della  fase  progettuale  precedente  (progetto  definitivo),  deve essere
preventivamente ed esplicitamente autorizzato per iscritto (anche a mezzo PEC) dal
COMUNE DI AFRAGOLA attraverso il Responsabile del Procedimento.

18 STRUTTURA OPERATIVA
DELL’AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO

La composizione del gruppo di lavoro dovrà essere quella indicata in sede di offerta.
Non sono ammesse sostituzioni di detto personale,  salvo casi  di impedimenti non
riconducibili  a  colpa  del  soggetto  Aggiudicatario  del  servizio  o  da  questo  non
prevedibili  al  momento  della  consegna  dell’Offerta.  È  possibile  incrementare  il
gruppo di lavoro in qualsiasi momento.
Prima dell’avvio del termine dei 30 giorni di attività per l’emissione del verbale di
verifica finale,  il  soggetto  Aggiudicatario  del  servizio  dovrà  eseguire  una verifica
congiunta  con  il  Responsabile  del  Procedimento  circa  l’effettiva  disponibilità  del
personale  del  soggetto  Aggiudicatario  del  servizio  previsto  in  Offerta,  qualora  le
verifiche anzidette indicassero l’oggettiva indisponibilità di personale del soggetto
Aggiudicatario  del  servizio  a  causa  di  impedimenti  non  riconducibili  a  colpa  del
soggetto Aggiudicatario del servizio o da questo non prevedibili al momento della
consegna  dell’Offerta,  il  soggetto  Aggiudicatario  del  servizio  dovrà  proporre
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tempestivamente al Comune di Afragola i candidati sostitutivi che verranno valutati
secondo quanto disposto dal successivo comma 2.
Prima  di  procedere  ad  eventuali  sostituzioni  nel  gruppo  di  lavoro,  il  soggetto
Aggiudicatario del servizio si impegna a proporre tempestivamente al Comune di
Afragola  specialisti  con  qualificazioni  almeno  pari  a  quelle  degli  specialisti  da
sostituire.  Il  Comune di  Afragola  valuterà  detti  specialisti  sulla  base  degli  stessi
criteri utilizzati per la valutazione delle Offerte e si riserva il diritto di rifiutare gli
specialisti  non ritenuti  idonei.  Il  Comune di  Afragola  comunicherà  per  iscritto  al
soggetto Aggiudicatario del servizio le sue determinazioni al riguardo entro 10 giorni
dal  ricevimento  della  proposta  di  sostituzione  completa  di  Curriculum  Vitae  del
candidato.  Qualora  al  soggetto  Aggiudicatario  del  servizio  non  pervenga  alcuna
comunicazione entro il termine sopra indicato,  il  candidato si intende accettato. Il
Comune di Afragola si riserva la facoltà di chiedere al soggetto Aggiudicatario del
servizio la sostituzione di uno o più componenti del gruppo di lavoro, sulla base di
congrua motivazione.
I soggetti preposti dal soggetto Aggiudicatario del servizio a presenziare, nei limiti
delle rispettive competenze, alle attività di verifica, dovranno essere in possesso, per
tutto il  periodo nel quale presteranno la loro attività,  dei  requisiti  di  abilitazione
professionale richiesti dalle leggi vigenti. In caso di perdita dei requisiti dovranno
essere immediatamente sostituiti da personale parimenti qualificato.
La  qualità  del  gruppo  di  lavoro  costituisce  elemento  essenziale  e  determinante
dell’appalto e pertanto il soggetto Aggiudicatario del servizio, pena la risoluzione, è
tenuto  ad  osservare  quanto  previsto  dal  presente  capitolato  con  la  massima
diligenza.

19 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Le tariffe indicate in Offerta per il calcolo dei corrispettivi del servizio si intendono
comprensive di tutti gli oneri e le spese, di qualsiasi natura e genere, che il soggetto
Aggiudicatario del servizio dovrà sostenere per la sua esecuzione, nonché dell’utile
di impresa. Restano esclusi il contributo previdenziale Inarcassa del 4% e l’Iva come
per legge.
Il  corrispettivo complessivamente dovuto per l’esecuzione del servizio sarà quello
risultante dall’Offerta che fa parte integrante dei documenti contrattuali.
Il corrispettivo complessivamente dovuto per l’esecuzione del servizio si intende fisso
ed invariabile per tutta la durata dello stesso, anche qualora in seguito a integrazioni
progettuali il costo di esecuzione dell’impianto dovesse aumentare o diminuire fino al
20%. Eventuali variazioni di maggiore entità determineranno un adeguamento del
corrispettivo  del  servizio,  in  aumento  o  in  diminuzione,  in  proporzione  alla
percentuale di variazione dell’importo di esecuzione dell’impianto di compostaggio,
detratta l’aliquota del 20% e applicando lo stesso ribasso percentuale offerto in fase
di gara.

20 CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il  pagamento  dei  corrispettivi  di  cui  al  presente  appalto  avverrà  a  seguito  della
consegna  del  rapporto  conclusivo  di  verifica  e  successiva  validazione  finale  del
progetto definitivo ed esecutivo.
Fatti salvo i termini di cui al successivo par. 21, il pagamento sarà corrisposto, nella
misura  del  50%  del  corrispettivo  complessivamente  dovuto  per  l’esecuzione  del
servizio  all’atto  della  consegna  del  rapporto  conclusivo  di  verifica  e  successiva
validazione finale del progetto definitivo ed il restante 50 % all’atto della consegna
del  rapporto  conclusivo  di  verifica  e  successiva  validazione  finale  del  progetto
esecutivo.

21 TERMINI DI PAGAMENTO
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In materia di fatturazione e pagamenti ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3
aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli
obblighi  di  utilizzo  della  fatturazione  elettronica  nei  rapporti  economici  con  la
Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214,
il soggetto aggiudicatario:
 dovrà  emettere  fattura  elettronica,  indicando  il  Codice  Univoco  Ufficio

Identificativo  del  Comune  di  Afragola  ed  il  CIG,  solo  dopo  aver  ricevuto
comunicazione  del  positivo  accertamento  della  regolare  esecuzione  delle
prestazioni; si ricorda che la fattura elettronica sarà rifiutata da parte del Comune
di  Afragola  stesso  qualora  sia  stata  emessa  dal  soggetto  Aggiudicatario  del
servizio in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra;

 il Comune di Afragola entro 45 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della
fattura elettronica, procederà alla liquidazione della relativa spesa.

I  pagamenti  saranno effettuati  esclusivamente  mediante  accreditamento  in  conto
corrente  bancario  o  postale,  ovvero  con  altri  strumenti  di  pagamento  idonei  a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Il soggetto Aggiudicatario intestatario di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo
carico, gli estremi identificativi di questi ultimi al Comune di Afragola, nel rispetto
di quanto previsto dal l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
In caso di contestazioni circa l’ammontare del pagamento richiesto, il  Comune di
Afragola provvederà  comunque  a  corrispondere  al  soggetto  Aggiudicatario  del
servizio nel termine sopra indicato la somma non contestata, previa compensazione
con le penali eventualmente applicate.

22 ASSICURAZIONE
Il soggetto incaricato della verifica dovrà essere munito, a far data dalla validazione
del progetto, della polizza di responsabilità civile professionale sopra citata per un
massimale garantito pari al 20% dell'importo stimato per i lavori.
Il soggetto incaricato della verifica, contestualmente alla sottoscrizione del contratto,
dovrà  produrre  una  dichiarazione  di  una  compagnia  di  assicurazioni  autorizzata
all'esercizio  del  ramo  "responsabilità  civile  generale"  nel  territorio  dell'Unione
Europea,  contenente  l'impegno  a  rilasciare  la  polizza  di  responsabilità  civile
professionale con specifico riferimento ai  lavori  la  cui progettazione è oggetto di
verifica.
La polizza decorrerà a far data dalla validazione del progetto come riportato sopra e
avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori
progettati. La mancata presentazione della dichiarazione determinerà la decadenza
dall’aggiudicazione,  con  riserva  di  agire  per  il  risarcimento  dell’eventuale  danno
ulteriore, con facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria
Il  soggetto  Aggiudicatario  del  servizio  nel  caso  in  cui  i  lavori  abbiano  durata
superiore ad un anno dovrà consegnare ogni anno al Comune di Afragola copia dei
Certificati di Assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di
validità della polizza.
In  caso  di  ritardo  o  di  mancato  pagamento  dei  premi  assicurativi,  il  Comune di
Afragola  potrà  provvedere  direttamente  al  pagamento,  per  poi  recuperarle
avvalendosi della cauzione.

23 PENALI
Ferme  restando  le  altre  forme  di  responsabilità  e  fatta  salva  la  risarcibilità
dell’eventuale maggior danno, l’Appaltatore è passibile di penalità (art. 1382 c.c.) nei
seguenti casi.
Il  Comune  di  Afragola  si  riserva  la  facoltà  di  applicare  nei  confronti
dell’Aggiudicatario del servizio penali proporzionali alla gravità delle non conformità
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e di richiedere allo stesso danni eventualmente derivati dalle non conformità nella
realizzazione del servizio.
Le non conformità rispetto alle specifiche per la realizzazione del servizio ed ai livelli
di  qualità  prescritti  sono  classificate  secondo  due  livelli  di  gravità  decrescente,
definiti come segue:
Critiche: qualora determinino livelli di qualità del servizio inferiori alle pattuizioni,
con conseguenze dirette sulla regolare esecuzione dei lavori dell’impianto;
Importanti/Secondarie: qualora determinino livelli di qualità del servizio inferiori alle
pattuizioni, con possibili o senza conseguenze sulla regolare esecuzione dei lavori
dell’impianto.
Sono considerate non conformità Critiche:
 la mancata partecipazione del Verificatore alle eventuali riunioni di verifica con i

progettisti  ed  alle  altre  riunioni  eventualmente  indette  dal  Responsabile  del
Procedimento,  salvo  quando  il  motivo  della  mancata  partecipazione  sia  stato
previamente comunicato al Responsabile del Procedimento e da questo accettato;

 il  mancato  rispetto  da  parte  dell’Aggiudicatario  del  servizio  dei  seguenti
adempimenti:  mancata  organizzazione  delle  attività  con  i  progettisti;  mancato
rispetti del termine di tre giorni per segnalare al Comune di Afragola eventi che
possano  avere  influenza  sull’esecuzione  del  servizio;  mancata  o  tardiva
comunicazione  della  sostituzione  degli  specialisti  nell’ambito  del  Gruppo  di
Lavoro;

 la mancata o la non tempestiva notifica ai progettisti degli inadempimenti da esso
commessi in relazione alla redazione del progetto esecutivo;

 Il mancato rispetto dei termini per la consegna dei verbali periodici relativi alle
attività svolte;

 Il mancato rispetto degli ordini di servizio;
Sono considerate non conformità Importanti/Secondarie:
 Ogni altro inadempimento previsto dagli atti di gara;
Per ciascuna non conformità;
 Critica,  identificata  a  seguito  dei  controlli  periodici  di  cui  sopra  o  identificata

direttamente dal Comune di Afragola in qualsiasi momento, sarà applicata una
penale  giornaliera  compresa  tra  lo 0,7  e  l’1  per  mille dell’importo  netto
contrattuale;

 Importante/Secondaria, identificata a seguito dei controlli periodici di cui sopra o
identificata  direttamente  dal  Comune  di  Afragola  in  qualsiasi  momento,  sarà
applicata  una  penale  giornaliera  compresa  tra  lo 0,1  e  lo  0,7  per  mille
dell’importo netto contrattuale.

L’applicazione  delle  penali  sarà  effettuata  con  detrazione  dal  corrispettivo  per  il
servizio  in  occasione  del  pagamento  successivo  alla  decisione  in  merito
all’applicazione della penale.
L’applicazione  della  sanzione  sarà  preceduta  da  regolare  contestazione
dell’inadempimento. 
L’Appaltatore  avrà  10  giorni  di  tempo,  dalla  notifica  della  contestazione,  per
presentare le proprie controdeduzioni. Il procedimento si concluderà con Determina
Dirigenziale  e  l’importo  delle  relative  sanzioni  pecuniarie  saranno  trattenute  dai
canoni dovuti. 
Il  procedimento di  applicazione delle  sanzioni  avviene per  via  telematica  tramite
PEC. 
Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro
sei mesi dalla prima contestazione. 
L’applicazione  di  penali  per  un  importo  superiore  al  10%  del  corrispettivo
contrattuale dell’appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell’appaltatore a
svolgere il servizio appaltato e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto,
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con relativo incameramento della garanzia definitiva ed agire per il risarcimento del
maggior danno. 
Il  Comune di Afragola potrà compensare i  crediti  derivanti dall’applicazione delle
penali  di  cui  al  presente  paragrafo  con quanto dovuto all’Appaltatore  a qualsiasi
titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della garanzia definitiva di
cui  alle  premesse  ed  al  relativo  paragrafo,  senza  bisogno  di  diffida,  ulteriore
accertamento o procedimento giudiziario. 
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo non esonera in
nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso
inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 
L’Appaltatore prende atto che, in ogni caso, l’applicazione delle penali previste dal
presente paragrafo non preclude il  diritto del Comune di Afragola a richiedere il
risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente. 
Resta fermo l’obbligo dell’appaltatore di adempiere ed eseguire quanto contestato.

24 DISCIPLINA DELLA SOSPENSIONE DEL
SERVIZIO

In caso di sospensione e/o rinuncia alla realizzazione dell’impianto per volontà della
Regione Campania, dovrà essere sospeso anche il servizio di verifica del progetto
esecutivo. Per i  componenti  del  gruppo di lavoro che risulteranno impiegati  nello
svolgimento  del  servizio  al  momento  della  comunicazione  della  sospensione,  il
Comune di Afragola riconoscerà al soggetto Aggiudicatario del servizio i corrispettivi
dovuti fino al termine del periodo di preavviso. In caso di sospensione il Comune di
Afragola potrà richiedere esplicitamente al soggetto Aggiudicatario del servizio di
svolgere  determinate  attività,  da  remunerare  previo  accordo  tra  le  parti.  Tali
eventuali  attività  non  riducono  la  durata  totale  della  sospensione.  Qualora  la
sospensione duri  più di  90 giorni,  il  soggetto Aggiudicatario del servizio di  potrà
chiedere il recesso; in questo caso esso avrà diritto al 50% dell’importo previsto.

25 DIVIETO DI SOSPENDERE O RALLENTARE IL
SERVIZIO

Il soggetto Aggiudicatario del servizio di verifica del progetto non può sospendere o
rallentare le relative prestazioni unilateralmente in nessun caso, nemmeno quando
siano in atto controversie con il Comune di Afragola.
La  sospensione  o  il  rallentamento  per  decisione  unilaterale  del  soggetto
Aggiudicatario  del  servizio  costituisce  inadempienza  contrattuale  grave e  tale  da
motivare la risoluzione del Contratto, salvo azione di risarcimento danni, per fatto
del  soggetto  Aggiudicatario  qualora questi,  dopo la  diffida a riprendere  il  lavoro
entro il termine intimato dal RUP, a mezzo PEC, non vi abbia ottemperato.

26 DIVIETO DI SOSTITUZIONE DI UNA DELLE
ASSOCIATE

Qualora  l’appalto  di  Verifica  del  progetto  esecutivo  fosse  assunto  da  un
raggruppamento  temporaneo  è  fatto  divieto  di  modificare  la  composizione  del
raggruppamento salvo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016.

27 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, il Comune di
Afragola  potrà procedere  alla  risoluzione del  contratto  ex  art  1456 c.c.  (clausola
risolutiva espressa) nei seguenti casi:
 reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali richiamate nell’art.

23 del presente capitolato superiori al 10% contrattuale;
 violazione del divieto di cessione del contratto;
 in caso di accertamento di più di tre non conformità Critiche.
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Nei casi di risoluzione di cui sopra il Comune di Afragola si riserva ogni diritto al
risarcimento  dei  danni  subiti  ed  in  particolare  si  riserva  di  esigere  dal  soggetto
Aggiudicatario  del  servizio  il  rimborso  delle  eventuali  maggiori  spese,  rispetto  a
quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto,
avvalendosi anche della garanzia assicurativa.
In  qualsiasi  caso  di  risoluzione  del  Contratto,  tutta  la  documentazione  relativa
all’attività  prestata  fino  al  momento  della  cessazione  del  rapporto  dovrà  essere
consegnata dal soggetto Aggiudicatario del servizio al Comune di Afragola entro il
minor tempo possibile, comunque non oltre 3 giorni.

28 RECESSO
Il  Comune di  Afragola  si  riserva  il  diritto  di  recedere  dal  Contratto  in  qualsiasi
momento,  comunicando  al  soggetto  Aggiudicatario  del  servizio  a  mezzo  PEC  un
preavviso di 30 giorni. Il termine decorre dalla ricezione della PEC.
In  tal  caso  il  Comune  di  Afragola  sarà  tenuto  a  riconoscere  al  soggetto
Aggiudicatario  del  servizio,  oltre  al  corrispettivo  per  il  servizio  forniti  fino  alla
scadenza del termine di preavviso, i seguenti importi:
 se il  recesso viene comunicato  prima del  compimento del  50% del  servizio,  il

Comune di Afragola liquiderà un importo pari al 5% dell’importo contrattuale;
 se il recesso viene comunicato dopo il compimento del 50% del servizio di cui

sopra, il Comune di Afragola liquiderà un 5% sulla differenza tra il compenso del
servizio svolto e l’80% del compenso totale;

Il soggetto Aggiudicatario del servizio, in caso di recesso da parte del Comune di
Afragola, trasmetterà la documentazione relativa all’attività prestata fino al momento
della cessazione del rapporto, con le modalità di cui all’art. 27.

29 INCOMPATIBILITA’
Per il soggetto Aggiudicatario del servizio, fino al termine dell’incarico, valgono tutte
le  cause  d’incompatibilità  previste  dalle  vigenti  disposizioni  legislative  e
regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza.

30 SPESE
Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al presente contratto
sono a carico del soggetto aggiudicatario, nonché le spese per tutti i materiali ed
ogni altro onere necessario per l’ottimale espletamento delle prestazioni contrattuali.

31 RISOLUZIONE BONARIA DELLE
CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti nel corso dell’esecuzione
del  Contratto  dovranno  essere  esposte  in  uno  scritto  contenente  le  precisazioni
idonee alla determinazione delle  ragioni  addotte,  delle  conseguenze derivanti  dal
comportamento contestato e della quantificazione delle pretese, il tutto supportato
da un’idonea ed analitica documentazione.
Detta  comunicazione (anche a  mezzo PEC)  deve essere  effettuata  entro  5  giorni
lavorativi dalla data in cui una delle parti abbia avuto notizia del fatto che dà luogo
alla  contestazione,  oppure  dal  ricevimento  del  documento  dell’altra  parte  che  si
intende  impugnare.  La  contestazione  può  essere  illustrata  e  documentata  nei  5
(cinque) giorni lavorativi successivi alla comunicazione.
Qualora le parti non esplichino le loro doglianze nel modo e nei termini perentori
sopra indicati, decadono dal diritto di far valere le pretese connesse direttamente o
indirettamente ai fatti oggetto della mancata comunicazione.
Le contestazioni verranno trattate secondo la procedura che segue:
Livello  Uno: la  contestazione,  debitamente  documentata  come  sopra  detto,  sarà
esaminata e discussa dal  Responsabile  del Procedimento in contraddittorio con il

Pag. 15 a 19

Pagina 28 - afragola_0026993/2022



soggetto Aggiudicatario del servizio di verifica. Qualora le parti non risolvessero la
contestazione entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione, esse verbalizzeranno le
proprie argomentazioni trasmettendo lo stesso al livello decisionale immediatamente
DUE entro i 10 giorni successivi.
Livello  Due: la  contestazione  verrà  esaminata  e  discussa  in  contraddittorio  dal
Dirigente  del  settore  o  suo  delegato  e  dal  Rappresentante  del  soggetto
Aggiudicatario del servizio di verifica, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento.

32 DURATA DEL SERVIZIO
Tutte  le  attività  di  cui  al  presente  servizio  si  concludono  con  la  Validazione  del
Progetto  definitivo  ed  Esecutivo.  Il  tempo  posto  a  base  di  gara  è  pari  a  45
(quarantacinque)  giorni  naturali  e  consecutivi  decorrenti  dalla  data  di  formale
consegna all’aggiudicatario del Progetto definitivo e/o Esecutivo, da parte del RUP.
La  durata  complessiva  del  servizio  è  quella  desunta  dall’offerta  tempo
dell’Aggiudicatario.
Il  termine  stabilito  per  la  conclusione  della  verifica  è  sospeso  per  un  periodo
massimo  di  15  giorni  naturali,  successivi  e  consecutivi,  in  caso  di  richiesta  di
eventuali integrazioni e/o adeguamenti agli elaborati presentati dal progettista del
progetto definitivo ed esecutivo.

33 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avviene mediante Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95 D.Lgs. n.50/2016, che sarà determinata da una commissione giudicatrice
- nominata dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 77 del D. Lgs. n.50/2016- che
procederà alla valutazione delle offerte tecniche sulla base dei criteri come di seguito
esplicitati.
Si precisa che il punteggio massimo attribuito dalla commissione giudicatrice è pari
a punti 100, di cui:

 punti 70 per gli elementi qualitativi;
 punti 30 per gli elementi quantitativi (offerta economica e di tempo).

Gli elementi qualitativi/quantitativi e i relativi punteggi saranno i seguenti:

CRITERI
SUB CRITERI
(descrizione)

SUB PESI
PONDERALI
ELEMENTI
(max punti)

PESO
PONDERALE
(max punti)

ELEMENTI QUALITATIVI

A ADEGUATEZZA 
DELL’OFFERTA
(MAX PUNTI 30)

Presentazione  di
servizi  verifica  già
svolti  (massimo  tre)
relativi  ad  interventi
ritenuti  significativi
della propria capacità
a  realizzare
Prestazione  sotto  il
profilo  tecnico,  affini
a  quelli  oggetto
dell’affidamento.

A.1  -  Caratteristiche  qualitative,
metodologiche  e  tecniche
dell’attività  di  verifica  svolta  e
attività  di  controllo  itinere  dei
progetti  con  riferimento  alle
modalità dei servizi svolti.

10

30A.2  -  Modalità  di  verifica  degli
aspetti  specifici  dei  progetti
esaminati,  con  particolare
riferimento  all’impiantistica  per  il
trattamento dei rifiuti, nonché degli
aspetti  tecnico  specialistici  delle
opere.

10

A.3  -  Pianificazione  e
programmazione delle attività anche
attraverso  definizione  di  carichi  di
lavoro,  esemplificata  in  appositi

10
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schemi tecnico-organizzativi.

La suddetta documentazione, per ognuno dei servizi, deve essere contenuta in
numero massimo di 6 (sei) pagine formato A4 solo fronte, corpo carattere

equivalente ad Arial 10.

B 
CARATTERISTICHE 
METODOLIGICHE
DELL’OFFERTA 
(MAX PUNTI 40)

B.1  Caratteristiche  qualitative,
metodologiche  e  tecniche
dell’attività  di  verifica  da  svolgere
anche  in  riferimento  al  livello  di
progettazione  e  in  itinere
relativamente  alle  modalità
espletamento del servizio.

10

40

B.2  –  Modalità  di  verifica  degli
aspetti  specifici del progetto, anche
in  riferimento  al  livello  di
progettazione,  con  particolare
riferimento  all’impiantistica  per  il
trattamento  dei  rifiuti  nonché  alla
programmazione generale  (fasi)  dei
lavori  e,  in  generale,  degli  aspetti
tecnico- specialistici delle opere.

15

B.3  -  Pianificazione  e
programmazione
attività di verifica anche riferimento
al livello di progettazione, attraverso
la definizione di carichi esemplificata
in  appositi  schemi  tecnico-
organizzativi

5

B.4 - Modalità di supporto al RUP
5

B.5 - Modalità di gestione delle non
conformità.

5

Tale punteggio sarà assegnato dalla commissione di gara tramite la lettura della
Relazione tecnica illustrativa, redatta in italiano, della lunghezza massima di 30
pagine (in formato A4 solo fronte, corpo carattere equivalente ad Arial 10) che
illustri metodi, tecniche e strumenti con cui il concorrente intende affrontare e

sviluppare le verifiche del progetto. La relazione dovrà dimostrare l’efficacia della
metodologia nel favorire il raggiungimento dell’obiettivo di minimizzare il rischio di

eventi di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dovrà essere esplicativa
riguardo alla propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico.
Eventuali diagrammi, flow-charts, schemi e tabelle illustrativi dei metodi e degli
strumenti discussi nella relazione non concorreranno al computo delle 30 pagine
qualora contenuti in fascicolo separato denominato “allegato”, ma non dovranno

superare le 10 pagine solo fronte.

ELEMENTI QUANTITATIVI
C
RIBASSO PERCENTUALE 
UNICO SULL’IMPORTO 
INDICATO NELL’OFFERTA 
ECONOMICA (Max PUNTI 
20)

Ribasso percentuale sul 
corrispettivo del servizio oggetto di
gara

-- 20

D
RIDUZIONE PERCENTUALE
CON RIFERIMENTO AL 

Riduzione del tempo ** -- 10
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TEMPO
(MAX PUNTI 10)

**il ribasso unico percentuale con riferimento al tempo è ammissibile nella misura
massima del 40%.

Solo ai fini contrattuali e per l’aggiudicatario, nel calcolo della riduzione dei tempi
per la  prestazione del  servizio relativamente alle  varie  fasi,  la  frazione di  giorno
verrà approssimata all’unità superiore.

La  Commissione  giudicatrice  procederà  all’assegnazione  dei  punteggi  relativi
all’offerta tecnica con riferimento agli elementi di natura qualitativa applicando il
metodo aggregativo-compensatore seguendo le linee guida dell’A.N.A.C.

L’attribuzione  dei  punteggi  ai  singoli  soggetti  concorrenti  avviene  applicando  la
seguente formula:
Ki=Ai*Pa+Bi*Pb+Ci*Pc+Di*Pd
dove:
Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo;
Ai, Bi, Ci e Di sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali,
attribuiti al concorrente iesimo; - il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della
prestazione minima possibile;
- il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta. 
Pa, Pb, Pc e Pd sono i fattori ponderali indicati nel bando di gara.

I coefficienti Ai e Bi, relativi rispettivamente agli elementi a) e b) sono determinati 

ciascuno come media dei coefficienti calcolati da ciascun commissario attribuendo, 

discrezionalmente, un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), secondo la 

seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in 

caso di giudizi intermedi):

Giudizio Esempio di 

valori

Criterio di giudizio della proposta

Eccellente 1,0 è ragionevolmente esclusa la possibilità di 

soluzioni migliori
Ottimo 0,8 aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle 

aspettative
Buono 0,6 aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni 

ottimali
Discreto 0,4 aspetti positivi apprezzabilmente di qualche 

pregio
Modesto 0,2 appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrilev

ante

0,0 nessuna proposta o miglioramento irrilevante

I punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base ai sub-criteri e sub-pesi
indicati nel presente disciplinare vanno riparametrati con riferimento ai pesi previsti
per l’elemento di partenza.
Una volta terminati, per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti
a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il
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coefficiente  pari  ad  1  al  concorrente  che  ha  conseguito  il  valore  più  elevato  e
proporzionando ad esso il  valore  conseguito  dagli  altri  concorrenti;  le  medie  dei
coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti
definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre.
Ai  fini  della  determinazione  dei  coefficienti  Ci  e  Di  relativi  rispettivamente  agli
elementi c) e d), la commissione giudicatrice impiega le seguenti formule:
Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]
dove
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Asoglia = media aritmetica dei valori del ribasso dei concorrenti 
Amax = valore del ribasso più conveniente X = 0,85

Di = Ti / Tmedio
dove:
Ti = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo;
Tmedio = la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni
percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari ad uno.

34 FORO COMPETENTE
Il foro competente è il Tribunale di Napoli Nord.

Afragola, lì 28.04.2022                                                                           Il Responsabile
del procedimento
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