

REGIONE CAMPANIA
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
 STRUTTURA DI MISSIONE PER LO STABILIMENTO DEI RIFIUTI
 STOCCATI IN BALLE

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
 DA REALIZZARSI PRESSO IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE

PROGETTO DEFINITIVO
QUADRO ECONOMICO

Lavori e progettazione esecutiva		
A1	Lavori a corpo opere civili	€ 11.425.398,91
A2	Lavori a corpo opere elettromeccaniche	€ 3.487.227,87
A2	Lavori a corpo opere elettriche	€ 2.069.986,02
A3	Totale importo lavori	€ 16.982.612,80
A4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (stima)	€ 302.290,51
A5	Totale lavori	€ 17.284.903,31
A6	Progettazione esecutiva	€ 253.427,13
A	Totale A	€ 17.538.330,44
Somme a disposizione		
B1	Oneri di smaltimento in discarica	€ 42.351,37
B2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 20.000,00
B3	Oneri diritti istruttoria pareri/autorizzazioni	€ 30.000,00
B4	Prove, indagini geotecniche e spese per accertamenti laboratorio	€ 8.505,49
B5	Allacciamenti a pubblici esercizi	€ 20.000,00
B6	Imprevisti (2% totale lavori)	€ 350.766,61
B7	Acquisizione di aree e immobili	€ 1.020.000,00
B8	Progettazione definitiva	€ 273.783,01
B10	Verifica progettazione definitiva/esecutiva	€ 220.084,10
B11	Spese tecniche per: direzione lavori, CSE,	€ 616.464,59
B12	Spese tecniche per: collaudo tecnico amministrativo	€ 291.413,78
B13	Fondo incentivante ex art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 350.766,61
B14	Spese per commissione aggiudicatrice	€ 10.000,00
B15	Spese per pubblicità	€ 5.000,00
	Totale spese generali	€ 3.259.135,56
B11	IVA lavori ed imprevisti (10%)	€ 1.763.566,99
B12	IVA 22%(B1,B3,B4,B5,B7,B8,B9,B10,B11,B12,B13,B14)	€ 387.426,48
	Totale IVA	€ 2.150.993,48
B	Totale somme a disposizione	€ 5.410.129,03
	Totale dell'intervento	€ 22.948.459,47