



REGIONE CAMPANIA
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI STOCCATI IN BALLE
IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DA REALIZZARE PRESSO
MARIGLIANO (NA)

ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA
E ARCHITETTURA - LOTTO 1

POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 - AZIONE 6.1.3. - PROC. N. 2597/A-SIA/18
CODICE CIG: 7332580C6D - CODICE CUP: B23G17013850006

PROGETTO DEFINITIVO

TE - TECNICO ECONOMICI

QUADRO ECONOMICO

1097	D	TE	QE	.05	3	DI	.	.XLS
COMMESSA	CODICE ELABORATO				REV.	FOGLIO	SCALA	FORMATO

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO

CAPOGRUPPO MANDATARIA



ICARIA

ICARIA s.r.l.
Società di Ingegneria

MANDANTE



MANDANTE



ICARIA srl
SOCIETÀ DI INGEGNERIA

Via La Spezia, 6 - 00182 Roma
Corso Cavour, 445 - 05018 Orvieto (Tr)
Tel +39 0763 34 08 75 - Fax +39 0763 34 12 51
www.icariasrl.it - info@icariasrl.it

Lotti Ingegneria Spa

Via del Fiume, n. 14 - 00186 - Roma
Tel. 06-32397322, fax. 0763-341251

C.F./P.IVA 00956841001
e-mail: lotti@lottiassociati.com
PEC: c.lotti@legalmail.it

Quantica Ingegneria S.r.l.

Piazza G.Bovio n°22 - 80133 Napoli
Tel. 081-18779435, fax. 081-5628426

C.F. 08248051214 P.IVA 08248051214
e-mail: segreteria@quanticaingegneria.it
PEC: quantica@arubapec.it

3	LUGLIO 2022	AGGIORNAMENTO CON PREZZARIO REGIONALE 2022	CS	GP	GV	VR
2	GENNAIO 2022	VALIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	AS	GP	GV	VR
1	FEBBRAIO 2021	REVISIONE QUADRO ECONOMICO	CV	GP	GV	VR
REVISIONE	DATA	OGGETTO	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO

REGIONE CAMPANIA
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
 STRUTTURA DI MISSIONE PER LO STABILIMENTO DEI RIFIUTI
 STOCCATI IN BALLE

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
 DA REALIZZARSI PRESSO MARIGLIANO (NA)

PROGETTO DEFINITIVO - LUGLIO 2022
QUADRO ECONOMICO

A IMPORTO A BASE D'APPALTO		
A1	Lavori a corpo opere civili e opere elettromeccaniche	€ 18 437 083,81
A2	di cui importo della manodopera dei lavori	€ 2 423 646,33
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		
A3	Costi per la sicurezza	€ 305 981,80
A4	Costi sicurezza emergenza COVID 19	€ 19 934,02
A5	Totale complessivo dei Lavori	€ 18 762 999,63
A6	Oneri per la progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione - CSP , soggetti a ribasso	€ 321 076,10
A7	TOTALE IMPORTO A BASE D'APPALTO	€ 19 084 075,73
OPZIONI		
A8	Lavori a misura per la rimozione degli hot-spots	€ 105 588,30
B SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Oneri di smaltimento	€ 500 000,00
B2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 50 000,00
B3	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 150 000,00
B4	Imprevisti (5% totale complessivo lavori)	€ 954 203,79
B5	Spese tecniche per: progettazione definitiva, verifica della progettazione definitiva ed esecutiva	€ 310 288,68
B6	Spese tecniche per CSE	€ 178 038,33
B7	Fondo incentivante ex art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 381 681,51
B8	Spese per commissione aggiudicatrice	€ 15 000,00
B9	Spese per pubblicità	€ 20 000,00
B10	Spese per accertamenti di laboratorio	€ 50 000,00
B11	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 2 609 212,31
C	IMPORTO DI PROGETTO A7+B11	€ 21 693 288,04
D CALCOLO IVA		
D1	IVA 10% lavori ed imprevisti (A5 e B4)	€ 1 982 279,17
D2	IVA 22% (B1,B2,B3,B5,B6,B7,B8,B9,B10,A6)	€ 434 738,62
totale I		€ 2 417 017,79
E	TOTALE INTERVENTO	€ 24 110 306,00