



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Diodato Giovanni

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
346	07/10/2019	6	1

Oggetto:

Procedura aperta telematica n.2891/A-T/19 Rettifica atti e proroga dei termini

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

Premesso che :

- a.con D.D.n.303 del 18.08.2019 qui richiamato per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento- lo scrivente Ufficio, a seguito del D.D. n 53 del 4 giugno 2019 e 75 del 24.06.2019 di rettifica della UOD02-progettazione dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti (di seguito Direzione proponente)- ha indetto la *Gara Europea a procedura aperta (proc. n. 2891/A-t/19 alità telematica ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016, per per l'esecuzione dei Servizi di campionamento ed analisi per la valutazione della qualità delle acque sul Fiume Sarno e sugli affluenti principali (Solofrana, Cavaiole, Calvagnola e Lavinaio)di cui al "Progetto immateriale di monitoraggio e protezione civile –FASE 2", per l'importo di € 1.205.155,00 di cui € 15.064,44 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,oltre IVA e altri oneri di legge se dovuti-CUP: I92J11000190008 - CIG: 80200789BA*
- b.con lo stesso D.D. n.303 del 18.09.2019 sono stati approvati gli atti di gara, che formano parte integrante del decreto stesso;
- c.il bando in formato europeo è stato inviato alla GUUE il 23.09.2019, pubblicato per estratto sulla GURI del 27.09.2019, sul Quotidiano "Aste e Appalti pubblici" e su "Italia Oggi ed nazionale, su "Milano Finanza "ed regionale. su "Il Mattino",nonché integralmente sul BURC e sul profilo del committente (Portale Gare Regione Campania);
- d.il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al 31 ottobre 2017 alle ore 13,00;

Dato atto che

1. la UOD02 Progettazione ha riscontrato errori materiali e/refusi nella documentazione prodotta immediatamente dopo la pubblicazione della gara e sono pervenute, altresì osservazioni anche da parte di alcuni operatori economici,
2. con nota n. 592742 del 03.10.2019,la UOD02 nella persona del dirigente, allo scopo di evitare incertezze nella interpretazione degli atti di gara,ha ritenuto di apportare modifiche e/o integrazioni,invitando questa Centrale Acquisti a prorogare la scadenza del bando di gara di ulteriori 15 giorni ed a porre in essere tutti gli adempimenti volti a prorogare i tempi di consegna delle offerte fino al 15 novembre c.a alle ore 13:00;

Ritenuto che

1. per quanto sopra esposto, si renda necessario prorogare i termini di scadenza delle offerte, in conseguenza di tali modifiche :
- 2.si renda, inoltre, doveroso assicurare la piena conoscenza di tali modifiche da parte dei potenziali concorrenti, attraverso l'invio di un Avviso di Rettifica alla GUUE, alla GURI, ai quotidiani e la pubblicazione sul BURC e sul profilo del committente (Portale Gare Regione Campania) del Disciplinare di gara con le modifiche come sopra descritte;

Visti:

- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'ex D.Lgs. 163/06" limitatamente alle disposizioni che rimangono in vigore transitoriamente in base all'art. 216 del d.lgs. n. 50/2016;
- la D.G.R n. 38 del 02.02.2011 con la quale è stata approvata l'articolazione della Struttura "Centrale acquisti procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione" 60.06.00;
- il Decreto Presidenziale n. 44 del 18.02.2016 con il quale il dr. Giovanni Diodato è stato nominato responsabile della UOD 01 dell'Ufficio Speciale 60.06.00;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile della procedura di gara, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della UOD medesima;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che s'intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente dispositivo:

1. di prendere atto della nota n. 592742 del 03.10.2019 a firma del dirigente della UOD02 Progettazione e di conseguenza prorogare il termine di scadenza delle offerte per la gara *de qua* al 15 novembre 2019, a causa delle modifiche apportate;

2. di assicurare la piena conoscenza di tali modifiche da parte dei potenziali concorrenti, attraverso l'invio di un Avviso di Rettifica alla GUUE, alla GURI, ai quotidiani ed inoltre, con la pubblicazione sul BURC e sul profilo del committente (Portale Gare Regione Campania) del Disciplinare di gara con le modifiche come sopra descritte;

3. di inviare il presente atto, ai sensi delle vigenti disposizioni amministrative:

3.1 alla U.O.D. Bollettino Ufficiale – Ufficio Relazioni col pubblico (URP) per la pubblicazione

sul B.U.R.C;

3.2 alla Direzione Generale per le Risorse Strumentali ;

3.3 all'U.D.C.P. Segreteria di Giunta per i successivi adempimenti;

3.4 al RUP Arch. Marini Luciano.

dott. Giovanni Diodato