

CONTRATTO D'APPALTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "PROJECT E CONSTRUCTION MANAGEMENT DIREZIONE LAVORI, MISURAZIONE E CONTABILITÀ, ASSISTENZA AL COLLAUDO NONCHÉ COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE" PER L'INTERVENTO DI UTILIZZO IDROPOTABILE DELLE ACQUE DELL'INVASO DI CAMPOLATTARO E POTENZIAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE POTABILE PER L'AREA BENEVENTANA - CUP: B87B20098990009

LOTTO 1 CIG: A0316B109E

LOTTO 2 CIG: A0316F156D

LOTTO 3 CIG: A03172B54A

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno il giorno del mese di , in Napoli, nella sede della Giunta Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me Dr/ssa..... ,
nato/a a il, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC n. del e del DPGRC n..... del , nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6 bis L.241/1990 e dell'art. 6 e 14, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale prot. n. del) si sono costituiti:

COSTITUZIONE DELLE PARTI

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione (una volta denominata la Regione Campania "Regione" si dovrà per l'intero contratto definirla in tal modo), nella persona del Dirigente dott., nato a il...., domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita con DPGRC

Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. n.....del, idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2 **E 14**, DPR n. 62/2013 conservata agli atti dell'Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale;

2) La Appaltatore/ Impresa.....cf. n. (codice fiscale riportato sulla visura camerale Telemaco) di seguito denominata _____{Appaltatore) nella persona del

dott./sig.....(nome e cognome, luogo e data di nascita), legale rappresentante (carica societaria risultante dalla visura camerale Telemaco) della (Appaltatore/Impresa), domiciliato per la carica presso la sede legale della..... (Appaltatore) avente sede in..... (provincia, la via e il n. civico della Appaltatore/Impresa risultante dalla visura camerale Telemaco).

- nel caso in cui il potere di firma viene delegato a un procuratore la formula della costituzione della Appaltatore potrà essere utilizzata la seguente dicitura:

2) L'impresa_____c.f. n. (codice fiscale riportato sulla visura camerale Telemaco), di seguito denominata (Appaltatore) nella persona del dott. _____(nome e cognome, luogo e data di nascita del procuratore, giusta procura conferitagli con atto pubblico o scrittura privata autenticata il..... dal Notaio Dott....., Repertorio n.....Raccolta n, dal legale rappresentante ed amministratore delegato della Appaltatore (ovvero indicare altra carica societaria) Dott. nato a.....il....., domiciliato per la carica presso la sede della.....in..... alla via....

- Se la procura è prodotta in originale cartaceo:

In conformità a quanto previsto dall'art. 22 del d. lgs. 82/2005, la suddetta procura è conservata in originale cartaceo e in copia conforme digitale agli atti dell'Ufficio "AA.GG. Atti sottoposti a registrazione e contratti, URP della Segreteria della Giunta" e viene allegata al presente contratto in copia conforme in formato digitale.

-Se la procura è prodotta in digitale originale:

La suddetta procura è allegata in originale al presente contratto in formato digitale

- costituzione di un raggruppamento:

il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (inserire denominazione RTI) - di seguito denominato RTI, di cui è capogruppo e mandataria la Appaltatore..... C.F....., nella persona del sig./dott./ ing./avv., nato a il domiciliato per la carica presso la sede legale in alla via n. ..., nella sua qualità di procuratore, giusta procura del (rep. n. racc. n...) conferita per atto pubblico / scrittura privata autenticata nelle firme dal Dott....., iscritto/a presso il Collegio notarile di

Verificato che detto RTI è stato costituito per atto pubblico/ scrittura privata autenticata nelle firme il (rep. n.... racc. n.....) dal dott....., notaio iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di

- Se l'atto di costituzione prevede procura e va allegato

In conformità a quanto previsto dall'art. 22 del d. lgs. 82/2005, l'atto di costituzione del

raggruppamento è conservato in originale cartaceo agli atti dell'Ufficio III AA.GG, Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp" e viene allegato al presente contratto in copia conforme in formato digitale.

-Se la procura è prodotta in digitale originale:

Il suddetto atto di costituzione del raggruppamento è allegato in originale al presente contratto in formato digitale

Il RTI è costituito dalle seguenti appaltatore:

- 1) la Appaltatore (mandataria), avente sede legale in alla via n. ;
- 2) la Appaltatore (mandataria), avente sede legale in alla via n. ;
- 3) la Appaltatore (mandataria), avente sede legale in alla via n.

VISURA CAMERALE

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità della visura camerale del (documento T n. documento), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Appaltatore risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal, numero e codice fiscale n. e R.E.A. n...

(in caso di costituzione di Appaltatore in raggruppamento, andranno indicate nel contratto le visure camerali di tutte le Appaltatore componenti il raggruppamento).

INFORMAZIONE ANTIMAFIA

- se è necessaria l'informazione antimafia, quando è trascorso il termine di (30 gg) ex art. 92 del d. lgs 159/2011:

Verificata, altresì, la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla Direzione Generale alla Prefettura di Napoli con nota con prot. n. del e che sono trascorsi 45 giorni dalla richiesta.

Considerato, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto *ipso iure* ai sensi dell'art. 92 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011.

- nel caso in cui è necessaria l'informazione e ci sia motivata urgenza di stipulare il

contratto.

Verificata l'urgenza attestata con nota o decreto del Dirigente dell'UOD (viene motivata l'urgenza del...n.....e che il Dirigente dell'UOD.....con nota prot. n..... ricevuta dalla Prefettura di...Inserire la Provincia) il....., il Dirigente ha inoltrato la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura di..... .

*(Si evidenzia che, a norma dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs 50/2016 "l'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari". Pertanto, il motivo dell'urgenza sarà adeguatamente motivato e riferirsi ai soli casi previsti dalla legge).

- se è necessaria informazione antimafia e la Prefettura ha rilasciato l'informazione:

Verificato, altresì, che l'UOD..... ha prodotto, per la Appaltatore, l'informazione prefettizia rilasciata dall'Ufficio Territoriale del Governo di.....prot.....del.....in cui si attesta che a carico della Appaltatore e dei componenti del Consiglio di amministrazione, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 7 del d. lgs. 159/2011, né eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Appaltatore.

COMUNICAZIONE ANTIMAFIA

- se è necessaria la comunicazione antimafia e la Prefettura attesta che, dalle ricerche effettuate, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011:

Considerato che l'UOD ha verificato la veridicità delle comunicazioni antimafia per la Appaltatore tramite il Sistema Informatizzato Certificazione Antimafia (Si.Ce.Ant) prot. n. M_ITPP_.....UTG..... del in cui si attesta che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011.

- se è necessaria la comunicazione antimafia, quando è trascorso il termine di (30 gg) dalla richiesta, nei casi di urgenza ex art. 88 del d. lgs. 159/2011, o nel caso di rinnovo del contratto:

Considerata l'urgenza attestata con nota del Dirigente dell'UOD del.....prot. n.....e che la Appaltatore/Impresa ha autocertificato ai sensi dell'art. 89 del d. lgs. 159/2011 con nota acquisita agli atti dell'UOD prot. n.....del.....che a proprio carico non sussistono ei propri

confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011 e che l'UOD.....

Considerato che l'UOD.....ha verificato che la predetta autocertificazione è stata sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

(in caso di costituzione di Appaltatore in raggruppamento, andranno indicate nel contratto le informative o le comunicazioni di tutte le Appaltatore componenti il raggruppamento).

DUVRI

- se non occorre il DUVRI:

Verificato che il Dirigente dell'UOD ha attestato, con nota n.....del , che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a euro 0 (zero).

- se occorre il DUVRI

Verificato che il Dirigente dell'UOD ha attestato, con nota n.....del....., che per il presente contratto sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a euro e che pertanto è stato redatto il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) allegato al presente contratto

PREMESSE

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- a) Il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", come convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021, prevede, tra le opere di impatto rilevante, di cui all'art. 44, specificamente individuate nell'ambito dell'Allegato IV del suddetto Decreto Legge, l'intervento "Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania)";
- b) con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 517 del 16.12.2021 "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico - Investimento 4.1, della Missione 2 - Componente C4 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)" si è provveduto all'assegnazione e riparto delle risorse ai relativi Soggetti Attuatori, destinando alla Regione Campania per l'intervento "Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro" l'importo di € 205.000.000,00 quale quota a valere sul PNRR;
- c) con Delibera di Giunta Regionale n° 614 del 31.12.2021 avente ad oggetto "Utilizzo

idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana CUP B87B20098990009 - Programmazione finanziamento" si è provveduto ad individuare in via programmatica le fonti di finanziamento per l'intera copertura del QE dell'opera avente importo pari ad € 421.000.000,00 tenuto anche conto dei € 205.000.000,00 assegnati con il richiamato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 517 del 16.12.2021 a valere sul PNRR;

- d) con la Delibera di Giunta Regionale n. 92 del 1.03.2022 avente ad oggetto "Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro. Aggiornamenti alla DGR n. 614 del 28/12/2021. Programmazione finanziamento", si è preso atto della disponibilità delle risorse necessarie a garantire l'intera copertura finanziaria dell'opera, ivi comprese le opere irrigue, per un ulteriore importo di €103.894.228,56, ad integrazione di quanto già programmato con la DGR 614/2021, a valere sui Programmi a gestione regionale, FESR e FSC, che pertanto, concorrono per la totale copertura finanziaria dell'opera pari ad Euro 524.894.228,56 IVA compresa;
- e) Il CIPESS con delibera n° 1 del 15/02/2022 recante "Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - Anticipazioni al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili" ha previsto per l'intervento denominato "Diga di Campolattaro" un finanziamento pari ad € 115.000.000
- f) il Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con parere n. 3/2022 del 31/03/2022 ha autorizzato la prosecuzione dell'iter di valutazione ed approvazione del progetto secondo le procedure dettate dall'articolo 44 del DL n. 77/2021, nel rispetto delle prescrizioni in esso contenute e tenendo anche conto delle raccomandazioni e delle osservazioni formulate;
- g) il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 2019, n. 55 e, in particolare, l'art. 4, co. 1, come sostituito dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, possano essere individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, nonché la nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi;
- h) con la Delibera di Giunta Regionale n. 148 del 30.03.2022, la Regione Campania ha individuato le strutture incaricate delle funzioni connesse alla realizzazione dei progetti finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del PNC, attribuendo all'Ufficio Speciale "Grandi Opere" funzioni di raccordo tra le strutture competenti in materia di PNRR e PNC con le altre

strutture Amministrative regionali e centrali, nonché di coordinamento operativo generale delle attività di programmazione ed attuazione degli investimenti e delle attività a vario titolo e livello derivanti dal PNRR e dal PNC;

- i) con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2022 è stato nominato il Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere infrastrutturali di derivazione dell'Invaso di Campolattaro e di diramazione ad uso potabile e irriguo, CUPB87B20098990009, intervento infrastrutturale inserito nell'elenco previsto all'Allegato IV, relativo alle "opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto", di cui all'art. 44 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- j) con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 563 del 3.11.2022 è stata istituita, nell'ambito dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere", la UOD 60.06.06 "Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN)", alla quale sono affidati, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento della Regione Campania n. 12/2011 e ss.mm.ii., i compiti di coordinamento e gestione delle attività tecniche ed amministrative di competenza della Regione Campania per la realizzazione del programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN) e di supporto tecnico ed amministrativo alla struttura del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 4 DL n. 32 del 18.04.2019 convertito in L. n. 55/2019 con DPCM del 09.05.2022 per l'intervento "Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro"
- k) In data 13/09/2022 è stato sottoscritto l'atto d'obbligo tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e la Regione Campania per la "Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro" a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2 - Componente 4 - investimento 4.1- Codice PNRR-M2C4-I4.1-A1-30;
- l) con Decreto Dirigenziale n. 411 del 19.12.2022 è stato approvato il nuovo Quadro Economico dell'intervento "Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN) aggiornato al prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Campania attualmente vigente il cui valore complessivo è pari ad € 691.807.370,52 IVA compresa;
- m) con delibera n° 55 del 08/02/2023 la Giunta ha tra l'altro preso atto a modifica e sostituzione di quanto stabilito con la delibera 614/2021 e 92/2022, dell'importo complessivo dell'intervento "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area Beneventana" pari ad 691.807.370,52 rideterminato in

applicazione del Prezzario regionale dei Lavori Pubblici attualmente vigente, che trova copertura come di seguito specificato: - 205.000.000,00 Euro di risorse finanziarie della Missione 2 componente 4 del PNRR; - 103.000.000,00 Euro di risorse finanziarie provenienti da fondo di accantonamento ex art. 7 della Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 e successive modifiche ed integrazioni del 16.11.1998 e 06.06.2019; - 101.894.228,57 Euro di risorse finanziarie provenienti da fondi FESR e FSC della Regione Campania; - 115.000.000,00 Euro risorse finanziarie provenienti dall'FSC 21/27 del Ministero delle Infrastrutture – Delibera Cipess 1/2022; - 166.913.141,96 euro di risorse provenienti dal Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili 2022 Decreto MEF del 28.11.2022 e dallo stanziamento disposto dal Cipess con Delibera 35/2022;

- n) il Decreto n. 2 dell'8.11.2022 del Commissario Straordinario ha stabilito che la Regione Campania, ai fini della attuazione dell'intervento "Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro" svolge la funzione di stazione appaltante e che il medesimo Commissario si avvale, per l'espletamento dell'incarico, delle strutture tecniche della Regione Campania, regolando le modalità di avvalimento attraverso apposita accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- o) i compiti e le funzioni della Regione Campania nella sua qualità di stazione appaltante dell'intervento in oggetto sono regolamentate dall'articolo 3 della Convenzione sottoscritta con il Commissario di Governo ed approvata dalla Giunta regionale con delibera n° 55 dell'08/02/2023;
- p) in relazione all'iter autorizzativo dell'intervento:
- con nota prot. 0190718 del 07/04/2022 la Regione Campania ha convocato la Conferenza di Servizi, di cui all'art. 14-*bis* della L. 241/1990 e s.m.i., in conformità a quanto stabilito dall'art. 44, comma 4, del DL 77/2021 convertito, con modificazioni, nella L. 108/2021, per l'approvazione del PFTE;
 - la Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14-*bis* della L. 241/1990 e s.m.i., nell'ambito esclusivo di quanto previsto nel PFTE, è stata condotta:
 1. acquisendo pareri o note delle Amministrazioni e degli Enti invitati, interessati al procedimento, nessuno dei quali formulati in termini di dissenso, o formulati con prescrizioni o condizioni ai fini dell'assenso, e pertanto acquisendo l'assenso senza condizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* comma 4 della L. 241/90 e s.m.i.;
 2. acquisendo l'assenso senza condizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. delle amministrazioni ed enti, regolarmente invitati e che non hanno fatto pervenire osservazioni e/o pareri.
 - in relazione alla verifica preventiva di interesse archeologico art. 44 c. 2 del DL 77/2021:

- ✓ il Ministero della cultura, con nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. n. MIC_SS-PNRR-1981 del 13/02/2023 ha espresso parere favorevole, anche in tema di interesse archeologico, a condizione che vengano ottemperate condizioni ambientali nei successivi livelli progettuali;
- in relazione alla Valutazione di Impatto Ambientale art. 44 c. 3 DL 77/2021:
 - ✓ il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali di concerto con il Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR, ha emesso Decreto n. 141 del 16/03/2023, sulla base del parere della Commissione Tecnica PNRR/PNIEC n. 127 del 02/02/2023, e del parere del Ministero della cultura, di cui alla nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. n. MIC_SS-PNRR-1981 del 13/02/2023, con il quale è stato espresso *giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto di fattibilità tecnico economica “Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area Beneventana. Opera in Allegato IV al DL 77/2021” e, a seguito della valutazione, parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 senza necessità di procedere alla successiva fase di studio, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3. Il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo contiene gli elementi essenziali per il passaggio alla successiva fase progettuale di progetto esecutivo in cui tutti gli elementi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017 dovranno essere censiti e verificati mediante contestuale aggiornamento del Piano di utilizzo delle terre, secondo quanto richiesto con la condizione ambientale n. 11 del parere della Commissione tecnica PNRR/PNIEC n. 127 del 02/02/2023.*
- con verbale del RUP del 07/04/2023 è stata conclusa la Conferenza dei servizi, assumendo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 14-bis, comma 5, della L 241/1990 e dell'art. 44, comma 4 e 6bis , del DL 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021 e s.m.i., sul progetto di che trattasi, la seguente determinazione conclusiva della conferenza di servizi: **“FAVOREVOLE ALL'UNANIMITÀ”**, facendo proprie le prescrizioni dettate dalle Amministrazioni ed Enti interessati, inerenti esclusivamente le opere presenti nel PFTE, che saranno recepite, come indicato, in sede di redazione dei successivi livelli di progettazione o durante le fasi di esecuzione e gestione dell'opera;
- con Decreto n. 235 del 11/04/2023 della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere è stata disposta la positiva conclusione della conferenza dei

servizi, tenendo luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, e determinando la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, con effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio;

- con nota della Giunta Regionale della Campania prot. n. 204637 del 18/04/2023, integrata a seguito della riunione in modalità VCF con la struttura del CSCSLP del 20/04/2023, con nota prot. n. 213974 del 21/04/2023, ha trasmesso la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi di cui al DD n. 235 del 11/04/2023, la relativa Relazione accompagnatoria comprensiva della *“Dichiarazione motivata del Responsabile del Procedimento delle condizioni di cui al paragrafo 3 del Parere n. 3/2022 del Comitato Speciale”* al Comitato Speciale del CSLLPP ai fini dell'adozione della determinazione motivata di competenza in conformità a quanto stabilito nel comma 6, dell'art. 44 del DL 77/2021;
- con nota in atti della Giunta Regionale della Campania al prot. n. 236937 del 08/05/2023 è stata acquisita la Determinazione Motivata n. 1/2023 del Comitato Speciale del CSLLPP, assunta nell'Adunanza del 03/05/2023 di natura ricognitiva rispetto alla determinazione conclusiva della conferenza dei servizi (in quanto progetto approvato all'unanimità):
 - *il PFTE di che trattasi può proseguire, sulla base di quanto sopra esposto, nel successivo iter previsto dall'art.44 del D.L. 31 maggio 2021, n.77 così come convertito dalla Legge 29 luglio 2021 n.108 e s.m.i.;*
 - *la verifica di adempimento alle prescrizioni afferenti all'intero procedimento autorizzativo sin qui condotto, ivi incluse le prescrizioni di cui al paragrafo 2.2 della presente determinazione, è ascritta al Soggetto verificatore. Ciò ai sensi del comma 7 dell'art. 44 del D.L. n. 77/2021 (“Ai fini della verifica del progetto e dell'accertamento dell'ottemperanza alle prescrizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quinquies. [...]” che recita come di seguito riportato “In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali.”);*

- *le prescrizioni di natura contrattuale (cioè che devono essere adempiute nelle successive fasi progettuali o in fase di esecuzione) devono trovare puntuale riferimento all'interno di specifiche di contratto appositamente inserite nel Capitolato Speciale d'Appalto del progetto posto a base della procedura di affidamento.*
- q) il PFTE, a seguito della Determinazione Motivata n. 1/2023 del Comitato Speciale del CSLLPP, è stato suddiviso in 3 lotti prestazionali il cui importo, per il Lotto 1, è pari ad Euro 414.566.992,85, per il Lotto 2, è pari ad Euro 195.291.482,44 e, per il Lotto 3, è pari ad Euro 95.236.492,62;
- r) il PFTE, suddiviso in n. 3 lotti, con QTE complessivo dell'intervento, aggiornato al prezzario regionale lavori pubblici 2023, è stato acquisito agli atti dell'Ufficio Speciale Grandi Opere al prot. n. 247065 del 12/05/2023, con il rapporto di verifica ex art. 26 c. 6 del Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- s) con nota del 16/05/2023, acquisita agli atti dell'Ufficio Speciale Grandi Opere al prot. n. 254664 del 17/05/2023, la società Acqua Campania riscontrava alla richiesta dell'Ufficio Speciale Grandi Opere prot. n. 246847 del 12/05/2023, trasmettendo le necessarie integrazioni al rapporto di verifica del PFTE suddiviso in 3 lotti, all'esito della sopraggiunta Determinazione Motivata n. 1/2023 del Comitato Speciale del CSLLPP;
- t) con Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 19/05/2023 si è disposta, tra l'altro, l'assegnazione per l'intervento di che trattasi di € 180.200.739,35 del FOI 2023 per gli interventi previsti dal PNRR al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dei materiali e consentire l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori nel periodo compreso tra il 01/01/2023 ed il 30/06/2023;
- u) con Delibera di Giunta Regionale n. 310 del 31/05/2023 si è provveduto a rimodulare la copertura economica dell'intervento, modificando e sostituendo quanto disposto con DGR 614/2021, 92/2022 e 55/2023, rideterminando l'importo complessivo dell'intervento in € 705.094.967,91 per l'effetto dell'applicazione del Prezzario regionale dei Lavori Pubblici attualmente vigente, trovando copertura come di seguito specificato:
 - 205.000.000,00 Euro di risorse finanziarie della Missione 2 componente 4 del PNRR;
 - 50.065.766,18 Euro di risorse finanziarie provenienti da fondo di accantonamento ex art. 7 della Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 e successive modifiche ed integrazioni del 16.11.1998 e 06.06.2019;
 - 154.828.462,38 Euro di risorse finanziarie provenienti dai fondi POR FESR 2021-2027 Asse 2 Azione 2.5.1 della Regione Campania;
 - 115.000.000,00 Euro risorse finanziarie provenienti dall'FSC 21/27 del Ministero delle Infrastrutture – Delibera Cipess 1/2022;

- 180.200.739,35 euro di risorse provenienti dal Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili 2023 – Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 19/05/2023;
- v) con la Delibera di Giunta Regionale di cui al punto precedente, inoltre, si è preso atto che i tre lotti prestazionali del PFTE con il rapporto di verifica ex art. 26 c. 6 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii da utilizzare ai fini della procedura di gara per la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento di un appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera, hanno rispettivamente importi complessivi IVA compresa: Lotto 1 pari ad Euro 414.566.992,85; Lotto 2 pari ad Euro 195.291.482,44; Lotto 3 pari ad Euro 95.236.492,62;
- w) con nota in atti dell'Ufficio Speciale Grandi Opere del 12/06/2023 sono stati acquisiti:
 - 1. Lotto 1: il verbale di validazione datato 12/06/2023 prot. n. 298505, con il quale il RUP valida il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) Lotto 1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 c. 8 del Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii..
 - 2. Lotto 2: il verbale di validazione datato 12/06/2023 prot. n. 298490, con il quale il RUP valida il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) Lotto 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 c. 8 del Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii..
 - 3. Lotto 3: il verbale di validazione datato 12/06/2023 prot. n. 298471, con il quale il RUP valida il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) Lotto 3, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 c. 8 del Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii..
- x) con DD n. 437 del 12/06/2023, è stata disposta la presa d'atto dei verbali di validazione del PFTE del RUP datati 12/06/2023;
- y) con DD n. 444 del 13/06/2023 dell'US 60.06.00 è stato conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'ing. Mariano Serra dipendente della DG 50.06.06, in sostituzione del RUP Ing. Rosario Manzi confermato con DD 37/2023 dell'US 60.06.00 e nominato con DD n° 270/2019 della DG 50.17.00;
- z) con Decreto n .11 del 16/06/2023, il Commissario straordinario ex art. 4 del DL 32/2019, acquisita l'intesa del Presidente della Regione Campania, ha concluso il procedimento di approvazione del PFTE approvando, ai fini della gara, in linea tecnica ed economica i 3 lotti del PFTE con QQTTEE aggiornati al prezzario Regione Campania 2023;
- aa) con DD n. 474 del 21/06/2023 è stato disposto:
 - 1. di revocare la procedura avviata con DD n° 204 del 31/03/2023 e n° 252 del 14/04/2023 con cui è stato tra l'altro dato incarico allo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR" indetta con DD 213 del 31/03/2023 così come rettificato con DD 254 del 14/04/2023;

2. di incaricare lo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR" di procedere alla revoca della procedura di gara indetta con il DD n° 213 del 31/03/2023 così come rettificato con n° 254 del 14/04/2023;
3. di prendere atto del Decreto n° 11 del 16/06/2023 con cui il Commissario Straordinario di Governo ha approvato il PFTE suddiviso in 3 lotti con i relativi Quadri Economici proponendo l'avvio delle procedure di gara al fine del mantenimento dei tempi di aggiudicazione previsti dal PNRR;
4. di prendere atto della proposta del Commissario Straordinario di Governo di avvio delle procedure di gara ed autorizzando a contrarre, ai sensi dell'art. 32, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016/163/2006, nonché art. 192 del Dlgs n. 267/2000, stabilendo l'affidamento di appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura relativo all'intervento "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana. CUP B87B20098990009", nonché sulla base di quanto consentito dall'art. 48 c. 5 del DL 77/2021 (affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica), mediante l'utilizzo di procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, finalizzata alla stipula di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, affidato a un unico operatore economico per singolo lotto, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Dlgs 50/2016, secondo i seguenti elementi di costo:
 - l'importo globale stimato dell'appalto (lavori, progettazione esecutiva, incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e Ulteriori servizi), coperto programmaticamente con la DGR 310/2023, ammonta ad **€ 529.272.184,64 di cui € 16.028.670,03** per costi della sicurezza non soggetti a ribasso al netto di IVA così suddivisi in lotti:

Lotto n. 1

L'importo ammonta ad € 317.862.401,38 al netto di Iva dei quali:

€ 299.072.728,53 per lavori (soggetti a ribasso);

€ 12.915.631,27 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso);

€ 4.584.681,58 per corrispettivo progettazione esecutiva, compreso aggiornamento del piano coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso

€ 1.289.360,00 Ulteriori servizi (soggetti a ribasso)

L'importo totale soggetto a ribasso (lavori e progettazione) ammonta ad €
304.946.770,11

Lotto n. 2

L'importo ammonta ad € 140.209.111,67 al netto di Iva dei quali:

€ 135.815.471,29 per lavori (soggetti a ribasso);

€ 2.068.255,91 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso);

€ 1.511.217,11 per corrispettivo progettazione esecutiva, compreso aggiornamento del piano coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso

€ 814.167,36 Ulteriori servizi (soggetti a ribasso)

L'importo totale soggetto a ribasso (lavori e progettazione) ammonta ad €
138.140.855,76

Lotto n. 3

L'importo ammonta ad € 71.200.671,59 al netto di Iva dei quali:

€ 68.607.406,89 per lavori (ribassabili);

€ 1.044.782,85 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso);

€ 843.161,85 per corrispettivo progettazione esecutiva, compreso aggiornamento del piano di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso

€ 705.320,00 Ulteriori servizi (soggetti a ribasso)

L'importo totale soggetto a ribasso (lavori e progettazione) ammonta ad €
70.155.888,74;

5. di approvare gli schemi di:

- capitolato speciale d'appalto;
- contratto accordo quadro;
- contratto attuativo

contenenti tutti gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

6. di incaricare lo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06“- Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR” per l'avvio delle connesse procedure di gara in conformità alle specifiche tecniche contenute negli allegati al presente provvedimento;
- con Decreto Dirigenziale n. 476 del 21/06/2023, Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 “- Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR”, è stata avviata una procedura aperta n.3627/AP/2023 ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, per la stipula di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, affidato a un unico operatore economico per singolo lotto, per appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura per “l'utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana” CUP: B87B20098990009 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Dlgs 50/2016;
 - con Decreto Dirigenziale n. 725 del 28/09/2023 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere è stato disposto di:
 - di approvare la proposta di aggiudicazione del RUP, Ing. Mariano Serra nominato ai sensi di legge con DD 444/2023, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 26 del Disciplinare di gara;
 - di prendere atto dei verbali di gara, redatti dalla Commissione giudicatrice e pubblicati sul Portale Gare della Regione Campania;
 - di procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 e art. 33 comma 1 del D.Lgs.50/2016 della procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, per la stipula di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, affidato a un unico operatore economico per singolo lotto, per appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura per “l'utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana” CUP: B87B20098990009 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Dlgs 50/2016 CUP: B87B20098990009 al seguente operatore economico:
Lotto 1:
RTI: Ghella SpA – Itinera SpA – RDR SpA – Idroambiente Srl – Tunnelpro SpA con una percentuale di
ribasso del 12,065 % da praticare sull'importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 70,00 % da
praticare sull'importo per corrispettivo dei servizi di ingegneria;
Lotto 2:
RTI: Ghella SpA – Itinera SpA – RDR SpA – Idroambiente Srl – Tunnelpro SpA con una percentuale di

ribasso del 4,375 % da praticare sull'importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 50,00 % da

praticare sull'importo per corrispettivo dei servizi di ingegneria;

Lotto 3:

RTI: Ritonnaro Costruzioni Srl – Monaco SpA – Consorzio Ciro Menotti – I.CO.NA. Società Cooperativa –

Gemis Srl con una percentuale di ribasso del 30,22 % da praticare sull'importo lavori soggetti a ribasso e con

una percentuale del 50,00% da praticare sull'importo per corrispettivo dei servizi di ingegneria;

bb) Con nota Prot_____, è stato reso il parere dell'avvocatura/anac sugli atti di gara della presente procura;

cc) Il Bando di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il e pubblicato sulla stessa al n. del .../.../....., nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. del .../.../.....;

dd) tra le verifiche propedeutiche alla stipula del contratto è stata accertata l'assenza dei motivi di esclusione previsti dal d.lgs. n. 36/2023 (tale verifica si sostanzia nella dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione proveniente dall'UOD 60.06.92 Centrale Acquisti-Ufficio Gare)

Tutto ciò premesso tra le Parti sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - PREMESSE

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata.

La documentazione di cui alla procedura di gara è pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso l'UOD della Direzione Generale, non allegata al presente contratto, per richiesta espressa delle Parti contraenti, e costituita dai seguenti documenti:

- Disciplinare e relativi allegati, tra cui Il Bando, il Disciplinare di gara e tutti i relativi allegati, incluso il Capitolato;
- Le offerte, tecniche ed economiche, presentate dall'Appaltatore, nonché ogni altra documentazione presentata dagli stessi in sede di gara;
- Gli atti costitutivi dall'Appaltatore in forma plurisoggettiva;
- Le risposte alle richieste di chiarimento;

- Il provvedimento di aggiudicazione;
- Garanzia

Le clausole e le condizioni previste nel presente contratto hanno carattere essenziale.

Le attività oggetto del presente contratto, come delineate al successivo articolo 2, dovranno essere eseguite dall'Appaltatore con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, in particolare dal Codice dei Contratti dlgs 50/2016 e dalle disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, rimaste in vigore (di seguito, il "Regolamento").

Stipulando il presente contratto, l'Appaltatore dà atto che quanto risulta dal presente e dai suoi allegati, ivi il Capitolato, che definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del contratto, nonché la tipologia della prestazione da fornire e, in ogni caso, dà atto di aver potuto acquisire elementi sufficienti per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni che potranno essere oggetto degli Interventi previsti.

Le attività oggetto del presente contratto, come delineate al successivo relativo articolo 2, dovranno essere eseguite dall'Appaltatore con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, in particolare dal Codice dei Contratti e dalle disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, rimaste in vigore (di seguito, il "**Regolamento**").

Art. 2

Finalità ed oggetto dell'incarico

Il presente appalto è finalizzato all'espletamento del servizio di "project e construction management, direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo nonché coordinamento in materia di sicurezza e di salute" per l'esecuzione dell'intervento di "*Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana*".

Tutte le attività di cui sopra sono meglio specificate e descritte nell'elaborato "2. Capitolato prestazionale e descrittivo" del Progetto di Servizi (di seguito anche Capitolato), allegato alla documentazione di gara, nonché al presente contratto, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

In particolare, nell'ambito del presente affidamento, sarà costituito un Ufficio di Direzione dei lavori composto come di seguito riportato

Lotto 1:

- ✓ “Project e Construction Management” costituito da n. 1 Project Manager e almeno n. 3 assistenti Project Manager (si evidenzia che nel lotto 1 è inserito anche il Project management per il lotto 2 ed il lotto 3, al fine di ottenere un'unica supervisione e coordinamento della Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in esecuzione, stante anche la fattispecie di presenza di 3 lotti lavori prestazionali e non funzionali;
- ✓ “Direttore dei Lavori” che non può coincidere con il “Project Manager” e con l'assistente “Project Manager”;
- ✓ “Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,” in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 che non può coincidere con il Direttore dei Lavori;
- ✓ n. 7 “Direttore Operativo INGEGNERE” per le strutture, idraulica e impianti, di n. 4 “Direttore Operativo GEOLOGO” per le strutture, idraulica e impianti IB.06;
- ✓ n. 7 “Ispettore di cantiere”

Lotto 2:

- ✓ “Direttore dei Lavori che non può coincidere con il Project Manager e con l'assistente Project Manager” (nel caso di operatore economico partecipante a più lotti);
- ✓ “Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,” in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 che non può coincidere con il Direttore dei Lavori;
- ✓ n. 3 “Direttore Operativo INGEGNERE” per le idraulica e impianti, di n. 2 “Direttore Operativo GEOLOGO” per idraulica e strutture;
- ✓ n. 3 “Ispettore di cantiere”

Lotto 3:

- ✓ “Direttore dei Lavori che non può coincidere con il Project Manager e con l'assistente Project Manager” (nel caso di operatore economico partecipante a più lotti);
- ✓ “Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,” in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 che non può coincidere con il Direttore dei Lavori;
- ✓ n. 4 “Direttore Operativo INGEGNERE” per l'idraulica e impianti, di n. 2 “Direttore Operativo GEOLOGO” per idraulica e strutture;
- ✓ n. 4 “Ispettore di cantiere”

Art. 3

Modalità di espletamento dell'incarico

Il presente incarico è affidato ed accettato garantendo l'osservanza delle norme, condizioni, patti obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., dal D.M. 49/2018, dal D.Lgs. 81/08 e dal D.P.R. 207/2010, per gli articoli vigenti, dal bando di gara e dai relativi allegati.

L'Affidatario è obbligato, inoltre, all'osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti e dovrà tener conto delle indicazioni, disposizioni e/o direttive che potranno essere impartite dalla Stazione Appaltante, tramite il Responsabile Unico del Procedimento.

Le attività affidate dovranno essere svolte secondo le modalità dettagliate riportate nel citato Capitolato, allegato alla documentazione di gara, nonché nell'offerta presentata in sede di gara, che costituiscono anch'essi parte integrante e sostanziale del presente affidamento.

L'Affidatario dovrà garantire la massima disponibilità per lo svolgimento di incontri o riunioni inerenti agli incarichi affidati presso la sede della Stazione Appaltante o in qualsiasi altra sede dallo stesso indicata.

Nello svolgimento delle attività l'Affidatario si dovrà attenere a quanto contenuto negli elaborati posti a base di gara.

Il team di lavoro sarà così composto:

Lotto 1:

- ✓ "Project e Construction Management" costituito da n. 1 Project Manager e almeno n. 3 assistenti Project Manager (si evidenzia che nel lotto 1 è inserito anche il Project management per il lotto 2 ed il lotto 3, al fine di ottenere un'unica supervisione e coordinamento della Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in esecuzione, stante anche la fattispecie di presenza di 3 lotti lavori prestazionali e non funzionali;
- ✓ "Direttore dei Lavori" che non può coincidere con il "Project Manager" e con l'assistente "Project Manager";
- ✓ "Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione," in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 che non può coincidere con il Direttore dei Lavori;
- ✓ n. 7 "Direttore Operativo INGEGNERE" per le strutture, idraulica e impianti, di n. 4 "Direttore Operativo GEOLOGO" per le strutture, idraulica e impianti IB.06;
- ✓ n. 7 "Ispettore di cantiere"

Lotto 2:

- ✓ "Direttore dei Lavori che non può coincidere con il Project Manager e con l'assistente Project Manager" (nel caso di operatore economico partecipante a più lotti);

- ✓ “Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,” in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 che non può coincidere con il Direttore dei Lavori;
- ✓ n. 3 “Direttore Operativo INGEGNERE” per le idraulica e impianti, di n. 2 “Direttore Operativo GEOLOGO” per idraulica e strutture;
- ✓ n. 3 “Ispettore di cantiere”

Lotto 3:

- ✓ “Direttore dei Lavori che non può coincidere con il Project Manager e con l’assistente Project Manager” (nel caso di operatore economico partecipante a più lotti);
- ✓ “Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,” in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 che non può coincidere con il Direttore dei Lavori;
- ✓ n. 4 “Direttore Operativo INGEGNERE” per l’idraulica e impianti, di n. 2 “Direttore Operativo GEOLOGO” per idraulica e strutture;
- ✓ n. 4 “Ispettore di cantiere”

I servizi suddetti dovranno essere sviluppati su tutta l’area oggetto di intervento.

Sarà onere dell’Affidatario fornire assistenza alla Stazione Appaltante e tenere i necessari contatti con altre Amministrazioni o Enti terzi coinvolti a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’opera, al fine dell’ottenimento delle autorizzazioni.

Nell’espletamento dell’incarico l’Affidatario si impegna a garantire l’esecuzione delle attività “a regola d’arte”, a verificare la qualità dei dati prodotti, ad assicurare la loro affidabilità in relazione ai fini preposti, nonché a:

- utilizzare esclusivamente strumenti di misura tarati per l’esecuzione delle attività di propria competenza e fornire preventivamente copie delle suddette certificazioni al RUP;
- accettare integralmente l’attività di controllo che verrà messa dalla Stazione Appaltante Straordinario Unico secondo le relative procedure, redatte in conformità agli standard ISO 9001:2015;
- utilizzare software regolarmente licenziati, esibendo a richiesta del personale della Stazione Appaltante copie delle rispettive certificazioni;
- ove occorra, garantire (a proprie spese) l’esecuzione di tutte le misure previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro.

Tutti gli atti ed elaborati prodotti dal PMO, DL, dai Direttori Operativi, dall’Ispettore di cantiere o dal CSE nel corso dell’espletamento dell’incarico rimarranno in proprietà alla Stazione Appaltante, che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere consegnati in forma cartacea e su supporto informatico compatibile con i software in uso

presso le strutture tecniche della Stazione Appaltante (file sorgente originale modificabile in forma non protetta). Il costo di riproduzione di tali elaborati si intende ricompreso all'interno dell'onorario della prestazione professionale.

Resta inteso che le proposte migliorative formulate dall'Affidatario andranno attuate senza nessun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di accettarle.

Gli elaborati posti a base di gara saranno integrati successivamente, in seguito all'affidamento dei contratti specifici assegnati in seguito all'aggiudicazione degli accordi quadro eventi ad oggetto appunto la progettazione dei lavori

Art. 4

Soggetti che svolgeranno le prestazioni professionali

Il team di lavoro sarà così composto:

Lotto 1:

- ✓ "Project e Construction Management" costituito da n. 1 Project Manager e almeno n. 3 assistenti Project Manager (si evidenzia che nel lotto 1 è inserito anche il Project management per il lotto 2 ed il lotto 3, al fine di ottenere un'unica supervisione e coordinamento della Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in esecuzione, stante anche la fattispecie di presenza di 3 lotti lavori prestazionali e non funzionali;
- ✓ "Direttore dei Lavori" che non può coincidere con il "Project Manager" e con l'assistente "Project Manager";
- ✓ "Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione," in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 che non può coincidere con il Direttore dei Lavori;
- ✓ n. 7 "Direttore Operativo INGEGNERE" per le strutture, idraulica e impianti, di n. 4 "Direttore Operativo GEOLOGO" per le strutture, idraulica e impianti IB.06;
- ✓ n. 7 "Ispettore di cantiere"

Lotto 2:

- ✓ "Direttore dei Lavori che non può coincidere con il Project Manager e con l'assistente Project Manager" (nel caso di operatore economico partecipante a più lotti);
- ✓ "Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione," in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 che non può coincidere con il Direttore dei Lavori;
- ✓ n. 3 "Direttore Operativo INGEGNERE" per le idraulica e impianti, di n. 2 "Direttore Operativo GEOLOGO" per idraulica e strutture;
- ✓ n. 3 "Ispettore di cantiere"

Lotto 3:

- ✓ “Direttore dei Lavori che non può coincidere con il Project Manager e con l’assistente Project Manager” (nel caso di operatore economico partecipante a più lotti);
- ✓ “Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,” in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 che non può coincidere con il Direttore dei Lavori;
- ✓ n. 4 “Direttore Operativo INGEGNERE” per l’idraulica e impianti, di n. 2 “Direttore Operativo GEOLOGO” per idraulica e strutture;
- ✓ n. 4 “Ispettore di cantiere”

L’Affidatario sarà ritenuto responsabile del comportamento di tutto il personale che costituisce l’Ufficio di Direzione dei Lavori, nonché per ogni fatto, negligenza o colpa dei suoi dipendenti per infortuni o danni a terzi o a cose di terzi in conseguenza dell’esecuzione del servizio.

Art.5

Luogo di esecuzione delle attività e tempo utile per l’espletamento delle stesse

La Direzione dei Lavori sarà eseguita nei territori comunali, all’interno delle aree di progetto.

L’espletamento delle attività in oggetto decorre dalla data della sottoscrizione del presente incarico e durerà fino all’emissione del certificato provvisorio di collaudo tecnico – amministrativo, previsto entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori, senza che l’Affidatario possa avanzare pretese di corrispettivi ulteriori per il protrarsi degli stessi.

Con Disposizione di Servizio del RUP, ai sensi dell’art. 19 del D.M. 49/2018, sarà dato avvio all’esecuzione della prestazione di che trattasi.

Resta facoltà insindacabile della Stazione Appaltante disporre sospensioni e concedere proroghe senza che ciò dia luogo a indennizzi o risarcimenti all’Affidatario.

Art. 6

Penali per ritardi o inadempienze

In caso di ritardi di consegna rispetto ai tempi fissati nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, per cause ascrivibili all’Affidatario, si applicherà una penale per ogni giorno di ritardo dell’1 (uno) per mille sull’importo contrattuale.

La penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale.

Qualora i ritardi o le violazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 15.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali saranno contestati dalla Stazione Appaltante all'Affidatario, il quale potrà in ogni caso comunicare le controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione.

Per le somme derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo la Stazione Appaltante potrà rivalersi su quanto dovuto all'Affidatario a qualsiasi titolo.

La richiesta o il pagamento di penali non esonera l'Affidatario dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.

In caso di persistente inadempimento è riconosciuta alla Stazione Appaltante la facoltà, previa comunicazione all'Affidatario, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi, addebitando a quest'ultimo i relativi costi sostenuti.

Art. 7

Elaborati da produrre

L'Affidatario dovrà produrre tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione dell'opera, ivi inclusi gli eventuali atti ed i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell'opera.

L'Affidatario dovrà garantire l'assistenza amministrativa relativamente ad adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti e dovrà assicurare lo svolgimento di tutte le incombenze tecnico-amministrative conseguenti alla esecuzione e al controllo dell'esecuzione dei lavori, nonché le comunicazioni e la produzione degli elaborati da trasmettere agli Enti (quali, ad esempio, Autorità ambientali, Vigili del fuoco, Azienda Sanitaria, ecc.) preposti al rilascio delle autorizzazioni ed al controllo. Dovrà essere effettuata la verifica del rispetto delle revisioni di cui al programma dei lavori contrattuali, la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice nell'ambito e nel rispetto di dette previsioni, nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere, entro il termine concordato con il Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto delle previsioni regolamentari.

Art. 8

Corrispettivo

Il corrispettivo che sarà riconosciuto all'Affidatario per lo svolgimento del servizio, tenuto conto del ribasso del _____ % offerto sull'importo posto a base di gara, pari a:

Lotto 1: € 13.647.096,80 oltre IVA ed oneri di legge;

Lotto 2: € 4.824.579,70 oltre IVA ed oneri di legge;

Lotto 3: € 2.755.598,46 oltre IVA ed oneri di legge;

oltre IVA e oneri di legge, ammonta ad € _____.(euro ____/____).

I servizi si intendono compensati a corpo, in misura fissa ed invariabile, e sono ricompresi nel prezzo tutti gli oneri e le alee a carico dell'Affidatario per la esecuzione a perfetta regola d'arte delle attività affidate.

Resta inteso che le eventuali ulteriori attività migliorative prestate andranno svolte senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante e che ove l'avanzamento dei lavori dovesse subire anomalie e/o ritardi non saranno dovuti compensi aggiuntivi al di fuori di quelli espressamente pattuiti.

Eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive, ivi comprese la redazione di perizie modificative o suppletive (Varianti) al progetto appaltato, richieste dalla Stazione Appaltante ai sensi delle vigenti norme di legge, saranno oggetto di contratto integrativo ed i relativi compensi saranno determinati facendo riferimento al Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016, recante *"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo di progettazione"* con l'applicazione del ribasso del _____ % offerto in sede di gara.

Le spese vive di viaggio, vitto e alloggio per il tempo passato fuori ufficio dall'Affidatario e dal suo personale d'aiuto, per qualsiasi motivo attinente le prestazioni di cui al presente contratto, nonché le altre spese di qualunque natura incontrate, sono ricomprese all'interno del corrispettivo sopra citato.

Art. 9

Modalità di pagamento – Obblighi ex Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Il corrispettivo di cui al precedente art. 8, al netto del ribasso offerto, sarà erogato a mezzo bonifico bancario, dietro presentazione di regolari fatture che dovranno riportare il CIG e il CUP indicati in oggetto, previa approvazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento degli stati di avanzamento delle attività, che costituisce condizione inderogabile per l'emissione delle citate fatture.

Il corrispettivo del contratto, al netto del ribasso offerto, sarà erogato a mezzo bonifico bancario dietro presentazione di regolare fattura che dovrà riportare il CIG ed il CUP.

Ai sensi dell'art. 125 c. 1 terzo periodo del Dlgs 36/2023, non si corrisponde anticipazione di contratto, essendo il servizio di che trattasi presente nell'allegato II.14 del Codice.

I pagamenti del corrispettivo avverranno con le seguenti modalità:

1. 90% del corrispettivo inerente la prestazione di direzione dei lavori, al netto del ribasso percentuale offerto dall'offerente in sede di gara, proporzionalmente all'emissione dei singoli stati di avanzamento dei lavori;
2. 10% a saldo del corrispettivo inerente la prestazione di direzione dei lavori, al netto del ribasso percentuale offerto dall'offerente in sede di gara, all'approvazione del certificato di collaudo provvisorio e comunque non oltre i sei mesi dal deposito del certificato di collaudo provvisorio da parte della commissione di collaudo.

Si specifica, dunque, che, in occasione di ciascun certificato di pagamento emesso dal R.U.P., sulla base dell'articolazione sopra riportata, si procederà al recupero della quota parte di anticipazione di cui al punto 1).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., l'Affidatario avrà l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso le Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alla presente procedura, entro e non oltre sette giorni dalla loro accensione o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla stessa, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà, altresì, essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Con la sottoscrizione dell'incarico l'Affidatario si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e, ove ciò sia espressamente consentito, si impegnerà a far assumere i predetti obblighi anche ad eventuali subfornitori o subcontraenti nonché a dare notizia alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti. Il mancato rispetto di quanto disposto in osservanza della predetta Legge comporterà, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'immediata risoluzione dell'affidamento.

Gli importi dovuti saranno liquidati a mezzo di bonifico bancario, previa verifica dell'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e ss.mm.ii., nonché previa acquisizione del DURC aggiornato ai sensi della normativa vigente.

Art. 10

Esecuzione dei servizi e garanzie

Le attività dovranno essere eseguite da personale di provata capacità, specializzato ed efficacemente istruito, formato all'utilizzo della strumentazione idonea per lo svolgimento delle attività di che trattasi nel rispetto di adeguate procedure di sicurezza e idoneo, per numero e qualità, alla perfetta esecuzione dei servizi richiesti dalla Stazione Appaltante.

La responsabilità delle attività è affidata al Responsabile Unico del Procedimento che sarà considerato dalla Stazione Appaltante quale referente cui rivolgersi relativamente all'espletamento dei predetti servizi. Le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto sono affidate al RUP.

L'Affidatario è ritenuto responsabile del comportamento di tutto il personale adibito all'esecuzione dei servizi nonché per ogni fatto, negligenza o colpa dei suoi dipendenti per infortuni o danni a terzi o a cose di terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività.

Le attività previste e le successive elaborazioni dovranno essere eseguite secondo le direttive impartite dalla Stazione Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamate e delle possibili variazioni apportate.

Le attività dovranno essere eseguite secondo le migliori regole dell'arte ed in conformità alle prescrizioni contenute nel presente contratto nonché nel citato Capitolato. L'Affidatario si impegna, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il congruo termine dalla medesima fissato, al rifacimento di quanto non eseguito secondo le modalità prescritte, restando salvo il diritto della stessa al risarcimento degli eventuali danni.

Nel caso in cui l'Affidatario ritenga che le disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante siano difformi ai patti contrattuali o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal contratto, tali da comportare la redazione di un nuovo prezzo o uno speciale compenso, dovrà formulare, con comunicazione scritta, le proprie eccezioni prima di dar corso all'esecuzione del servizio cui le eccezioni si riferiscono.

Qualsiasi divergenza o contestazione fra l'Affidatario e la Stazione Appaltante nell'applicazione del contratto non conferisce all'Affidatario alcun diritto a sospendere o ritardare l'esecuzione dei servizi, né costituisce titolo per giustificare i ritardi nell'ultimazione degli stessi.

L'Affidatario dovrà produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante, o di terzi (compresi dipendenti dell'appaltatore e/o sub-appaltatore), nell'esecuzione dei servizi.

A tal fine, l'Affidatario ha fornito idonea garanzia assicurativa RCT/RCO, rilasciata da primaria compagnia assicurativa con massimale unico non inferiore a € 500.000,00 a copertura di tutti i rischi e danni comunque connessi all'esecuzione delle attività di cui trattasi. Pertanto, la Stazione

Appaltante è manlevata da ogni responsabilità per danni che possono derivare al proprio personale, a quello dell'Affidatario, a terzi o a cose, in dipendenza delle predette attività.

L'Affidatario, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, e in linea con quanto previsto dalla Linee Guida Anac n. 1, ai fini della sottoscrizione del contratto, ha presentato una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione o di fideiussione rilasciata da _____ in data _____ per l'importo di € _____.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Affidatario, la Stazione Appaltante ha diritto di valersi della suddetta cauzione.

L'Affidatario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la Stazione Appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

L'Affidatario ha fornito copia della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza che possano determinare a carico della Stazione Appaltante nuovi maggiori costi per un massimale pari al 20% dell'importo del servizio.

Art. 11

Riservatezza, proprietà degli elaborati e conseguente responsabilità dell'Affidatario

L'Affidatario si impegna affinché sia mantenuta la massima riservatezza su ogni informazione o documento che divenga ad esso noto, in conseguenza o in occasione della esecuzione della attività previste dal presente contratto; tali informazioni e documenti, pertanto, non potranno essere utilizzati né rivelati a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante.

Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore (Legge n. 633 del 1941 e s.m.i.), garantendo l'originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme e regolamenti per l'uso o la diffusione delle opere protette.

I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell'espletamento delle attività saranno di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante.

Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente contratto, l'Affidatario si assume la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.

Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni previste nel successivo art. 15.

Art. 12

Facoltà di recesso

La Stazione Appaltante, in qualunque momento, mediante formale comunicazione da darsi almeno venti giorni prima, ha facoltà di recedere dal presente contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'Appaltatore.

In caso di recesso, come previsto dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, all'Appaltatore verrà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano utili e correttamente eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Art. 13

Informativa per il trattamento dei dati personali resa ai sensi della normativa vigente

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, i dati personali raccolti, ivi compresi quelli inerenti gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., verranno trattati esclusivamente ai fini del presente affidamento nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità.

Art. 14

Incedibilità dei crediti, divieto di cessione parziale del contratto e subappalto

È espressamente esclusa la cedibilità dei crediti derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 1260, comma 2, del c.c. ed è vietata la cessione, anche parziale, dello stesso.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'affidatario in relazione alle fasi prestazionali di cui all'esecuzione dei lavori previste nel DM Grazie Giustizia 17/06/2016, dovrà eseguire le seguenti prestazioni: Direzione Lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, liquidazione, rendicontazioni e liquidazione tecnico-contabile, coordinamento e supervisione dell'ufficio direzione lavori, coordinamento della sicurezza in ragione delle caratteristiche e complessità delle prestazioni oggetto dell'appalto, nonché in ragione dell'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro;

Tutte le altre prestazioni di servizi in appalto possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto in ragione dell'esigenza di evitare una elevata parcelizzazione delle attività da svolgere in ragione della complessità dell'intervento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 15

Normativa antimafia ed anticorruzione

Il venire meno, nel corso dell'affidamento, delle condizioni di insussistenza dei divieti o delle decadenze di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ovvero l'acquisizione di informazioni di valore interdittivo da parte della competente Prefettura, comporterà l'immediata risoluzione dell'affidamento e darà luogo alle conseguenti sanzioni previste al successivo art. 15.

Art. 16

Clausola risolutiva espressa

Il rispetto degli impegni assunti, con l'accettazione dell'affidamento costituisce obbligazione di primaria importanza; pertanto, il mancato rispetto di una delle clausole di cui agli artt. 8 per la parte relativa agli obblighi di tracciabilità (*Modalità di pagamento – Obblighi ex Legge n. 136/2010 e s.m.i.*), 10 (*Riservatezza, proprietà degli elaborati e conseguente responsabilità dell'Affidatario*), 13 (*Incedibilità dei crediti, divieto di cessione parziale del contratto e subappalto*), 14 (*Normativa antimafia ed anticorruzione*) e 16 (*Fatturazione e tracciabilità dei flussi finanziari*), darà luogo all'automatica risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c., per inadempimento.

Nel verificarsi la risoluzione la Stazione Appaltante procederà, in primo luogo, all'escussione della fideiussione, trattenendo ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta, in conto del risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti conseguenti all'inadempimento, ivi espressamente compresi i maggiori costi per il nuovo esperimento di gara.

Art. 17

Fatturazione e tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di ottimizzare i reciproci rapporti amministrativi tra le parti e trattandosi di Pubblica Amministrazione, l'Affidatario è soggetto all'emissione della fattura elettronica, come disposto dalla L. n. 288 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità) che ha modificato il D.P.R. n. 633 del 26/10/1972.

L'Affidatario è invitato a riportare sulla fattura i seguenti dati essenziali:

- _____;
- _____;

- CUP: B87B20098990009
- CIG: _____;
- riferimento contratto di affidamento;
- IBAN

È fondamentale che sulla fattura sia apposta l'annotazione "scissione dei pagamenti" come indicato dalla citata normativa.

Il/i conto/i corrente/i dedicato/i all'appalto oggetto del presente contratto indicati dall'Affidatario sono i seguenti:

Intestatario: _____

Istituto di Credito: _____

IBAN: _____

Soggetti (persone fisiche) delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

L'Affidatario si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai suddetti dati.

L'Affidatario dovrà avvalersi di tale/i c/c per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche da effettuarsi tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dei servizi in oggetto.

Il mancato rispetto di tali obblighi configurerà a carico dell'Affidatario inadempimento contrattuale e comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale, oltre che l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 6, commi 1, 2 e 4, della L. 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 18

Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Direttore dell'Esecuzione del presente Contratto per la Stazione Appaltante è il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Mariano Serra.

Art. 19

Risoluzione delle controversie

La risoluzione di eventuali controversie relative all'esecuzione del presente contratto è di competenza del Foro di Napoli.

Art. 20

Elezione domicilio

Ai fini del presente atto le Parti eleggono domicilio:

- la Stazione appaltante, nella qualità come sopra e per ragioni della carica ricoperta, presso la propria sede in via S. Lucia n. 35 – 81132 Napoli;
- l'Affidatario presso _____

Art. 21

Conoscenza delle condizioni dell'appalto

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Affidatario dichiara di conoscere i termini del servizio, le condizioni pattuite in sede di offerta ed ogni altra circostanza che interessi la prestazione oggetto di appalto.

L'Affidatario, pertanto, rinuncia a opporre alla Stazione Appaltante eventuali eccezioni limitative della propria responsabilità che discendano dalle ipotetiche carenze della documentazione e dei dati disponibili al momento dell'indizione della gara.

Art. 22

Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del presente contratto, in quanto esplicitamente richiamati o allegati i seguenti documenti:

- a. Eventuale Atto di costituzione del R.T.;
- b. Relazione tecnica illustrativa del Progetto di Servizi;
- c. Capitolato Speciale prestazionale e descrittivo;
- d. Offerta tecnica;
- e. Offerta economica;
- f. Polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai servizi oggetto di affidamento;
- g. Cauzione definitiva.

Art. 23

Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'Affidatario.

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui la registrazione, prescritta in caso d'uso, è dovuta in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

Il presente contratto viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti

L’AFFIDATARIO

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

La STAZIONE APPALTANTE

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)