



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Avv. Postiglione Antonio

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
944	30/12/2023	4	0

Oggetto:

Art.20 -III Fase -Completamento - scheda n.60 "Costruzione della Nuova Sede dell' A.O Ruggi d'Aragona di Salerno " - CUP B59J160001 - Approvazione degli Atti di gara - CIG A045852B3F.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che

- a) in data 24 aprile 2016, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Campania, è stato stipulato il "Patto per lo Sviluppo della Regione Campania" in cui i soggetti sottoscrittori si sono impegnati ad avviare e sostenere un percorso unitario di intervento sul territorio della Regione Campania e che tra gli interventi individuati nell'ambito del citato "Patto per lo Sviluppo della Regione Campania" è ricompreso il settore prioritario "infrastrutture";
- b) l'importo complessivo degli interventi ricompresi nel "Patto" ammonta a 9.558,24 milioni di euro, di cui 2.780,00 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014 - 2020, di cui alla delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016;
- c) con deliberazione n. 173 del 26 aprile 2016, la Giunta regionale della Campania ha provveduto a prendere atto e ratificare il "Patto" per dare un rapido avvio e garantire l'attuazione degli interventi considerati strategici e facilitare la nuova programmazione nazionale e comunitaria 2014/2020;
- d) con DGR n. 280 del 23/05/2017, è stata programmata la somma di 18,5 milioni di euro per l'intervento "Riqualficazione e ristrutturazione del complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona - Progettazione esecutiva" ed 81,5 milioni di euro per il primo lotto dei lavori;
- e) con la DGR n. 535 del 08/08/2017, recante: "FSC 2014/2020 - DGR n. 280 del 23/05/2017 - Riqualficazione e ristrutturazione del complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona - Acquisizione di risorse nel bilancio regionale e istituzione del capitolo di spesa", si è proceduto ad iscrivere in bilancio, ai sensi dell'art. 4, co. 2 lett. a) della L.R. 20 gennaio 2017 n. 4, la somma necessaria per la progettazione dell'intervento "Riqualficazione e ristrutturazione del complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona", inserito all'interno del Patto per lo Sviluppo della Campania, nonché ad individuare il Direttore Generale pro tempore della Direzione per la Tutela della Salute ed il coordinamento del SSR, quale Responsabile Unico per l'Attuazione, demandandogli ogni attività necessaria alla progettazione;
- f) in esito alle attività del tavolo di lavoro interistituzionale, composto dalla Regione Campania, dal Comune di Salerno, dall'Azienda Ospedaliera Universitaria S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona e dalla Università di Salerno, è emersa l'inadeguatezza degli spazi a disposizione dell'AOU e, pertanto, la necessità di intervenire in maniera radicale sugli edifici costituenti l'attuale complesso, oramai vetusti, per i necessari adeguamenti alla normativa antincendio ed antisismica, nonché la maggiore convenienza della realizzazione di una nuova struttura, in ragione dei risparmi di gestione conseguibili;
- g) con successiva DGR n. 693 del 14/11/2017 si è provveduto:
 - ad avviare il procedimento volto alla modifica degli interventi: *"Riqualficazione e ristrutturazione del complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Progettazione esecutiva"* e *"Riqualficazione e ristrutturazione del complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. I Lotti"*, rispettivamente in: *"Realizzazione del Nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Progettazione esecutiva"* e *"Realizzazione del Nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. I Lotti"*, ferma restando la programmazione delle risorse di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 280/2017;
 - a demandare al Direttore Generale pro tempore della Direzione per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR, Responsabile Unico per l'Attuazione dell'intervento, all'esito della procedura di modifica degli interventi, ogni attività necessaria alla progettazione del nuovo complesso ospedaliero;
 - a stabilire che, il soggetto attuatore della *"Realizzazione del nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Primo lotto"* fosse la Regione Campania;
 - a demandare al Direttore Generale pro tempore della Direzione per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR, Responsabile Unico per l'Attuazione dell'intervento, l'adozione degli atti conseguenziali, assicurando, tra l'altro, il rispetto delle tempistiche previste dalle delibere CIPE n.25/2016 e n.26/2016 relativamente all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti;
- h) in esito alla riunione del 28.11.2017 del Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione del Patto per lo Sviluppo della Regione Campania - istituito secondo quanto previsto dalla delibera CIPE 26/2016 - e all'Atto Modificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione Campania sottoscritto, in data 17.01.2018, tra il Presidente della Regione Campania e il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno è stato deciso che l'importo del finanziamento dell'intervento "Realizzazione del nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" ammonti complessivamente a 327 Milioni di euro, di cui € 302 Milioni di euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e € 25.000.000,00 sul Piano Operativo Complementare, mentre le ulteriori risorse per il finanziamento delle attrezzature saranno reperite nell'ambito del programma degli investimenti ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 88;
- i) come da verbale della Conferenza dei Servizi del 11.12.2017 a cui hanno preso parte la Regione Campania, il Comune di Salerno, l'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, l'Università di Salerno, su

- convocazione del Direttore Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, viene individuato il sito ove realizzare la nuova sede dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, nell'area ubicata in località San Leonardo, di oltre 207mila metri quadrati;
- j) con D.D. n. 6 del 12/01/2018 del Direttore Generale della Direzione per la Tutela della Salute ed il coordinamento del SSR, l'ing. Roberta Santaniello è stata nominata RUP dell'intervento in parola;
- k) nell'ambito dell'Accordo di Programma integrativo per il Settore degli Investimenti Sanitari - Programma di Interventi ex art. 20 legge n. 67/1988 – sottoscritto in data 23/08/2019 dalla Regione Campania ed il Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - alla scheda n. 60, per l'intervento di che trattasi denominato *“Costruzione della nuova Sede del P.O. Ruggi di Salerno”*, ha destinato la somma di € 330.811.855,05, di cui 314.271.262,30 a carico dello Stato e € 16.540.592,72 a carico della Regione;
- l) il progetto esecutivo dell'intervento in parola è stato validato dal RUP, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con verbale del 23.12.2022 ed è stato approvato con decreto dirigenziale n. 564 del 30.12.2022;
- m) con DGRC n. 378/2020, in ottemperanza a quanto disposto dal DL n. 34 del 19 maggio 2020, è stato approvato il *“Piano di riorganizzazione/potenziamento delle attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cura della Regione Campania” nell'ambito del quale* per il P.O. Ruggi d'Aragona, i posti letto di terapia intensiva (cod 49) sono stati incrementati di n. 16 unità;
- n) con la DGRC n. 587 del 16.11.2022 sono stati stanziati, per l'intervento di che trattasi in aggiunta ai fondi già programmati nell'ambito dell'Accordo di Programma ex art. 20 L. 67/88, a valere sul PR Campania FESR 21/27, ulteriori € 100.000.000,00 nell'ambito dell'Obiettivo Specifico RSO 4.5, Azione 4.5.1 e ulteriori € 20.000.000,00 nell'ambito dell'Obiettivo Specifico RSO 2.4, Azione 2.4.3, per un importo complessivo di € 120.000.000,00;
- o) a seguito della suddetta DGRC 378/2020, i posti letto di terapia intensiva per il P.O. Ruggi sono passati da 716 a 732 e che con la succitata DGRC n. 587/2022 il costo complessivo dell'intervento è passato da 330.811.855,00 a 434.271.262,30;
- p) con DD n. 564 del 30.12.2022, si è proceduto, a chiedere al Ministero della Salute il nulla-osta di competenza alla rimodulazione della scheda nonché l'ammissione dell'intervento di che trattasi a valere sulle risorse di cui all'Accordo di Programma ex art. 20 L. 67/88 della Regione Campania;
- q) con DD n. 7 del 13.01.2023, acquisito il nulla osta del Ministero alla rimodulazione della scheda, si è proceduto a prendere atto della modifica all'Accordo di Programma ex art. 20 L. 67/88;
- r) con DD n. 15 del 17.01.2023, come rettificato con DD. n 25 del 19.01.2023, si è proceduto all'approvazione del nuovo quadro economico dell'intervento che risultava così rideterminato:

Lavori (comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e al netto di IVA)	€ 367.229.365,60
Acquisto attrezzature (IVA inclusa)	€ 2.000.000,00
Somme a disposizione (comprensive di IVA)	€ 65.041.896,70
TOTALE	€ 434.271.262,30

PRESO ATTO che:

- a) con Decreto Ministeriale n. 9 del 18.01 2023 è stato ammesso a finanziamento l'intervento di che trattasi;
- b) con nota Prot. 2023-8 /RUP/ RUGGI del 19/01/2023 U, il RUP ha trasmesso i seguenti atti relativi alla pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento denominato *“Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona”*. CUP: B59J16003160001 - CIG: 9607502974:
- Capitolato speciale d'appalto – Prescrizioni contrattuali;
 - Capitolato speciale d'appalto – Prescrizioni tecniche;
 - Schema contratto.
 - il quadro economico, relativo all'affidamento dei lavori di *“Realizzazione del nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona”* per un importo complessivo di € 434.271.262,30 di cui lavori a base d'asta di € 367.229.365,60 oltre IVA;
- c) la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Giunta regionale della Regione Campania (DG 50.04.00):
- i. con Decreto Dirigenziale n. 26 del 19/01/2023 ha incaricato l'Ufficio Speciale Grandi Opere - Staff 60.06.92 “Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR” dello svolgimento di una procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 35, 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento denominato *“Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona”*, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice;

- ii. con Decreto Dirigenziale n. 30 del 25/01/2023, sulla base delle disposizioni della delibera della Giunta regionale n. 9 del 12/01/2023, della delibera n. 30 del 24/01/2023 e dell'accertamento disposto con il decreto dirigenziale n. 5 del 19/01/2023, ha impegnato sul capitolo di uscita U07542 la quota a carico dello Stato di euro 314.271.262,30 nella modalità seguente: euro 10.000.000,00 sull'esercizio 2023, euro 80.000.000,00 sull'esercizio 2024, euro 224.271.262,30 sull'esercizio 2025;
- iii. con Decreto Dirigenziale n. 32 del 25/01/2023, sulla base delle disposizioni della delibera della Giunta regionale n. 587 del 16/11/2022:
 - I. ha impegnato sul capitolo di uscita U10212 la quota a carico della Regione Campania di euro 100.000.000,00 nella modalità seguente: euro 5.000.000,00 sull'esercizio 2023, euro 45.000.000,00 sull'esercizio 2024, euro 50.000.000,00 sull'esercizio 2025;
 - II. ha impegnato sul capitolo di Uscita U10213 la quota a carico della Regione Campania di euro 20.000.000,00 nella modalità seguente: euro 1.000.000,00 sull'esercizio 2023, euro 9.000.000,00 sull'esercizio 2024, euro 10.000.000,00 sull'esercizio 2025;
- d) con decreto dirigenziale n. 31 del 26/01/2023 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere della Giunta regionale della Regione Campania è stata indetta una procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 35, 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento denominato *"Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona"*, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, per un importo a base di gara pari ad **€ 367.229.365,60, di cui € 6.685.502,12** relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA e oneri di legge se dovuti, **CUP B59J16003160001 - CIG 9607502974**, a cui è stata assegnata il numero 3573/AP72023;
- e) con decreto dirigenziale n. 610 del 28/07/2023 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere della Giunta regionale della Regione Campania, all'esito dei lavori della Commissione giudicatrice, è stata aggiudicata la procedura di gara n. **3573/AP/2023**, finalizzata all'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento denominato *"Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona"* (**CUP B59J16003160001 - CIG 9607502974**);
- f) in conformità alla previsione di cui all'art.58, comma 2, del Dlgs 36/2023 si evidenzia che la mancata suddivisione in lotti della procedura è motivata dall'unicità e inscindibilità dell'opera non suddivisibile in lotti funzionali e/o prestazionali;
- g) con ricorso introduttivo numero di registro generale 1311 del 2023, integrato da motivi aggiunti, il secondo graduato, ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 610 del 28.7.2023;
- h) con sentenza n. 2444/2023, pubblicata il 31/10/2023, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) ha accolto i motivi aggiunti, con conseguente annullamento dell'intera procedura di gara;
- i) il CONSORZIO aggiudicatario ai sensi dell'articolo 32 comma 5 della procedura di gara, in data 01/12/2023, ha proposto ricorso in appello con istanza cautelare ex art. 55 e 98 del codice del processo amministrativo, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza n° 2444/2023 del TAR Campania – Salerno;
- j) il ricorso in appello, iscritto al n.r.g. 9489/2023 è pendente presso la sezione III del Consiglio di Stato e, allo stato attuale, non sono stati assunti dal Giudice amministrativo investito della impugnazione provvedimenti cautelari;
- k) per gli effetti del suddetto giudizio appello, l'amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione ove, all'esito del contenzioso pendente innanzi al Consiglio di Stato con il n. rg. 9489/2023, dovesse risultare confermata l'aggiudicazione disposta con decreto n° 610 del 28/07/2023;

RILEVATO che:

- a) ai sensi degli artt.33, comma 2, e 111 c.p.a., le sentenze dei T.A.R. sono esecutive anche in pendenza del giudizio d'impugnazione avanti al Consiglio di Stato, salvo sospensione da parte dello stesso Giudice d'appello a seguito di istanza di parte; *l'esecutività delle sentenze di primo grado rappresenta, del resto, una regola da tempo invalsa nell'ordinamento processuale amministrativo ed è oggi riaffermata dall'art. 33, co. 2, D.Lgs. n. 104/2011, fermo restando che l'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al dictum giudiziale prescinde e preesiste al riconoscimento legislativo della possibilità di agire coattivamente per l'esecuzione dello stesso* (T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. III, 26/05/2020, n. 632); *ai sensi dell'art. 33, comma 2, D.Lgs. n. 104/2011 (CPA), le sentenze di primo grado del Giudice Amministrativo sono esecutive e che l'esecutività delle medesime viene meno solo a seguito di riforma della pronuncia ad opera del Giudice di appello ovvero dell'adozione, sempre da parte del Giudice di secondo grado, di una misura cautelare ai sensi dell'art. 98 CPA* (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, Sentenza, 16/01/2017, n. 730);

- b) l'eventuale proposizione del ricorso in secondo grado, dunque, non sospende l'esecuzione della sentenza del TAR, a meno che il Consiglio di Stato, con ordinanza motivata e su richiesta di parte, non accordi la sospensione;
- c) l'articolo 88, comma 2, lett. f) c.p.a. individua, tra gli elementi della decisione, l'ordine che questa sia eseguita dall'autorità amministrativa;
- d) con D.D. n° 733 del 07/11/2023, la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, nella sua qualità di stazione appaltante, acquisito lo specifico parere n° 7393-2023 reso dall'Avvocatura regionale, ha preso atto della sentenza n° 2444/2023 del TAR Campania – Salerno e determinato di non proporre appello;
- e) in data 21 novembre 2023, a seguito di richiesta della stazione appaltante dell'08/11/2023, la Regione Campania e l'Autorità Nazionale Anticorruzione hanno sottoscritto un protocollo di vigilanza collaborativa relativa alla re-indizione, a seguito di annullamento da parte del TAR Salerno, della procedura di gara per l'affidamento dei lavori per la realizzazione del "Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona" da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per un importo a base di gara pari ad € 367.229.365,60, di cui € 6.685.502, 12 relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA e oneri di legge se dovuti;
- f) il protocollo anzidetto implica un'attività di vigilanza preventiva finalizzata a supportare le Amministrazioni nella predisposizione degli atti, a verificarne la conformità alla normativa di settore, a individuare clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, situazioni di conflitto di interesse, nonché a monitorare lo svolgimento e la gestione dell'intera procedura di gara ed eventualmente la fase di esecuzione (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 269 del 20 giugno 2023);
- g) con D.D. n° 831 del 04/12/2023, la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, allo scopo di procedere all'indizione della nuova gara per l'affidamento dei lavori ai sensi del D.Lgs. 36/2023, ha provveduto ad approvare, su proposta del RUP, l'aggiornamento degli elaborati del progetto esecutivo del nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona;
- h) Il quadro economico aggiornato dell'intervento approvato con il richiamato D.D. n° 831 del 04/12/2023 risulta il seguente:

Lavori (comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e al netto di IVA)	€ 367.229.365,60
Somme a disposizione (comprensive di IVA)	€ 111.805.918,13
TOTALE	€ 479.035.283.72

- i) L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con nota fascicolo 5896/2023 del 22/12/2023 e successive, nell'ambito del richiamato protocollo di vigilanza collaborativa sottoscritto il 21/11/2023, ha riscontrato gli atti di gara oggetto del presente provvedimento;
- m) per l'espletamento della presente procedura di gara il RUP ha provveduto all'attivazione del seguente nuovo CIG A045852B3F.
- a) che in data 29.12.2023 con Prot. n. 2023-187/UDCP/RUGGI il RUP ha provveduto a trasmettere la documentazione di gara aggiornata costituita dai seguenti documenti:
- Capitolato speciale d'appalto – Prescrizioni contrattuali;
 - Capitolato speciale d'appalto – Prescrizioni tecniche;
 - Schema contratto;

n)

RITENUTO

- b) di dover dare atto che con D.D. n° 733 del 07/11/2023 la stazione appaltante, acquisito lo specifico parere n° 7393-2023 reso dall'Avvocatura regionale, ha preso atto della sentenza n° 2444/2023 del TAR Campania – Salerno e determinato di non proporvi appello;
- c) di dover demandare allo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 “- Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR” le determinazioni conseguenti alle decisioni assunte con il D.D. di cui al precedente punto a).
- d) di dover disporre l'avvio di una nuova procedura di gara aperta per l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei lavori;

- e) di dover approvare, al fine di consentire lo svolgimento delle attività propedeutiche alla pubblicazione di gara, la seguente documentazione trasmessa allegata al presente provvedimento:
- Capitolato speciale d'appalto – Prescrizioni contrattuali;
 - Capitolato speciale d'appalto – Prescrizioni tecniche;
 - Schema contratto;
- f) di dover dare atto che il quadro economico aggiornato approvato con D.D. 841 del 04/12/2023, relativo all'affidamento dei lavori di “Realizzazione del nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” per un importo complessivo di € 479.035.283,72 di cui lavori a base d'asta di € 367.229.365,60 oltre IVA;
- g) di dover dare atto che per la presente procedura di gara è stato attivato il CIG A045852B3F;
- h) di dover incaricare lo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 “- Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR” ad avviare una procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento denominato “Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona”, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 2 e 4 del Codice, per un importo a base di gara pari ad € 367.229.365,60, di cui € 6.685.502,12 relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA e oneri di legge se dovuti;
- i) di dover dare atto che gli impegni di spesa per l'indizione della presente procedura di gara sono stati assunti con i D.D. della stazione appaltante n° 30 e 32 del 25/01/2023;
- j) di dover prendere atto che, in data 01.12.2023, il CONSORZIO aggiudicatario ai sensi dell'articolo 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, ha proposto appello al Consiglio di Stato, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza TAR Campania Salerno, n.2444/2023, resa nel giudizio RG 1311/2023, pubblicata il 31.10.2023 che il ricorso in appello, iscritto al n.r.g. 9489/2023 è pendente presso la sezione III del Consiglio di Stato e che allo stato attuale, non sono stati assunti dal Giudice amministrativo investito della impugnazione provvedimenti cautelari;
- k) di dover tener conto, ai fini del provvedimento di aggiudicazione, degli esiti del giudizio amministrativo, attualmente pendente in sede di appello avverso la sentenza del TAR Campania - Salerno n° 2444/2023 e comunque di riservarsi di non procedere all'aggiudicazione ove, all'esito del contenzioso pendente innanzi al Consiglio di Stato con il n. rg. 9489/2023, dovesse risultare confermata l'aggiudicazione disposta con decreto n° 610 del 28/07/2023;
- l) di dover dare atto che gli atti di gara di che trattasi, con successivo atto e comprensivi di tutti gli elaborati grafici e le specifiche tecniche, saranno trasferiti allo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 “Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR” per i consequenziali adempimenti amministrativi;
- m) di dover incaricare altresì lo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 “- Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR” di dare rilevanza e pubblicità, anche ai fini della trasparenza, di ogni atto di gara per le procedure di cui trattasi;
- n) di dare atto che in relazione al presente procedimento non sussistono - ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, come integrata con legge 190/2012 - situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;
- o) di dover dare atto che la fattispecie oggetto del presente provvedimento rientra tra quelle soggette all'obbligo di pubblicazione previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, art. 26 e art. 27.

VISTI

- tutti gli atti richiamati

Alla stregua dell'istruttoria che attesta altresì, ai sensi della normativa vigente in materia, che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali in capo a sé stesso, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente,

DECRETA

1. di dare atto che con D.D. n° 733 del 07/11/2023 la stazione appaltante, acquisito lo specifico parere n° 7393-2023 reso dall'Avvocatura regionale, ha preso atto della sentenza n° 2444/2023 del TAR Campania – Salerno e determinato di non proporvi appello;

2. di demandare allo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 “- Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR” le determinazioni conseguenti alle decisioni assunte con il D.D. di cui al precedente punto a);
3. di disporre l'avvio di una nuova procedura di gara aperta per l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei lavori;
4. di approvare, al fine di consentire lo svolgimento delle attività propedeutiche alla pubblicazione di gara, la seguente documentazione allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale:
 - a. Capitolato speciale d'appalto – Prescrizioni contrattuali;
 - b. Capitolato speciale d'appalto – Prescrizioni tecniche
 - c. Schema contratto
5. Di dare atto che il quadro economico aggiornato approvato con D.D. 841 del 04/12/2023, relativo all'affidamento dei lavori di “Realizzazione del nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” per un importo complessivo di € 479.035.283,72 di cui lavori a base d'asta di € 367.229.365,60 oltre IVA;
6. di dare atto che per la presente procedura di gara è stato attivato il CIG A045852B3F;
7. di incaricare lo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 “Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR” ad avviare una procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento denominato “Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona”, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 2 e 4 del Codice, per un importo a base di gara pari ad € 367.229.365,60, di cui € 6.685.502,12 relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA e oneri di legge se dovuti;
8. di dare atto che gli impegni di spesa per l'indizione della presente procedura di gara sono stati assunti con i D.D. della stazione appaltante n° 30 e 32 del 25/01/2023;
9. di prendere atto che, in data 01.12.2023, il CONSORZIO aggiudicatario ai sensi dell'articolo 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, ha proposto appello al Consiglio di Stato, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza TAR Campania Salerno, n.2444/2023, resa nel giudizio RG 1311/2023, pubblicata il 31.10.2023, che il ricorso in appello, iscritto al n.r.g. 9489/2023 è pendente presso la sezione III del Consiglio di Stato e che allo stato attuale, non sono stati assunti dal Giudice amministrativo investito della impugnazione provvedimenti cautelari;
10. di tener conto, ai fini del provvedimento di aggiudicazione, degli esiti del giudizio amministrativo, attualmente pendente, in sede di appello avverso la sentenza del TAR Campania - Salerno n° 2444/2023 e comunque di riservarsi di non procedere all'aggiudicazione ove, all'esito del contenzioso pendente innanzi al Consiglio di Stato con il n. rg. 9489/2023, dovesse risultare confermata l'aggiudicazione disposta con decreto n° 610 del 28/07/2023;
11. di dare atto che gli atti di gara di che trattasi, con successivo atto e comprensivi di tutti gli elaborati grafici e le specifiche tecniche, saranno trasferiti allo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 “Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR” per i consequenziali adempimenti amministrativi;
12. di incaricare altresì lo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 “- Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR” di dare rilevanza e pubblicità, anche ai fini della trasparenza, di ogni atto di gara per le procedure di cui trattasi;
13. di dare atto che in relazione al presente procedimento non sussistono - ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, come integrata con legge 190/2012 - situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;
14. di dare atto che la fattispecie oggetto del presente provvedimento rientra tra quelle soggette all'obbligo di pubblicazione previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, art. 26 e art. 27;
15. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, nonché, per gli adempimenti di competenza, all'ufficio competente per la pubblicazione nell'area “Trasparenza - Regione Campania Casa di Vetro” del portale istituzionale.

Antonio Postiglione