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REP._________ N. __________________ 

CONTRATTO TRA LA REGIONE CAMPANIA E (DENOMINAZIONE E 

RAGIONE SOCIALE DELLA CONROPARTE) PER I LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL “NUOVO COMPLESSO OSPEDALIERO SAN 

GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA” 

 

REPUBBLICA ITALIANA  

REGIONE CAMPANIA 

L’anno …………………. il giorno del mese di , in Napoli, nella sede della Giunta 

Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me Dr/ssa ........................................... , 

nato/a a ………………… il ………………, Direttore Generale della Segreteria della 

Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in 

forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell’art. 16 del R.D. 

18/11/1923, n. 2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello 

Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827, in virtù del combinato disposto del DPGRC n. ………….. del …………………. e 

del DPGRC n ............................................................................................................................. del 

………………………, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell’art. 6 bis 

L.241/1990 e dell’art. 6 e 14, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell’Ufficio Affari 

Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta 

Regionale prot. n. del ) si sono costituiti: 

COSTITUZIONE DELLE PARTI 

- costituzione Regione 

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione (una volta 

denominata la Regione Campania “Regione” si dovrà per l’intero contratto definirla in tal 

modo), nella persona del Dirigente .............................................................................. (indicare 

l’Ufficio della Regione presso il quale il Dirigente è incardinato) dott. ………………... 

(indicare nome e cognome, luogo e data di nascita del Dirigente), nato a ……… il…., 

domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa 

Lucia n. 81 (la sede legale della Regione Campania è sempre “in Napoli, alla via S. Lucia 

81”, ovunque sia ubicata l’A.G.C. o il Settore stipulante), autorizzato alla stipula del presente 
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contratto in virtù della carica rivestita, conferita con DPGRC ……… (indicare il DPGRC 

di conferimento di incarico al Dirigente e trasmetterlo in copia all’Ufficio Contratti). Il 

costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. n.……del ………, idonea dichiarazione 

ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2 E 14, DPR n. 62/2013 conservata agli atti 

dell’Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria 

della Giunta Regionale; 

- costituzione Società/Impresa 

2) La Società/ Impresa……………………cf. n. ……………………… (indicare il 

codice fiscale riportato sulla visura camerale Telemaco) di seguito denominata (Società, 

Impresa individuale, ecc) nella persona del dott/sig……….(indicare nome e cognome, 

luogo e data di nascita), legale rappresentante (indicare con precisione anche la carica 

societaria risultante dalla visura camerale Telemaco) della (Società/Impresa), domiciliato 

per la carica presso la sede legale della………………………………………… 

(Società/Impresa) avente sede in…………………………… (indicare la località la 

provincia, la via e il n. civico della Società/Impresa risultante dalla visura camerale 

Telemaco). 

nel caso in cui il potere di firma viene delegato a un procuratore la formula            della 
costituzione della Società potrà essere la seguente: 

2) La (Società, Impresa individuale, ecc.) c.f. n. ……………………… (indicare il codice 

fiscale riportato sulla visura camerale Telemaco), di seguito denominata (Società, Impresa 

individuale) nella persona del dot (o sig.) (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita 

del procuratore, giusta procura conferitagli con atto pubblico o scrittura privata autenticata 

il……… dal Notaio Dott…………………, Repertorio n………Raccolta n, …… dal 

legale rappresentante ed amministratore delegato della Società (ovvero indicare altra carica 

societaria) Dott. …. nato a…………il…………, domiciliato per la carica presso la sede 

della……………in…………. alla via…. 

- Se la procura è prodotta in originale cartaceo: 

In conformità a quanto previsto dall’art. 22 del d. lgs. 82/2005, la suddetta procura è 

conservata in originale cartaceo e in copia conforme digitale agli atti dell’Ufficio “AA.GG. 

Atti sottoposti a registrazione e contratti, URP della Segreteria della Giunta” e viene allegata 

al presente contratto in copia conforme in formato digitale. 

-Se la procura è prodotta in digitale originale: 

La suddetta procura è allegata in originale al presente contratto in formato digitale 
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- costituzione di un raggruppamento: 

il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (inserire denominazione RTI) - di seguito 

denominato RTI, di cui è capogruppo e mandataria la Società……………. 

C.F…………………, nella persona del sig./dott./ ing./avv., nato a …… il …. domiciliato 

per la carica presso la sede legale in …………. alla via …………. n. …, nella sua qualità 

di procuratore, giusta procura del …. (rep. n. …. racc. n…) conferita per atto pubblico 

/ scrittura privata autenticata nelle firme dal Dott/dott.ssa ………………………, 

iscritto/a presso il Collegio notarile di …. 

Verificato che detto RTI è stato costituito per atto pubblico/ scrittura privata   autenticata 

nelle firme il …. (rep. n…. racc. n.………) dal dott.………………, notaio 

iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di …………………… 

- Se l’atto di costituzione prevede procura e va allegato 

In conformità a quanto previsto dall’art. 22 del d. lgs. 82/2005, l’atto di costituzione del 

raggruppamento è conservato in originale cartaceo agli atti dell’Ufficio III AA.GG, Affari 

Generali, Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp” e viene allegato al presente 

contratto in copia conforme in formato digitale. 

-Se la procura è prodotta in digitale originale: 

Il suddetto atto di costituzione del raggruppamento è allegato in originale al presente 

contratto in formato digitale 

Il RTI è costituito dalle seguenti società: 

1) la Società ……………………… (mandataria), avente sede legale in ........................... alla 

via …………. n ...................... ; 

2) la Società ……………………… (mandataria), avente sede legale in ........................... alla 

via …………. n ...................... ; 

3) la Società ……………………… (mandataria), avente sede legale in ........................... alla 

via …………. n. …………. 

 

VISURA CAMERALE 

Verificata dalla Direzione Generale (inserire denominazione Ufficio) la regolarità della 

visura camerale del ………… (documento T …………inserire n. documento), tramite il 

sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società risulta iscritta alla Camera di 

Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di ………, nella sezione 
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ordinaria nel Registro delle Imprese dal………, numero e codice fiscale n. …………. e 

R.E.A. n... 

(in caso di costituzione di Società in raggruppamento, andranno indicate nel contratto le 

visure camerali di tutte le Società componenti il raggruppamento). 

INFORMAZIONE ANTIMAFIA 

- se è necessaria l’informazione antimafia, quando è trascorso il termine di (30 gg) ex art. 92 
del d. lgs 159/2011: 

Verificata, altresì, la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 

159/2011, inoltrata dalla Direzione Generale ………………. alla Prefettura di Napoli con 

nota con prot. n. …………. del ....................................................... e che sono trascorsi 45 

giorni dalla richiesta. 

Considerato, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia 

previsti dall’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e che pertanto il presente contratto, in caso di 

sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell’art. 92 comma 3 e 4 del 

D.lgs. n. 159/2011. 

- nel caso in cui è necessaria l’informazione e ci sia motivata urgenza di stipulare il 
contratto. 

Verificata l’urgenza attestata con nota o decreto del Dirigente dell’UOD (motivare 

l’urgenza ……. del…n……e che il Dirigente dell’UOD……..con nota prot. n………. 

ricevuta dalla Prefettura di…Inserire la Provincia) il………., il Dirigente ha inoltrato la 

richiesta di informativa antimafia alla Prefettura di ................. (Inserire la Provincia). 

( “l’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi 

di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, 

animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, 

artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione 

dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse  pubblico che è destinata a 

soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”. Pertanto, il motivo 

dell’urgenza deve essere adeguatamente motivato e riferirsi ai soli casi previsti dalla legge). 

- se è necessaria informazione antimafia e la Prefettura ha rilasciato l’informazione: 

Verificato, altresì, che l’l’UOD ...................................... (indicare denominazione UOD) ha 

prodotto, per la Società, l’informazione prefettizia rilasciata dall’Ufficio Territoriale del 

Governo di…………(indicare la provincia) prot…….del……in cui si attesta che a carico 

della Società e dei componenti del Consiglio di amministrazione, non sussistono le cause 



7 

 

di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011, nonché, 

fatto salvo quanto previsto dall’articolo 91, comma 7 del d. lgs. 159/2011, né eventuali 

tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Società. 

COMUNICAZIONE ANTIMAFIA 
se è necessaria la comunicazione antimafia e la Prefettura attesta che, dalle ricerche 
effettuate, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 

67 del d. lgs. 159/2011: 

Considerato che l’UOD ha verificato la veridicità delle comunicazioni antimafia per la 

Società tramite il Sistema Informatizzato Certificazione Antimafia (Si.Ce.Ant) prot. n. 

M_ITPP_........UTG…………………… del ………………. in cui si attesta che non 

sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d. lgs. 

159/2011. 

se è necessaria la comunicazione antimafia, quando è trascorso il termine di (30 gg) dalla 
richiesta, nei casi di urgenza ex art. 88 del d. lgs. 159/2011, o nel caso di rinnovo del 

contratto: 

Considerata l’urgenza attestata con nota del Dirigente dell’UOD del……prot. 

n……………e che la Società/Impresa ha autocertificato ai sensi dell’art. 89 del d. lgs. 

159/2011 con nota acquisita agli atti dell’UOD prot. n……del…………che a proprio 

carico non sussistono ei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza 

o di sospensione di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011 e che l’UOD………. 

Considerato che l’UOD .........................ha verificato che la predetta autocertficazione è 

stata sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

(in caso di costituzione di Società in raggruppamento, andranno indicate nel contratto le 

informative o le comunicazioni di tutte le Società componenti il raggruppamento). 

DUVRI 
se non occorre il DUVRI: 

Verificato che il Dirigente dell’UOD ha attestato, con nota n............................. del 

…………………, che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui 

all’art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri 

della sicurezza sono pari a euro 0 (zero). 

se occorre il DUVRI 

Verificato che il Dirigente dell’UOD ha attestato, con nota n…..del………, che 

per il presente contratto sussistono rischi di interferenza di cui all’art. 26 del Decreto 

Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono 
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pari a euro ………. e che pertanto è stato redatto il Documento unico di valutazione dei 

rischi (DUVRI) allegato al presente contratto. 

PREMESSE 
Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante 

sono certo, premettono che: 

1.       con DGR n. 280 del 23/05/2017, è stata programmata la somma di 18,5 milioni di 

euro per l’intervento “Riqualificazione e ristrutturazione del complesso Ospedaliero 

San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona - Progettazione esecutiva” ed 81,5 milioni 

di euro per il primo lotto dei lavori; 

2. con D.D. n. 6 del 12/01/2018 del Direttore Generale della Direzione per la Tutela della 

Salute ed il coordinamento del SSR, l’ing. Roberta Santaniello è stata nominata RUP 

dell’intervento in parola; 

3.  nell’ambito dell’Accordo di Programma integrativo per il Settore degli Investimenti Sanitari 

- Programma di Interventi ex art. 20 legge n. 67/1988 – sottoscritto in data 23/08/2019 

dalla Regione Campania ed il Ministero della Salute di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze - alla scheda n. 60, per l’intervento di che trattasi denominato 

“Costruzione della nuova Sede del P.O. Ruggi di Salerno”, ha destinato la somma di € 

330.811.855,05, di cui 314.271.262,30 a carico dello Stato e € 16.540.592,72 a carico della 

Regione; 

4. con la DGRC n. 587 del 16.11.2022 sono stati stanziati, per l’intervento di che trattasi in 

aggiunta ai fondi già programmati nell’ambito dell’Accordo di Programma ex art. 20 L. 

67/88, a valere sul PR Campania FESR 21/27, ulteriori € 100.000.000,00 nell’ambito 

dell’Obiettivo Specifico RSO 4.5, Azione 4.5.1 e ulteriori € 20.000.000,00 nell’ambito 

dell’Obiettivo Specifico RSO 2.4, Azione 2.4.3, per un importo complessivo di € 

120.000.000,00; 

5. con la succitata DGRC n. 587/2022 il costo complessivo dell’intervento è passato da 

330.811.855,00 a 434.271.262,30, con DD n. 564 del 30.12.2022, si è proceduto, a chiedere 

al Ministero della Salute il nulla-osta di competenza alla rimodulazione della scheda nonché 

l’ammissione dell’intervento di che trattasi; 

6. Il 21 novembre 2023 la Regione Campania e l’Agenzia Nazionale Anticorruzione hanno 

stipulato specifico protocollo avente ad oggetto la sulla procedura di gara aperta 
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telematica di rilevanza comunitaria finalizzata all'affidamento dei lavori per la 

realizzazione del "Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi 

D'Aragona", da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e con offerta anche relativa 

alla riduzione dei tempi di esecuzione del contratto, per un importo a base di gara pari 

ad € 367.229.365,60, di cui € 6.685.502, 12 relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso, al netto di IVA e oneri di legge se dovuti; 

7. Con DD n° 831 del 04.12.2023, ha provveduto ad approvare, su proposta del RUP, 

l’aggiornamento degli elaborati del progetto esecutivo del nuovo complesso ospedaliero 

San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona ai sensi del D.Lgs. 36/2023; 

8. Con DD n. XXX del XX/XX/2023 avente ad oggetto: Art. 20 - III Fase - 

Completamento - scheda n. 60 "Costruzione della Nuova Sede del PO Ruggi di Salerno" 

- CUP B59J16003160001 - Approvazione degli atti di gara - CIG A045852B3F - la 

stazione appaltante, acquisito dall’ANAC, l’esito del procedimento di verifica sugli atti 

della presente gara, ha tra l’altro disposto: 

• di dare atto che con D.D. n° 733 del 07/11/2023 la stazione appaltante, acquisito 

lo specifico parere n° 7393-2023 reso dall’Avvocatura regionale, ha preso atto della 

sentenza n° 2444/2023 del TAR Campania – Salerno e determinato di non 

proporvi appello; 

• di demandare allo Staff 92 dell’Ufficio Speciale 60 06 “- Centrale Acquisti e Ufficio 

Gare - Procedure di Appalto PNRR” le determinazioni conseguenti alle decisioni 

assunte con il D.D. di cui al precedente punto a); 

• di disporre l’avvio di una nuova procedura aperta per l’affidamento dell’appalto per 

l’esecuzione dei lavori; 

• di approvare, al fine di consentire lo svolgimento delle attività propedeutiche alla 

pubblicazione di gara, la seguente documentazione allegata al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale: 

• Capitolato speciale d’appalto – Prescrizioni contrattuali; 

• Capitolato speciale d’appalto – Prescrizioni tecniche 

• Schema contratto 
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• di dare atto che il quadro economico aggiornato approvato con D.D. 841 del 

04/12/2023, relativo all’affidamento dei lavori di “Realizzazione del nuovo 

complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” per un importo 

complessivo di € 479.035.283.72 di cui lavori a base d’asta di € 367.229.365,60 oltre 

IVA; 

• di incaricare lo Staff 92 dell’Ufficio Speciale 60 06 “Centrale Acquisti e Ufficio Gare 

- Procedure di Appalto PNRR” ad avviare una procedura di gara aperta telematica 

di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art.71 del D.Lgs. 36/2023, finalizzata 

all’affidamento dei lavori per la realizzazione dell’intervento denominato “Nuovo 

Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, da aggiudicarsi 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108, commi 2 e 4 del Codice, 

per un importo a base di gara pari ad € 367.229.365,60, di cui € 6.685.502,12 relativi 

agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA e oneri di legge se 

dovuti; 

• di dare atto che gli impegni di spesa per l’indizione della presente procedura di gara 

sono stati assunti con i D.D. della stazione appaltante n° 30 e 32 del 25/01/2023; 

• di prendere atto che, in data 01.12.2023, il CONSORZIO aggiudicatario ai sensi 

dell’articolo 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, ha proposto appello al Consiglio di 

Stato, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della sentenza TAR 

Campania Salerno, n.2444/2023, resa nel giudizio RG 1311/2023, pubblicata il 

31.10.2023, che il ricorso in appello, iscritto al n.r.g. 9489/2023 è pendente presso 

la sezione III del Consiglio di Stato e che allo stato attuale, non sono stati assunti 

dal Giudice amministrativo investito della impugnazione provvedimenti cautelari; 

• di tener conto, ai fini del provvedimento di aggiudicazione, degli esiti del giudizio 

amministrativo, attualmente pendente, in sede di appello avverso la sentenza del 

TAR Campania - Salerno n° 2444/2023 e comunque di riservarsi di non procedere 

all’ aggiudicazione ove, all’esito del contenzioso pendente innanzi al Consiglio di 

Stato con il n. rg. 9489/2023, dovesse risultare confermata l’aggiudicazione 

disposta con decreto n° 610 del 28/07/2023; 
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• di dare atto che gli atti di gara di che trattasi, con successivo atto e comprensivi di 

tutti gli elaborati grafici e le specifiche tecniche, saranno trasferiti allo Staff 92 

dell’Ufficio Speciale 60 06 “Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto 

PNRR” per i consequenziali adempimenti amministrativi;  

• di incaricare altresì lo Staff 92 dell’Ufficio Speciale 60 06 “- Centrale Acquisti e 

Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR” di dare rilevanza e pubblicità, anche 

ai fini della trasparenza, di ogni atto di gara per le procedure di cui trattasi; 

9. con D___________D________ è stata indetta una procedura di gara aperta telematica di 

rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art.71 del D.Lgs. 36/2023, finalizzata all’affidamento dei 

lavori per la realizzazione dell’intervento denominato “Nuovo Complesso Ospedaliero San 

Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 

108, commi 2 e 4 del Codice, per un importo a base di gara pari ad € 367.229.365,60, di cui 

€ 6.685.502,12 relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA e 

oneri di legge se dovuti ed approvato il disciplinare di gara; 

10. con gli atti _________sono stati approvati i verbali e/o nominate commissioni 

11. Con gli atti _________sono autorizzati gli impegni di spesa 

12. Con  gli atti ________ è stata disposta l’ aggiudicazione  

13. Con nota Prot_________, è stato reso il parere dell’avvocatura ed approvato lo schema di 

contratto  

14. Con gli atti di controllo____________sono state eseguite: 

-  le verifiche propedeutiche alla stipula del contratto volte ad acclarare l’assenza dei motivi 

di esclusione previsti dall’artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e, ai sensi dell’art. 99 del D.lgs. 

n. 36/2023; 

- le verifiche di legge, relative al possesso in capo all’Società dei requisiti richiesti per la 

partecipazione alla procedura; 

- le verifiche di legge effettuate, anche attraverso il sistema FVOE di ANAC, nei confronti 

di ………………., (le suddette verifiche hanno dato tutte esito positivo, giusta 

comunicazione prot. ……… del ……… della Centrale Acquisti che, accertata l’ assenza di 

elementi ostativi,  dichiara l’efficacia dell’aggiudicazione disposta con decreto dirigenziale 
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n.__________), dopo l’espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai 

sensi dell’art. 17 co.5 del D.lgs. 36/2023  l’aggiudicazione è divenuta efficace 

- ( laddove previsto) si procederà alla stipula del contratto, sotto condizione risolutiva 

espressa, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023; 

(se ric�rr�	� i presupp�sti di �egge e c�	 debita ��tiva�i�	e)  

- nelle more della stipula del contratto, con nota prot. …………. del ………………. è stata 

disposta la consegna in via d’urgenza del servizio, ai sensi dell’art. 17 co. 8/9 del d.lgs. 

36/2023; 

-  (tali verifiche si sostanziano nella dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione 

proveniente dall’UOD 60.06.92 Centrale Acquisti-Ufficio Gare) 

 

 

ARTICOLATO 

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue. 

Art. 1 - Premesse 
I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che 

precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente 

contratto, nonché, sotto l’osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, obblighi, 

oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, le parti dichiarano di conoscere 

ed accettare integralmente i documenti che di seguito si richiamano  

1. Disciplinare di gara; 

2. Capitolato speciale d’appalto – Prescrizioni contrattuali; 

3. Capitolato speciale d’appalto – Prescrizioni tecniche; 

4. Quadro Tecnico Economico; 

5. Progetto Esecutivo, in formato non editabile;  

6. __________________________________; 

7. __________________________________: 

 

Tale documentazione è pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché 

conservata presso l’UOD ……………. della Direzione Generale ……………, non è 

allegata al presente contratto per richiesta espressa delle Parti contraenti (ad eccezione dei 
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seguenti allegati – laddove previsti). 

Si intendono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto, benché non materialmente 

allegati, i seguenti documenti per l’affidamento dei lavori di cui in epigrafe, depositati agli 

atti della Regione e in particolare: 

- tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo; 

- - l’elenco dei prezzi unitari del progetto; 

- _________________________________ 

 

Art. 2 - Norme regolatrici 
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel        medesimo: 

dal d. lgs 31 marzo 2023 n. 36, dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3, dalle norme 

applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal codice civile e dalle 

altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia  di contratti di diritto privato. 

 

Art. 3 - Consenso e oggetto del contratto 
La Regione affida alla Società che accetta, senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione 

dei lavori necessari alla “REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO 

OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA DI 

SALERNO”, ubicato nell’area delimitata da v. S. Leonardo a nord, v. Fondo Oliva ad ovest, 

tangenziale di Salerno e ferrovia Salerno-Reggio di Calabria, torrente Fuorni e Centrale del 

Latte a est, come da elaborati di progetto e disciplinato dall’art..................... del Capitolato 

speciale/offerta tecnica. 

L’appalto ha ad oggetto la realizzazione delle opere di cui al Progetto Esecutivo costituito 

dagli elaborati elencati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

contratto.  

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie 

per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato 

speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal 

progetto esecutivo a base di gara con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari 

costruttivi dei quali la Società dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

Sono altresì compresi i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute 
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nell’eventuale offerta tecnica presentata dall’affidatario, senza ulteriori oneri per la regione. 

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e la 

Società deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

La Società, altresì,  solleva la Regione da ogni responsabilità penale e civile verso terzi in 

ogni caso connessa alla realizzazione e all’esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere 

potrà dunque derivare a carico della Regione, oltre al pagamento del corrispettivo 

contrattuale 

 

Art. 4 - Descrizione e finalità del servizio 
I lavori che la Società (o R.T.I. o altro) si obbliga a prestare si sostanzieranno:  

a) demolizione di alcuni manufatti residenziali-rurali nell’area di progetto; 

b) scavi di sbancamento per nuovi edifici ed opere esterne; 

c) costruzione di un nuovo fabbricato ospedale, di un edificio centrale tecnologica e relative 

opere minori come da elaborati progettuali; 

d) opere impiantistiche connesse; 

e) sistemazioni esterne, viabilità e parcheggi; 

f) ogni altra opera riportata nel complesso della documentazione tecnica ed economica di 

progetto esecutivo; 

g)  

h) ; 

i) ; 

j) ; 

ecc ................................................................................... ; 

Il Nuovo Complesso Ospedaliero sarà ubicato nell’area delimitata da v. S. Leonardo a nord, 

v. Fondo Oliva ad ovest, tangenziale di Salerno e ferrovia Salerno-Reggio di Calabria, 

torrente Fuorni e Centrale del Latte a est come da elaborati di progetto; 

Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa 

occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato e secondo 

i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto 

per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella 

descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso 
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dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente 

indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata 

secondo la regola dell'arte. 

 

Art. 5 - Clausola di limitazione dell’oggetto 
Le parti precisano che le prestazioni dedotte nel contratto non comprendono le      seguenti 

attività e risultati che rimangono, quindi, esclusi dall'oggetto del presente atto, ed in quanto 

tali non possono determinare responsabilità contrattuale della Società (o R.T.I. o altro): 

a) ; 

b) ; 

c) ; 

ecc ................................................... ; 

(Si tratta di una clausola meramente eventuale, utilizzabile laddove sia necessario delimitare 

con la massima precisione l’ambito dell’oggetto che si presta, per via della sua complessità, 

a possibili fraintendimenti tra le parti contraenti). 

 

Art. 6 - Decorrenza e durata del contratto 
Le prestazioni del presente contratto/ le attività oggetto dell’affidamento, avranno la durata 

di giorni 1020 (mille e venti giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale 

di consegna dei lavori (eventuale: con presentazione del rapporto finale sulle attività svolte 

e della rendicontazione dei costi entro…) 

Le attività ed i servizi saranno realizzati secondo le scadenze descritte nel………. (tali 

informazioni sono reperibili nel cronoprogramma). La durata del contratto potrà prevedere 

un minor tempo di esecuzione anche previa valutazione rispetto a quanto offerto dai 

concorrenti in sede di partecipazione alla gara e sempre in conformità alle previsione che i 

lavori siano eseguiti a regola d’arte come da cronoprogramma. 

La Società si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che 

regolamenta le scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio 

di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Regione ovvero necessarie 

all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di 

regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere. 
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Se nel giorno fissato e comunicato l’società non si presenta a ricevere la consegna dei lavori 

senza giustificato motivo, la Regione potrà risolvere il contratto e incamerare la cauzione 

definitiva oppure fissare un nuovo termine perentorio per la consegna, ferma restando la 

decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. 

Ove l'istanza dell'società non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha 

diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo secondo le modalità di 

calcolo stabilite nel Capitolato speciale.  

È nulla la clausola che dispone la proroga tacita del contratto.  

 

Art. 7 - Obbligazioni ed esecuzione del contratto 
La Società si obbliga ad eseguire le attività previste dall’incarico nell’osservanza delle 

seguenti prescrizioni: 

1. Sono a carico dell’esecutore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale di 

appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento od in forza del Capitolato 

generale di appalto per quanto auspicabile, con particolare riferimento a quelli di 

cui all’art. 51 – capitoli A e B e art.52 del Capitolato speciali di appalto – parte 

amministrativa – prescrizioni contrattuali “Oneri ed obblighi dell’Esecutore”. 

2. In ogni cosa si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’esecutore le 

spese per: 

a. L’impianto, la manutenzione e l’illuminazione del cantiere; 

b. Il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo s’opera; 

c. Attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione 

piena e perfetta dei lavori; 

d. Rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano 

occorrere dal giorno di consegna fino al compimento del collaudo 

provvisorio; 

e. Le vie di accesso al cantiere; 

f. La messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature 
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per la direzione dei lavori; 

g. Passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per 

l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; 

h. La custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio; 

i. Il ripristino delle pubbliche vie se danneggiate nel corso dei lavori, con 

le medesime finiture e materiali presenti ad inizio lavori; 

j. La sorveglianza del cantiere, ivi compresa la sorveglianza dovuta per il 

coordinamento delle interruzioni dei lavori in caso di attivazione 

dell’elisoccorso. 

3. L’esecutore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha 

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di 

regolamento. 

4. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri necessari all’esecuzione delle prove e 

delle messe in servizio, inclusi gli oneri di alimentazione degli impianti anche nel 

caso in cui non siano disponibili, entro i termini di ultimazione dei lavori, gli 

allacciamenti definitivi alle reti dei pubblici servizi e/o l’attivazione di fornitura 

del servizio gas medicali. 

5. L’esecutore è  inoltre responsabile della pulizia e della sanificazione dell’impianto 

di climatizzazione della sanificazione dell’impianto idrico-sanitario e la 

presentazione contestualmente all’ultimazione lavori di apposita dichiarazione di 

idoneità igienico sanitaria, il tutto da eseguirsi in conformità alla più aggiornata 

legislazione vigente in materia  

6. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro 

tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle 

caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da 

parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese 
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operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare 

dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

7. L’esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione 

tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere 

il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’esecutore per 

disciplina, incapacità o grave negligenza. L’esecutore è in tutti i casi responsabile 

dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della 

malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

 

Art. 8 - Corrispettivi e pagamenti 
Il corrispettivo dei lavori è fissato in € …………………,00……. (anche in lettere …/..), 

al netto di I.V.A., come per legge. (aggiungere eventuali altre precisazioni e modalità.) con 

il quale la Società (o il R.T.I. o altro) si intende compensata di tutti gli oneri imposti con il 

presente contratto e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni 

sua parte. 

Il contratto è stipulato interamente “a corpo” 
Il suddetto importo è da liquidarsi secondo la cadenza temporale appresso indicata: 

(eventuale: e resterà fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto di cui alla precedente 

art…..) 

1) ………….% (……) dell’importo di aggiudicazione, comprensivo di I.V.A., a seguito 

di…………………ed entro giorni………… dalla presentazione di regolare documento 

fiscale previsto dalla legge (nel caso in cui il contratto sia stato stipulato con le sole richieste 

di informazione antimafia si può aggiungere :e comunque non prima che pervengano le 

informazioni del Prefetto di cui all’art.10, comma 3, D.P.R 3/6/98, n. 352); 

2) ……… (…….) dell’importo di aggiudicazione, comprensivo di I.V.A., a seguito 

di…………………………ed entro giorni………… dalla presentazione di regolare 

documento fiscale previsto dalla legge; 

3)……………………(idem)….. 

nel caso di R.T.I. o A.T.I. si suggerisce di effettuare i pagamenti direttamente alla 

mandataria, secondo la seguente clausola. 
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Gli importi saranno pagati, unicamente e direttamente, alla Società mandataria, a fronte 

dell’emissione di regolari fatture, esonerando la Regione da qualsiasi responsabilità per i 

pagamenti che la mandataria dovrà effettuare nei confronti delle mandanti. 

Il pagamento delle somme di cui sopra sarà effettuato dalla Regione mediante accredito sul 

c.c. bancario e/o postale indicato per iscritto dalla Società (o altro). 

Articolo 8 bis – Anticipazione del prezzo 

1. E’ prevista l’anticipazione del prezzo a favore dell’Appaltatore nella misura del 

20% sul valore del contratto di appalto, ai sensi e con le modalità dell’art. 125 

comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. 

 

Articolo 8 ter – Pagamenti in acconto e pagamenti in saldo 

1. All’esecutore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di 

avanzamento dei lavori, al netto della ritenuta dello 0,50%, di importo non 

inferiore al 10% dell’importo contrattuale. L’ultimo acconto in corso d’opera, 

fino alla emissione del certificato di ultimazione dei lavori, potrà essere di 

qualunque importo. In ogni caso il totale da corrispondere in corso d’opera e fino 

all’emissione del certificato di ultimazione dei lavori non potrà superare il 90% 

dell’importo contrattuale. La rimanente parte sarà contabilizzata nello stato finale 

dei lavori. 

2. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause 

non dipendenti dall’esecutore e comunque non imputabili al medesimo, 

l’esecutore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di 

avanzamento ed all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo 

dall’importo minimo di cui al comma 1. 

3. Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà 

effettuato dopo l’ultimazione dei lavori prima della redazione del conto finale. 

4. Il pagamento dell’ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione 

di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice 
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civile.  

5. Il pagamento della rata di saldo potrà avvenire alle condizioni di cui all’art. 125 

comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. 

6. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010: 

a. tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’esecutore, 

dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di 

soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in 

relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o 

postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico 

quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 5, 

comma 3; 

b. ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP indicati nel presente 

contratto; 

c. devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto 

articolo 3 della legge n. 136 del 2010; 

d. le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente 

riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti 

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di 

cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti 

sono nulli e senza necessità di declaratoria. 

7. Per quanto non espressamente previsto si rimanda agli artt. 23 e 24 del capitolato 

speciale di appalto. 

 

Articolo 8 quater – Contabilizzazione dei lavori 

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti 

e a quanto riportato all’art. 23 del C.S.A, parte prima, nonché di quanto disposto 
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dagli art. 13 e 14 del Decreto Ministeriale n. 49/2018. 

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di 

lavorazione omogenea in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota 

percentuale eseguita rispetto all’aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal 

capitolato speciale d’appalto. Le progressive quote percentuali delle varie 

categorie di lavorazioni, che sono eseguite, sono desunte da valutazioni autonome 

del direttore dei lavori, che può controllare l’attendibilità attraverso un riscontro 

nel computo metrico. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale 

della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione 

rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo. 

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se 

l’esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i 

brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, 

i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

4. Entro i termini contrattuali l’appaltatore si obbliga ad eseguire non solo le opere ma anche 

a portare a compimento i propri oneri contrattuali (prove di messa in servizio, as-built, 

DI.CO., cert. REI, ecc. …), alla quota percentuale eseguita di ogni singola lavorazione; 

sarà assegnata la percentuale di avanzamento del 100% solo quando l’Appaltatore avrà 

soddisfatto le succitate obbligazioni. In mancanza anche di una sola di tali obbligazioni, 

sarà applicata una trattenuta in sede di contabilizzazione pari al 2% all’importo della 

singola lavorazione medesima 

5. Per eventuali lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in 

economia, si procede secondo le relative speciali disposizioni. 

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i 

lavori, con la sola eccezione del prezzo, che è quello contrattuale prestabilito dalla 

stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara. 
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7. Per quanto non espressamente previsto, di rimanda alle norme del capitolato 

speciale d’appalto. 

 

Art. 9 – Cauzione 
La Regione dà atto che la Società (o RTI o altro) ha prestato un’idonea garanzia 

definitiva ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’adempimento degli 

obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d’appalto, mediante 

polizza fidejussoria del …………. n, stipulata con……………….(Agenzia 

di………..) per un importo pari a Euro…………..,  (……………. ) 

corrispondente al ……….. % del corrispettivo fissato dal contratto stesso. 

Ai sensi del comma 10 del predetto art. 117 l'società dei lavori, con la sottoscrizione del 

presente contratto, si impegna a sottoscrivere e consegnare alla Regione Campania, almeno 

dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza di assicurazione che copra i 

danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 

parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei 

lavori, per un importo corrisponde all'importo contrattualizzato. Detta polizza dovrà 

assicurare la regione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 

dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere.  

(da prevedersi s��� per i �av�ri qua��ra sia previst� u	 peri�d� di gara	�ia) 
 

Ai sensi del comma 10 del predetto art. 117 l'società dei lavori, con la sottoscrizione del 

presente contratto, si impegna a sottoscrivere e consegnare alla Regione Campania, almeno 

dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza che tenga indenni la Regione 

Campania da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi 

per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle 

somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'società non comporta 

l'inefficacia della garanzia nei confronti della regione. 

 

Così come prescritto al comma 12 dell’art. 117 del medesimo decreto le garanzie fideiussorie 

e le polizze assicurative presentate sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del 

Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e 
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dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze.  

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla  Società, 

anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta 

espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, 

quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali. 

La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa 

dichiari di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la  

rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. 

In ogni caso la Società è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in 

tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal 

ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso d’inadempimento a tale 

obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. 

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente 

all’accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa 

deduzione di eventuali crediti della Regione verso la Società. 

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell’art. 1944 del codice civile, il beneficio della 

preventiva escussione dell’obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all’art. 1957 

cod. civ.. 

Art. 10 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa 
Salve le ipotesi d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all’art. 

1453 del cc., le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi 

dell'art. 1456 c.c. e nei casi di cui all’art. 122 del D.Lgs. 36/2023; 

La Regione potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del 

cod. civ., previa dichiarazione contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva 

espressa da comunicarsi alla Società - a mezzo Posta Elettronica Certificata - oltre che per 

le ipotesi espressamente previste dall’art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi: 

a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla 

Società ai fini della stipula del presente contratto; 

b) mancato possesso e/o perdita in capo alla Società dei requisiti di carattere generale di cui 

agli artt. 94-98 del d.lgs. n. 36/2023; 

c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto; 
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d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che 

dovesse coinvolgere la Società; 

e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;  

f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 

n. 136/2010 e previsti all’art. 24 del presente Contratto;  

g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente 

contratto e dalla legislazione vigente;  

h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o 

reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere; 

i) adozione di comportamenti contrari ai principi sanciti nel Protocollo di legalità della 

Regione Campania; 

j) (eventuale) mancato rinnovo della polizza di responsabilità civile professionale nel caso 

in cui venga a scadenza durante l’esecuzione del contratto; 

k) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di 

integrità, presentato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento ed allegato al 

presente Contratto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.  La parte con la 

sottoscrizione del contratto di appalto unitamente al modello allegato dichiara di accettare 

la presente clausola risolutiva espressa;  

l) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente 

esito negativo ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011; 

m) mancato possesso e/o perdita in capo alla Società dei requisiti di capacità tecnico 

professionale di cui all’art. 100 e art.103 del d.lgs. n. 36/2023. 

n) non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente 

contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010. 

o) frode nell'esecuzione del Contratto; 

p) inadempimento da parte dell’Società agli obblighi di cui alla Legge 136/2010;  

q) mancato rispetto degli obblighi previsti dal GDPR 679/2006 e ss.mm.ii. e dei relativi 

regolamenti di attuazione; 

r) ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, 

o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e 



25 

 

all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio 

a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter 

cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di 

cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui 

spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al 

ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl 90/2014 convertito in legge 114 del 

2014”. 

Resta convenuto, altresì, che la risoluzione conseguirà automaticamente a seguito 

dell’esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui 

al secondo comma del presente articolo, con il verificarsi e l’accertamento 

amministrativo dell’ipotesi d’inadempimento in questo contemplata, previa necessaria 

comunicazione, indirizzata alla controparte e da trasmettersi a mezzo PEC, della 

dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa. 

Nel caso di risoluzione del contratto la Società ha diritto soltanto al pagamento delle 

prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli 

oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 121, commi 5 e 

6, del D.lgs. n. 36/2023. 

In caso di risoluzione per responsabilità della Società, quest’ultimo è tenuto a corrispondere 

anche la maggiore spesa sostenuta dalla Regione per affidare ad altro operatore economico 

le prestazioni, ove la Regione non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, 

comma 2, primo periodo del D.lgs. n. 36/2023.  

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Regione incamererà 

la garanzia definitiva. 

Art. 11 - Recesso 
La Regione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal 

presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell’art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, 

dandone comunicazione alla Società -  a mezzo PEC  - con un preavviso non inferiore a 20 

giorni.  

Dalla data d’efficacia del recesso la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, 

assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione. La Società avrà 

diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto 
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disposto dal predetto art. 123 e dall’All. II 14 al Codice, è rinuncia, ora per allora, a qualsiasi 

pretesa risarcitorie e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese a 

qualunque titolo. 

 Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il 

direttore generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza 

passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede 

pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa 

antimafia. 

Art. 12 - Ritardi nelle prestazioni - Penali 
(Si tratta di previsioni in genere contenute nel Capitolato speciale, come del resto altre, ma 

appare utile inserirla nel contratto perché essendo afferenti alla fase di esecuzione dello 

stesso richiamano l’attenzione della controparte sugli obblighi che si assumono e sulle 

conseguenze della loro violazione. (Le penali dovute per il ritardato adempimento sono 

calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille 

dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle 

conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, 

complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ex art.126). 

 

Ai sensi dell’art.126 del dlgs. 36/2023, la Società (o altro) si obbliga a pagare per ogni giorno, 

naturale e consecutivo, di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, di seguito meglio 

specificate, le seguenti penali: 

a) € …………… (………………./00), per .................... ; 

b) € …………… (………………./00), per…………..: 

c) € …………… (………………./00), per .................... ; 

Qualora, nell’arco di ………(indicare un tempo congruo), l’importo delle penali superi il 

…………….% del corrispettivo contrattuale, il contratto si intenderà risoluto di diritto. 

L’applicazione delle penali di cui al precedente comma avverrà previa contestazione scritta 

da parte della responsabile della Regione alla Società (indicare il soggetto fisico (ad es. 

Dirigente responsabile dell’UOD o responsabile del procedimento) che provvederà al 

rilevamento e all’applicazione delle penali) entro il termine…………… dal verificarsi del 

ritardo o dell’inadempienza. 
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La Società dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla 

Regione nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. 

Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione, saranno 

applicate alla Società le penali come sopra indicate. 

Le penali non pregiudicano il risarcimento del maggior danno subito dalla Regione. 

Art. 13 - Clausola di manleva 
La Società (o altro) si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità 

e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in 

dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente 

contratto. INSERIMENTO POLIZZA RC PER LAVORI O OVE PRESTATA 

 

Art.14  Clausola Revisione Prezzi 
Ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 36/2023, è prevista la revisione dei prezzi al verificarsi di 

particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo 

dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per 

cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione 

stessa. Al verificarsi di detti eventi il corrispettivo sarà adeguato secondo gli indici sintetici 

elaborati dall’ISTAT di cui al comma 3, lett. a)  dell’art. 60 del D.Lgs. relativi al costo di 

costruzione . La revisione dei prezzi di cui al presente articolo è riconosciuta previa richiesta 

scritta dell’società, debitamente motivata, da presentare a pena di decadenza entro 15 giorni 

dall’emissione di ciascun certificato di verifica di conformità. 

    Art. 15  - Obblighi sociali 
(Si tratta di prescrizioni normative che gravano sulla Società contraente a prescindere dal 

rapporto contrattuale che si va ad instaurare ma che divengono, ulteriormente, oggetto di 

un obbligo contrattuale). 

La Società (o altro) si obbliga, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 36/2023, ad ottemperare nei 

confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio 

carico tutti gli oneri relativi. 

La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle 

prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori 

a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle 
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località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste 

da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile 

nelle località medesime. 

Art. 16 - Vigilanza e controllo 
(Si tratta di previsione in genere già contenuta nel Capitolato speciale, come del resto altre, 

es. le penali, obblighi sociali, ma appare utile inserirla nel contratto perché richiama 

l’attenzione delle parti su importanti diritti e obblighi reciproci). 

La Regione, nell’esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che la Società è 

tenuta a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere 

ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l’adeguatezza del servizio 

prestato. 

La vigilanza sull’attività oggetto dell’appalto è affidata al Dirigente dell’UOD/ Direttore 

Generale/ Responsabile del Procedimento e verrà  esercitata………………………. 

Art. 16 bis – Collaudo e gratuita manutenzione 

1. Il certificato di collaudo è emesso entro 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori, ha 

carattere provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del procedimento.  

2. L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al 

presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato, che ha 

carattere provvisorio. 

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua 

emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di 

quest’ultima protrattosi per due mesi equivale a tacita approvazione, ancorché 

l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza 

di detto termine.  

4. Nel periodo che intercorre tra l’emissione del certificato di collaudo provvisorio e 

la conversione in collaudo definitivo, l’Esecutore è tenuto alla garanzia per le 

difformità e vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del 

saldo, ai sensi dell’art. 229 comma 3, ultimo periodo, del D.P.R. n. 207/2010. 



29 

 

5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’esecutore risponde per 

la difformità ed i vizi d’opera, ancorché non riconoscibili, purché denunciati dalla 

stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla 

sua emissione, assuma carattere definitivo. 

6. L’esecutore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla 

gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell’appalto fino 

all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della 

stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere 

ultimate; in tal caso, per le opere consegnate, cessa l’obbligo di cui al periodo 

precedente. 

7. Si applicano le disposizioni dell’art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e del 

D.P.R. 207/2010 per quanto applicabili. 

 

Art. 17 – Cessione del contratto, disciplina del subappalto e cessione dei crediti 
È fatto assoluto divieto all’aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto a 

pena di nullità. Il subappalto sarà consentito, previa autorizzazione della Regione, nei limiti 

e alle condizioni di cui all’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, purché dichiarato in sede di offerta 

e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subsocietà dei requisiti richiesti dalla 

norma. 

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto 

s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nei confronti della Società 

inadempiente.  

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte della Società, si applica il disposto di cui 

all’art. 120, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 

1991, n. 52, mentre l’opponibilità alla Regione è disciplinata dall’Allegato II.14 al richiamato 

D.lgs. n. 36/2023.  

Ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della 

notifica della cessione del credito la Società risultasse inadempiente agli obblighi di 

versamento, la Regione si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi 
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alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere 

esercitata mediante on comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 

quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.  

(se de� cas�) 

La Società (� a�tr� s�ggett�) in sede di partecipazione alla gara ha dichiarato di voler 

ricorrere all’istituto del subappalto come di seguito riportato: 

…………………………………………   

Resta fermo che il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all’art. 119 del d.lgs. 

n. 36/2023. 

Articolo 17 bis – Collegio Consultivo Tecnico 

1. Ai sensi dell’Art. 215 All.V2 Art.2, D.Lgs. n. 36/2023, prima dell’avvio 

dell’esecuzione dei lavori o comunque non oltre dieci giorni da tale data, è 

prevista la costituzione, presso il Committente, di un collegio consultivo tecnico, 

con i compiti previsti dall’articolo 5 del D.L. citato e con funzioni di assistenza 

per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura 

suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso. 

2. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta del Committente, da tre 

componenti. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune 

accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o 

due componenti e che il terzo componente, con funzioni di presidente, sia scelto 

dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo 

sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell’art. 6 cit., 

questo è designato entro i successivi cinque giorni dalle regioni per le opere di 

rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento 

della designazione del terzo componente.  

3. All’atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell’intera 

documentazione inerente al contratto.  
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4. Nell’adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare 

anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può 

procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle 

controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della 

migliore soluzione per la celere esecuzione dell’opera a regola d’arte. Il collegio 

può altresì convocare le parti per consentire l’esposizione in contraddittorio delle 

rispettive ragioni. L’inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo 

tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno 

erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi 

contrattuali; l’osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è 

causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, 

salvo il dolo.  

5. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo 

contrattuale previsto dall’articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva 

diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti 

stesse.  

6. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico 

sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il 

termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, 

recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici 

giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari 

esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni 

dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza. 

7. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell’esecuzione del contratto 

ovvero, ai sensi dell’art.6, c.6 del D.L. n. 76/20 il collegio può essere sciolto dal 

31 luglio 2023 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.  
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8. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico 

delle parti e proporzionato al valore dell’opera, al numero, alla qualità e alla 

tempestività delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri 

ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo 

nell’assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso 

stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il 

compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all’atto 

contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in 

applicazione delle tariffe richiamate dall’art. 9 del DL 24 gennaio 2012, n. 1, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino 

a un quarto. Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d’ufficio. La 

cumulazione degli incarichi dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico è 

limitata dalla norma vigente. 

9. In caso di ritardo nell’adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a 

sessanta giorni nell’assunzione anche di una sola determinazione, i componenti 

del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri 

collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il 

ritardo ingiustificato nell’adozione anche di una sola determinazione è causa di 

decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le 

determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio. 

 

Articolo 17 ter – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

1. L’esecutore deve depositare presso la stazione appaltante, prima della consegna dei 

lavori: 

a. il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.; 
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b. un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie 

scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere 

e nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del 

piano di coordinamento e sicurezza; 

c. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento. 

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera c) e il piano 

operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) formano parte integrante del 

presente contratto d'appalto. 

L'esecutore deve fornire tempestivamente al coordinatore della sicurezza nella fase 

operativa gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che 

mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 

 

Articolo 17 quater - Programma di esecuzione dei lavori 

1. Si intende espressamente richiamato e sottoscritto il programma dei lavori allegato 

al presente contratto. 

 

Art. 18 - Obblighi di riservatezza e Proprietà degli elaborati 
La Società (o altro) ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie 

e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione 

dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto 

di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all'esecuzione del presente contratto. 

La Società potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse 

condizione necessaria per la partecipazione della Società a gare e appalti. 

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati 

progettuali, ivi compresi documenti preparatori, generati dalla Società nell’ambito o in 

occasione dell’esecuzione delle prestazioni affidate con il presente contratto, nessuna 

esclusa, rimarranno di titolarità esclusiva della Regione, che potrà disporne, senza alcuna 

restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, 

anche parziale, e la modifica.  
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La Regione potrà introdurre agli elaborati consegnati dalla Società tutte le modifiche e/o 

integrazioni che riterrà necessarie e/o opportune, potendo ricorre in tal caso anche 

all’attività di operatori diversi rispetto alla Società medesima e senza che quest’ultimo possa 

vantare alcuna pretesa all’esecuzione di tali modifiche o diritto al riconoscimento di 

indennizzi o risarcimenti. 

Art. 19 - Trattamento dei dati personali 
La Società (o altro) dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente 

Contratto, le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “GDPR”), circa il trattamento dei dati 

personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso, e di essere a 

conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è 

contenuta nell’ambito della procedura per la partecipazione alla gara.  

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità 

e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia 

di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, 

autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione 

dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare. 

La Società (o altro) prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla società stessa ai fini 

della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre 

che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti 

i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. 

Con la sottoscrizione del Contratto, la Società (o altro) acconsente espressamente al 

trattamento dei dati personali come sopra definito. La Società si obbliga, altresì, ad 

adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle 

persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del 

Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione 

per le finalità sopra descritte. 

La Società (o altro) si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali 

previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di 

sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; la Società si obbliga, altresì, 
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ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, 

e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al 

Trattamento. La Società (o altro) prende atto che la Regione potrà operare verifiche 

periodiche volte a riscontrare l’applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di 

privacy applicate. 

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel 

presente Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il 

Contratto, fermo restando che la Società sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero 

derivarne alla Regione. 

Art. 20 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati 
Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della Società (o altro) 

è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata 

del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per 

l’esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della 

Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio 

oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice 

Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell’Accordo per il Trattamento dei Dati 

Personali, sottoscritto tra la Regione e la Società/ATI. 

Art. 21 - Clausola anti pantouflage 
In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell’art. 

53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società dichiara: 

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o 

frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società e 

gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione; 

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della 

Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, 

per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito 

incarichi a qualsiasi titolo. 

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e 

comportano il divieto, alla Società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le 

pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l’obbligo di restituzione dei 
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compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la 

facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno 

subito. 

Art. 22 – Controversie 
(La clausola che deroga alla competenza va inserita solo se la controparte non ha la sede 

legale in Napoli). 

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione 

del presente contratto, sarà competente l’Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede 

legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 

29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro 

Giudice. 

Art. 23 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalità  
In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli 

in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, la Società (o altro) si obbliga 

al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e 

trascritte. 

Art. 24 - Obblighi di tracciabilità finanziaria 
La Società o l’ATI/RTI assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui 

all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione 

di diritto del contratto. 

La Società o l’ATI/RTI ha comunicato con nota assunta in carico al prot. n. 

…………. del ………………della D.G. …………………. gli estremi del conto corrente 

dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso.  

La Società o l’ATI/RTI si obbliga a comunicare alla regione ogni variazione dei dati 

trasmessi, entro il termine di … giorni dalla variazione. 

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano 

state eseguite senza avvalersi strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle 

operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. 

La Società o l’ATI/RTI si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla 

prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia 

dell'inadempimento della propria controparte (subsocietà/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 
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Art. 25 - Codice del comportamento 
La Società/ATI si obbliga nell’esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai 

propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al 

servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale 

della Campania di cui alla D.G.R. n. n. 90 del 09.03.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 

del 15.03.2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da 

parte della Regione, configura un’ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del 

contratto.  

Articolo 26 – Figure di riferimento nell’esecuzione del contratto  

I rapporti contrattuali fra la Regione e la Società saranno gestiti dal RUP, ……..nominato con 

Decreto Dirigenziale n. ……del……… , e, per la Società, dal Legale rappresentante ,……….. 

Il DEC per la Regione è………….., nominato con decreto dirigenziale n. ……..del ………della 

Direzione Generale; per la Società il Capo Progetto è :…………………………….. 

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un 

anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione. 
 

 

Articolo 27 - Comunicazioni tra le parti 
Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di 

informazioni tra Regione e ATI/SOCIETA’ si intendono validamente ed efficacemente 

effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC: 

1) Regione:  

2) ATI/SOCIETA’:  

Art. 28 - Imposte e spese 
Sono a carico della Società o dell’ATI/RTI le spese di bollo e registrazione del presente 

contratto, (verificare se la controparte rientra tra i soggetti esentati dalle spese) nonché tasse 

e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’Imposta 

sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione. 

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate 

in modalità telematica che quest’ultimo dichiara di aver già corrisposto giusto modello F24 

ELIDE del _____________ calcolati secondo l’allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023.  
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(Se sono presenti allegati diversi dalla procura indicare l’assolvimento delle imposte per gli allegati:…ad 

eccezione dell’allegato/degli allegati per i quali l’imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l’apposizione 

dei contrassegni telematici apposti sulla copia analogica) 

  [-Se sono presenti allegati diversi dalla procura indicare l’assolvimento delle 

imposte per gli allegati:…ad eccezione dell’allegato/degli allegati per i quali l’imposta di 

bollo viene regolarizzata attraverso l’apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla 

copia analogica.  

Detti allegati sono conservati agli atti dell’Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a 

registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta. 

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato a pena di 

nullità, in forma scritta, ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005, mediante 

scrittura privata, conformemente a quanto sancito dall’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 e 

dall’All. I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) 

- se la parte contraente è munita di firma digitale 

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da 

persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da ......................... pagine 

per intero e quanto della presente. 

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono 

validi e conformi al disposto dell’articolo 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice 

dell’amministrazione digitale. 

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, 

riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo 

sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del 

D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale (CAD). 

- nel caso in cui le Parti o una delle parti siano sprovviste di firma digitale ed in ogni altro 
caso in cui si renda necessario per ragioni di opportunità o di malfunzionamento del sistema 
che il contratto venga sottoscritto con firma autografa e successivamente scansionato e 

firmato digitalmente dall’Ufficiale Rogante: 

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da 

persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da........................ pagine 

per intero e quanto della presente. 

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, 
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riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo 

sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza. 

Io, Ufficiale Rogante, dichiaro che il contratto sottoscritto con firme autografe viene 

scansionato da persona di mia fiducia e viene da me firmato in modalità di firma digitale ai 

sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice 

dell’amministrazione digitale (CAD). 


