



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

GIOVANNI DIODATO
PASQUALE CHIODI
PASQUALE CHIODI

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
8	29/09/2025	302	00	00

Oggetto:

Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71, del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'intervento denominato "ADEGUAMENTO DELLA VASCA DI LAMINAZIONE PANDOLA – I STRALCIO" nel comune di Mercato San Severino (SA). Indizione gara.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a) con Delibera della Giunta Regionale n. 144 del 13.03.2018 è stato approvato il “Programma degli interventi di mitigazione rischio idraulico di interesse regionale afferenti al bacino idrografico del fiume Sarno” e definito l’elenco puntuale degli interventi;
- b) con Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 21.05.2025, avente ad oggetto “Programma strategico di riqualificazione ambientale e contrasto al rischio idraulico del Fiume Sarno - Aggiornamento”, è stato rimodulato il piano programmatico di finanziamento degli interventi per il fiume Sarno di cui alla D.G.R. 460/2023 ed alla D.G.R. n. 230/2023 che, tra l’altro, aveva già aggiornato il Programma degli interventi di cui alla D.G.R. n. 144/2018 e 462/2018;
- c) tra gli interventi elencati nell’Allegato 1 e 2 alla D.G.R. n. 294 del 21.05.2025 figura, in particolare, l’intervento di “Adeguamento Vasca Pandola” a titolarità regionale nell’ambito del “Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale strategico afferenti al bacino idrografico del Fiume Sarno” programmato per € 15.649.472,51, a valere sui fondi PR FESR 2021-2027 – Obiettivo Specifico 2.4 - Azione 2.4.3;
- d) con Decreto Dirigenziale n. 173 del 02.04.2020 è stato nominato RUP dell’intervento in argomento l’ing. Willy Pastore, funzionario in servizio presso l’Ufficio Speciale Grandi Opere UOD 60.06.05 della G.R. della Campania;
- e) la progettazione esecutiva di un primo stralcio di opere di adeguamento dell’esistente vasca di laminazione Pandola nel Comune di Mercato San Severino (SA), denominato “Adeguamento della Vasca di laminazione Pandola – I Stralcio” nel Comune di Mercato San Severino (SA), è stata affidata da questo Ufficio Speciale al RTI ETATEC-Studio Paoletti (Mandataria);
- f) con nota n. 12/24/AP/mp del 08.01.2024, assunta al PG n. 11227 del 09.01.2024, il RTI ETATECStudio Paoletti ha trasmesso all’Amministrazione il Progetto esecutivo denominato “Adeguamento della Vasca di laminazione Pandola – I Stralcio” nel Comune di Mercato San Severino (SA) per un importo onnicomprensivo dell’intervento pari a € 14.983.993,41;
- g) con nota prot. n. 16398 del 10.01.2024 l’Amministrazione ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell’art 14 comma 2 della legge n. 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis L. 241/1990, avente ad oggetto l’approvazione del Progetto esecutivo concernente i lavori di “Adeguamento della Vasca di laminazione Pandola – I Stralcio” nel Comune di Mercato San Severino (SA);
- h) con nota prot. PG/2024/83029 del 15.02.2024 è stato trasmesso il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi ex comma 2 art. 14-bis L. 241/1990, per l’approvazione del Progetto Esecutivo denominato “Adeguamento della Vasca di laminazione Pandola – I Stralcio” nel Comune di Mercato San Severino (SA)”, comprendente tra l’altro l’esito e la determinazione motivata di conclusione della C.d.S., con gli effetti di cui all’art. 14-quater della L. 241/1990;
- i) con nota n. 544/24/AP/mp del 14.05.2024, assunta al PG n. 238551 in pari data, il RTI ETATEC Studio Paoletti ha trasmesso a questa Amministrazione revisione del Progetto esecutivo con introduzione di modifiche non sostanziali a seguito della Conferenza di servizi, per un importo lavori e prestazioni pari a € 10.892.508,44 ed un importo onnicomprensivo dell’intervento pari a € 14.337.421,23;
- j) con PEC del 19.02.2025, registrata al PG n. 88319 del 20.02.2025, RINA Check S.r.l. ha trasmesso il Rapporto conclusivo di Verifica n. RC.03.C del 19.02.2025 corredato da n. 7 allegati relativamente al Progetto esecutivo come da revisioni e integrazioni intervenute in fase di verifica (revisioni/integrazioni progettuali assunte ai PG n. 238551 del 14.05.2024, PG n. 502739 del 24.10.2024, PG n. 544021 del 15.11.2024, PG n. 60394 del 05.02.2025, PG n. 69509 del 10.02.2025, PG n. 85869 del 17.02.2025);
- k) con pec del 20.02.2025 acquisita al PG/2025/90499 del 21.02.2025, il Progettista RTI ETATEC Studio Paoletti (Mandataria) ha trasmesso la versione del Progetto esecutivo “Adeguamento della Vasca di laminazione Pandola – I Stralcio” nel Comune di Mercato San Severino (SA)” come da revisioni e integrazioni intervenute in fase di verifica, riportando nella versione consegnata il progetto completo costituito esclusivamente dagli elaborati nella loro ultima revisione verificata in data 19.02.2025, per un importo lavori pari a € 10.872.307,98 ed un importo onnicomprensivo dell’intervento pari a € 14.347.097,60, come distinto nel Quadro economico di progetto che di seguito si riporta:

QUADRO ECONOMICO

A LAVORI IN APPALTO

A.1 Lavori a misura	6.961.706,66 €
A.2 Oneri per conferimento a recupero	3.674.645,55 €
A.3 Analisi per la caratterizzazione dei materiali	194.281,78 €
A.4 Oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso (a misura)	41.673,99 €
TOTALE LAVORI IN APPALTO	10.872.307,98 €
di cui manodopera non soggetta a ribasso	484.974,15 €

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Spese generali (12% di A)	1.304.676,96 €
B.2 Imprevisti (4% di A)	434.892,32 €
B.3 Accantonamenti	217.446,16 €
B.4.1 IVA al 10% di A	1.087.230,80 €
B.4.2 IVA al 22% di (B1 + B2 + B3)	430.543,40 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 3.474.789,63 €

IMPORTO OMNICOMPRESIVO DEL PROGETTO 14.347.097,60 €

- l) con PEC del 19.02.2025, registrata al PG n. 88319 del 20.02.2025, RINA Check S.r.l. ha trasmesso il Rapporto conclusivo di Verifica n. RC.03.C del 19.02.2025 corredato da n. 7 allegati relativamente al Progetto esecutivo come da revisioni e integrazioni intervenute in fase di verifica (revisioni/integrazioni progettuali assunte ai PG n. 238551 del 14.05.2024, PG n. 502739 del 24.10.2024, PG n. 544021 del 15.11.2024, PG n. 60394 del 05.02.2025, PG n. 69509 del 10.02.2025, PG n. 85869 del 17.02.2025);
- m) il RUP, relativamente al Progetto esecutivo "Adeguamento della Vasca di laminazione Pandola – I Stralcio" nel Comune di Mercato San Severino (SA)", acquisito nella versione come verificata in data 19.02.2025, al PG/2025/90499 del 21.02.2025, ha emesso, ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs 36/2023 il Verbale di Validazione in data 28.02.2025 che, sottoscritto anche dal Progettista RTI ETATEC-Studio Paoletti (Mandataria), è stato assunto al PG 2025/107879 del 03.03.2025;
- n) con **DD n. 237 del 26.03.2025** l'Ufficio Speciale Grandi Opere UOD 60.06.05, Risanamento Ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno, ha quindi, tra l'altro, stabilito:

- di prendere atto del Rapporto conclusivo di Verifica prot. n. RC.03.C del 19.02.2025, redatto ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 36/2023, trasmesso dall'affidatario del servizio di verifica della progettazione RINA Check S.r.l. con PEC del 19.02.2024, registrata al PG/2025/88319 del 20.02.2025, del Progetto esecutivo "Adeguamento della Vasca di laminazione Pandola – I Stralcio" nel Comune di Mercato San Severino (SA);

- di prendere atto, relativamente al succitato Progetto esecutivo, acquisito nella versione come verificata il 19.02.2025, al PG/2025/90499 del 21.02.2025, del Verbale di Validazione del 28.02.2025, redatto dal RUP ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs n. 36/2023 e che, sottoscritto anche dal Progettista RTI ETATEC-Studio Paoletti (Mandataria), è stato assunto al PG/2025/107879 del 03.03.2025;

- di approvare il Progetto esecutivo "Adeguamento della Vasca di laminazione Pandola – I Stralcio" nel Comune di Mercato San Severino (SA)", redatto dal Progettista RTI ETATEC-Studio Paoletti (Mandataria), trasmesso nella summenzionata versione completa con PEC del 20.02.2025 acquisita

al PG/2025/90499 del 21.02.2025, per un importo lavori in appalto pari a € 10.872.307,98 ed un importo omnicomprensivo dell'intervento pari a € 14.347.097,60, come da Quadro Economico di progetto;

- di approvare il Capitolato Speciale di Appalto, redatto dal Progettista RTI ETATEC-Studio Paoletti (Mandataria) nella revisione assunta al PG/2025/149168 del 24.03.2025 (che aggiornava e sostituiva quello precedente);

- di approvare il Quadro economico del suddetto Progetto esecutivo, per un importo lavori in appalto pari a € 10.872.307,98, Somme a disposizione pari a € 3.474.789,63 (di cui IVA pari a € 1.517.774,20), per un importo omnicomprensivo dell'intervento pari a € 14.347.097,60;

- di dare atto che il codice CUP associato all'intervento è B18H11000280006;

- di ammettere a finanziamento l'operazione denominata I5.a "Adeguamento della Vasca di laminazione Pandola – I Stralcio" nel Comune di Mercato San Severino (SA)", per l'importo di € 14.347.097,60 – CUP: B18H11000280006, a valere sulle risorse dell'Obiettivo Specifico 2.4 – Azione 2.4.3 del PR Campania FESR 2021-2027, avente come Beneficiario la Regione Campania, provvista del seguente Quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A LAVORI IN APPALTO

A.1 Lavori a misura	6.961.706,66 €
A.2 Oneri per conferimento a recupero	3.674.645,55 €
A.3 Analisi per la caratterizzazione dei materiali	194.281,78 €
A.4 Oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso (a misura)	41.673,99 €
TOTALE LAVORI IN APPALTO	10.872.307,98 €
di cui manodopera non soggetta a ribasso	484.974,15 €

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Spese generali (12% di A)	1.304.676,96 €
B.2 Imprevisti (4% di A)	434.892,32 €
B.3 Accantonamenti	217.446,16 €
B.4.1 IVA al 10% di A	1.087.230,80 €
B.4.2 IVA al 22% di (B1 + B2 + B3)	430.543,40 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE **3.474.789,63 €**

IMPORTO OMNICOMPENSIVO DEL PROGETTO **14.347.097,60 €**

- di demandare a successivi provvedimenti prenotazione e impegno di spesa sul capitolo a copertura dell'intervento in parola;

o) con nota a mezzo PEC prot. n. 562/25/AP/mp del 12.05.2025, assunta al PG/2025/236092 del 13.05.2025, il Progettista RTI ETATEC-Studio Paoletti ha trasmesso a questa Amministrazione una ulteriore revisione degli elaborati A.2.1 – Elenco prezzi unitari (con analisi) e A.2.2 – Computo metrico estimativo, avendo riscontrato la presenza di errori materiali negli omologhi elaborati oggetto della consegna del 20.02.2025 assunta al PG/2025/90499 del 21.02.2025, restando invariati tutti gli altri elaborati del Progetto esecutivo;

- p) di conseguenza, RINA Check S.r.l. ha emesso ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 36/2023 un nuovo Rapporto conclusivo di Verifica n. RC.03.C-01 del 16.05.2025 corredato da n. 7 allegati, assunto in pari data al PG/2025/245744, ad integrazione del precedente rapporto n. RC.03.C del 19.02.2025 e che conferma la verifica con esito positivo del Progetto esecutivo con i n. 2 elaborati A.2.1 e A.2.2 come da ultimo revisionati, restando invariati tutti gli altri elaborati;
- q) il RUP, relativamente al Progetto esecutivo "Adeguamento della Vasca di laminazione Pandola – I Stralcio" nel Comune di Mercato San Severino (SA)" - comprendente i n. 2 elaborati A.2.1 – Elenco prezzi unitari (con analisi) e A.2.2 – Computo metrico estimativo come da ultimo revisionati (assunti al PG/2025/236092 del 13.05.2025), compreso l'elaborato A.3.2 – Capitolato Speciale di Appalto come da ultimo revisionato (assunto al PG/2025/322968 del 27.06.2025), restando invariati tutti gli altri elaborati (assunti al PG/2025/90499 del 21.02.2025) già approvati con il citato DD n. 237 del 26.03.2025 -, ha emesso, ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs 36/2023 il Verbale di Validazione, integrativo del precedente del 28.02.2025 (PG/2025/107879 del 03.03.2025), in data 27.06.2025 che, sottoscritto anche dal Progettista RTI ETATEC-Studio Paoletti (Mandataria), è stato assunto al PG/2025/330317 del 02.07.2025;
- r) con **DD n. 635 del 17.07.2025** l'Ufficio Speciale Grandi Opere UOD 60.06.05, Risanamento Ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno, ha quindi:

- preso atto del Rapporto conclusivo di Verifica, emesso da RINA Check S.r.l. ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 36/2023, n. RC.03.C-01 del 16.05.2025 corredato da n. 7 allegati, assunto in pari data al PG/2025/245744, che integra il precedente rapporto n. RC.03.C del 19.02.2025 registrato al PG/2025/88319 del 20.02.2025 e che conferma la verifica con esito positivo del Progetto esecutivo "Adeguamento della Vasca di laminazione Pandola – I Stralcio" nel Comune di Mercato San Severino (SA)" con i n. 2 elaborati A.2.1 – Elenco prezzi unitari (con analisi) e A.2.2 – Computo metrico estimativo come da ultimo revisionati (assunti al PG/2025/236092 del 13.05.2025), restando invariati tutti gli altri elaborati;

- preso atto, relativamente al succitato Progetto esecutivo - comprendente i n. 2 elaborati A.2.1 – Elenco prezzi unitari (con analisi) e A.2.2 – Computo metrico estimativo come da ultimo revisionati (assunti al PG/2025/236092 del 13.05.2025), compreso l'elaborato A.3.2 – Capitolato Speciale di Appalto come da ultimo revisionato (assunto al PG/2025/322968 del 27.06.2025), restando invariati tutti gli altri elaborati (assunti al PG/2025/90499 del 21.02.2025) già approvati con il citato DD n. 237 del 26.03.2025 -, del Verbale di Validazione, integrativo del precedente del 28.02.2025 (PG/2025/107879 del 03.03.2025), redatto in data 27.06.2025 dal RUP ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs n. 36/2023 e che, sottoscritto anche dal Progettista RTI ETATEC-Studio Paoletti (Mandataria), è stato assunto al PG/2025/330317 del 02.07.2025;

- approvato il Progetto esecutivo "Adeguamento della Vasca di laminazione Pandola – I Stralcio" nel Comune di Mercato San Severino (SA)", comprendente i n. 2 elaborati A.2.1 – Elenco prezzi unitari (con analisi) e A.2.2 – Computo metrico estimativo come da ultimo revisionati (assunti al PG/2025/236092 del 13.05.2025), compreso l'elaborato A.3.2 – Capitolato Speciale di Appalto come da ultimo revisionato (assunto al PG/2025/322968 del 27.06.2025), restando invariati tutti gli altri elaborati (assunti al PG/2025/90499 del 21.02.2025) già approvati con il citato DD n. 237 del 26.03.2025, per un importo lavori in appalto pari a € 10.872.307,98 ed un importo onnicomprensivo dell'intervento pari a € 14.347.097,60;

- confermato l'approvazione del Quadro economico del suddetto Progetto esecutivo, già intervenuta con il citato DD n. 237 del 26.03.2025, per un importo lavori in appalto pari a € 10.872.307,98, Somme a disposizione pari a € 3.474.789,63 (di cui IVA pari a € 1.517.774,20), per un importo onnicomprensivo dell'intervento pari a € 14.347.097,60;

- confermato l'ammissione a finanziamento, intervenuta con il citato DD n. 237 del 26.03.2025, dell'operazione denominata I5.a "Adeguamento della Vasca di laminazione Pandola – I Stralcio" nel Comune di Mercato San Severino (SA)", per l'importo di € 14.347.097,60 – CUP: B18H11000280006,

a valere sulle risorse dell'Obiettivo Specifico 2.4 – Azione 2.4.3 del PR Campania FESR 2021-2027, avente come Beneficiario la Regione Campania;

- demandato a successivi provvedimenti prenotazione e impegno di spesa sul capitolo a copertura dell'intervento;

s) con **DD n. 750 del 04.08.2025** l'Ufficio Speciale Grandi Opere UOD 60.06.05, Risanamento Ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno, ha decretato:

- di avviare la procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.Lgs n. 36/2023, da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.Lgs 36/2023, con offerta economica a prezzi unitari, finalizzata all'affidamento dell'esecuzione del Progetto esecutivo denominato "Adeguamento della vasca di laminazione Pandola – I stralcio" nel Comune di Mercato San Severino (SA) per un importo complessivo dell'appalto pari a € 10.872.307,98, dove l'importo a base di gara soggetto a ribasso è pari a € 10.345.659,84, al netto dell'IVA, oltre costi della manodopera non soggetti a ribasso pari a € 484.974,15 ed oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso pari a € 41.673,99, come da citato Progetto esecutivo agli atti, approvato con il DD n. 635 del 17.07.2025;

- di approvare la seguente documentazione trasmessa dal RUP con nota acquisita al prot. PG/2025/380464 del 30.07.2025:

- documento redatto dal RUP in data 30.07.2025, contenente le indicazioni tecniche minime relative alla procedura di affidamento dei lavori di "Adeguamento della vasca di laminazione Pandola – I stralcio" nel Comune di Mercato San Severino (SA), contenente le specifiche tecniche in relazione all'oggetto dell'appalto, oneri e obblighi dell'appaltatore, durata ed opzioni, documentazione di gara, requisiti di partecipazione, subappalto ed avvalimento e criterio di aggiudicazione, comprensivo di n. 2 allegati,
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- lo Schema di contratto.

- di incaricare lo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60.06 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR" (oggi Ufficio appalti – Centrale di committenza regionale) all'avvio ed allo svolgimento delle connesse procedure di gara in conformità alle specifiche tecniche contenute nel citato documento del RUP contenente le indicazioni tecniche minime, acquisito al PG/2025/380464 del 30.07.2025;

- di stabilire che il termine di presentazione delle offerte da parte degli operatori economici è fissato in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle lettere di invito;

- di specificare che l'intervento è contraddistinto dal CUP B18H11000280006 e che è contraddistinto dal CUI L80011990639202400027, mentre il CIG verrà acquisito tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP di ANAC;

- di prenotare sul bilancio 2025 – Cap. U10334 l'importo complessivo di € 11.959.538,78, secondo la transazione elementare riportata nell'allegato SAP al decreto stesso;

t) Che con nota prot N.0400562/2025 del 11.08.2025, Ufficio Speciale Grandi Opere UOD 60.06.05 Risanamento Ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno ha trasmesso il decreto a contrarre n. 750 del 04.08.2025, corredato dalla documentazione di gara, e chiede all'Ufficio Speciale Centrale Acquisti e Stazione Unica Appaltante della Regione Campania, di avviare la procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.Lgs n. 36/2023, da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.Lgs 36/2023, con offerta economica a prezzi unitari, finalizzata all'affidamento dell'esecuzione del Progetto esecutivo denominato "Adeguamento della vasca di

laminazione Pandola – I stralcio” nel Comune di Mercato San Severino (SA) per un importo complessivo dell'appalto pari a € 10.872.307,98, dove l'importo a base di gara soggetto a ribasso è pari a € 10.345.659,84, al netto dell'IVA, oltre costi della manodopera non soggetti a ribasso pari a € 484.974,15 ed oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso pari a € 41.673,99, come da citato Progetto esecutivo agli atti, approvato con il DD n. 635 del 17.07.2025; indicando in 30 giorni il periodo di pubblicazione per la presentazione delle offerte.

RITENUTO:

- a) di dover indire gara di appalto, attraverso procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.Lgs n. 36/2023, da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.Lgs 36/2023, con offerta economica a prezzi unitari, finalizzata all'affidamento dell'esecuzione del Progetto esecutivo denominato *“Adeguamento della vasca di laminazione Pandola – I stralcio”* nel Comune di Mercato San Severino (SA), per un importo a base di gara soggetto a ribasso pari ad € 10.345.659,84, al netto dell'IVA, oltre costi della manodopera non soggetti a ribasso pari ad € 484.974,15 ed oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso pari ad € 41.673,99, per un importo complessivo d'appalto pari ad € 10.872.307,98;
- b) di dover assegnare alla procedura in parola il numero 4175/AP/2025;
- c) di dover prendere atto della seguente documentazione amministrativa predisposta dalla direzione proponente:
 - Decreto a contrarre n. 750 del 04.08.2025 con le indicazioni dei requisiti di partecipazione, i requisiti tecnici minimi, approvazione degli atti di gara e prenotazione impegno di spesa;
 - Capitolato di appalto;
 - Schema di contratto;
 - Progetto esecutivo approvato, corredato da rapporto conclusivo di verifica e verbale di validazione;
- d) di dover approvare la seguente documentazione di gara costituita dal disciplinare di gara con la relativa modulistica allegata;
 - Disciplinare di gara;
 - Modello 1 – Domanda di partecipazione;
 - Modello 2 – Dichiarazione Integrative;
 - Modello 3 – Requisiti speciali;
 - Modello 4 – Dichiarazione Familiari conviventi;
 - Modello 5 – Impegno a rispettare il protocollo di legalità;
 - Modello 6 – Dichiarazione di conoscenza dei luoghi;
 - Modello 7 – offerta economica con allegato file/modello di compilazione dell'offerta economica (lista delle lavorazioni);
 - Informativa trattamento dati personali.

CONSIDERATO CHE:

- a. con Legge Regionale 15/05/2024, n. 6, recante *Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale* si è provveduto alla nuova articolazione degli uffici regionali;
- b. con deliberazione n. 408 del 31/07/2024, *Attuazione L.R. n. 6/2024 - Ordinamento Regionale*, si è provveduto alla organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale, prevedendo la costituzione dell'Ufficio Speciale *Ufficio Appalti – Centrale di Committenza Regionale*, del Settore *Centrale Acquisti e Ufficio Gare*;
- c. con deliberazione n. 316 del 4/06/2025 la Giunta ha individuato quale Direttore dell'Ufficio Appalti - Centrale di Committenza Regionale, codice 302.00.00, il dott. Giovanni Diodato;
- d. con decreto n. 76 del 27/06/2025 il Presidente della Giunta regionale ha conferito al dott. Giovanni Diodato l'incarico di Direttore dell'Ufficio Appalti – Centrale di Committenza Regionale, codice 302.00.00;

- e. con deliberazione n. 347 del 10/06/2025 la Giunta ha individuato quale Dirigente del Settore *Centrale acquisti e ufficio gare* dell'Ufficio *Appalti - Centrale di Committenza regionale*, codice 302.01.00, l'avv. Pasquale Chiodi;
- f. con decreto n. 146 del 04/09/2025 il Presidente della Giunta regionale ha conferito all'avv. Pasquale Chiodi l'incarico di Dirigente del Settore *Centrale acquisti e ufficio gare* dell'Ufficio *Appalti - Centrale di Committenza regionale*, codice 302.01.00;
- g. con deliberazione n. 589 del 6/08/2025, la Giunta ha disposto il conferimento degli incarichi dirigenziali relativi alle Unità Operative Semplici individuando, tra gli altri, nell'ambito della Direzione Ufficio Appalti – Centrale di Committenza Regionale, individuando *ad interim* l'avv. Pasquale Chiodi quale Dirigente della UOS Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Lavori, codice 302.01.01;

VISTI:

- a. lo Statuto regionale della Campania, in particolare gli articoli 64, comma 2, 66, comma 2, 67 comma 2;
- b. la D.G.R. n. 612 del 14 novembre 2024 di approvazione del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania aggiornato, pubblicata sul B.U.R.C. n. 83 del 02.12.2024;

DATO ATTO, ai sensi dell'art.6 *bis* della L 241/90, così come integrata con L. 190/2012, che in relazione al presente procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dai competenti uffici e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della UOS Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Lavori, codice 302.01.01, e dal Dirigente del Settore *Centrale acquisti e ufficio gare* dell'Ufficio *Appalti - Centrale di Committenza regionale*, codice 302.01.00, a mezzo sottoscrizione del presente atto;

DECRETA

per i motivi indicati in premessa e che si intendono integralmente riportati:

- 1) di indire gara di appalto, attraverso procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.Lgs n. 36/2023, da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.Lgs 36/2023, con offerta economica a prezzi unitari, finalizzata all'affidamento dell'esecuzione del Progetto esecutivo denominato "Adeguamento della vasca di laminazione Pandola – I stralcio" nel Comune di Mercato San Severino (SA), per un importo a base di gara soggetto a ribasso pari ad € 10.345.659,84, al netto dell'IVA, oltre costi della manodopera non soggetti a ribasso pari ad € 484.974,15 ed oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso pari ad € 41.673,99, per un importo complessivo dell'appalto pari a € 10.872.307,98;
- 2) di assegnare alla procedura in parola il numero 4175/AP/2025;
- 3) di prendere atto della seguente documentazione amministrativa predisposta dalla direzione proponente:
 - Decreto a contrarre n. 750 del 04.08.2025 con le indicazioni dei requisiti di partecipazione, i requisiti tecnici minimi, approvazione degli atti di gara e prenotazione impegno di spesa;
 - Capitolato di appalto;
 - Schema di contratto;

- Progetto esecutivo approvato, corredato da rapporto conclusivo di verifica e verbale di validazione;
- 4) di approvare la seguente documentazione di gara costituita dal disciplinare di gara con la relativa modulistica, che anche se materialmente non allegata costituisce parte sostanziale del presente atto:
- Disciplinare di gara;
 - Modello 1 – Domanda di partecipazione;
 - Modello 2 – Dichiarazione Integrative;
 - Modello 3 – Requisiti speciali;
 - Modello 4 – Dichiarazione Familiari conviventi;
 - Modello 5 – Impegno a rispettare il protocollo di legalità;
 - Modello 6 – Dichiarazione di conoscenza dei luoghi;
 - Modello 7 – offerta economica con allegato file/modello di compilazione dell'offerta economica (lista delle lavorazioni);
 - Informativa trattamento dati personali.
- 5) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta aumento di spesa e diminuzione di entrate;
- 6) di dare atto che la fattispecie oggetto del presente provvedimento rientra tra quelle soggette all'obbligo di pubblicazione previsto dal D.lgs. n.33 del 14.03.2013;
- 7) di dare atto che in relazione al presente provvedimento non sussiste alcun obbligo in materia di informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR);
- 8) di dare atto che in relazione al presente procedimento non sussistono ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/90, così come integrata con L. 190/2012, situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;
- 9) di inviare il presente atto, mediante piattaforma informatica in uso:
- All'UDCP Segreteria di Giunta per i successivi adempimenti;
 - Al B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - Ufficio Opere Pubbliche ed Interventi Strategici 303.00.00 – Opere di rilevanza ambientale;
 - Al RUP ing. Willy Pastore.

Il Direttore Generale

DOTT. GIOVANNI DIODATO