

REP. N. _____

CONTRATTO TRA LA REGIONE CAMPANIA E (DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE DELLA CONROPARTE) PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO DELLA VASCA DI LAMINAZIONE PANDOLA - I STRALCIO" nel Comune di Mercato San Severino (SA)

CUP: B18H11000280006 - CIG: _____

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

L'anno ____, il giorno ____, il mese ____, in Napoli alla via S. Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, innanzi a me dott. Mauro Ferrara nato a.... il.....c.f....., Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtù del combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto "Approvazione Disciplinare recante Norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta" e del DPGRC n. 145 dell'1/12/2020, nonché di idonea dichiarazione resa con prot. n. PG/2024/0210380 del 26/04/2024 ai sensi dell'art 6 bis, della L. 241/1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013 conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp – Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale si sono costituiti:

COSTITUZIONE DELLE PARTI

1) La Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito Regione, nella persona del Direttore Generale dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere", di seguito denominato Ufficio Speciale, dott. Fabrizio Manduca, nato a il c.f....., domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto attuativo in virtù del DPGRC n. 140 del 09/11/2022. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. n. 66695 del 07/02/2024 idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale (di seguito, per brevità, "committente" o "committenza")

2) La Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ____, P.IVA _____, in persona del legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri che gli derivano dallo statuto sociale, così come risultante dal certificato della CCIAA di ... del ...

Oppure in caso di limiti statutari al potere rappresentativo

autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù di autorizzazione con deliberazione dell'organo amministrativo assunta in data ... che resta allegata al contratto sotto la lettera ... (di seguito, per brevità, anche “appaltatore” o “impresa”)

(nel caso in cui il potere di firma viene delegato a un procuratore la formula della costituzione della Società potrà essere la seguente)

La Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ____, P.IVA _____, in persona del dott. _____, giusta procura conferitagli con atto pubblico o scrittura privata autenticata il..... dal Notaio Dott....., Repertorio n.....Raccolta n, dal legale rappresentante ed amministratore delegato della Società (ovvero indicare altra carica societaria) Dott. nato a.....il....., domiciliato per la carica presso la sede della.....in..... alla via....

(Se la procura è prodotta in originale cartaceo)

In conformità a quanto previsto dall'art. 22 del d. lgs. 82/2005, la suddetta procura è conservata in originale cartaceo e in copia conforme digitale agli atti dell'Ufficio “AA.GG. Atti sottoposti a registrazione e contratti, URP della Segreteria della Giunta” e viene allegata al presente contratto in copia conforme in formato digitale.

(Se la procura è prodotta in digitale originale)

La suddetta procura è allegata in originale al presente contratto in formato digitale

(oppure nel caso di raggruppamento)

il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (inserire denominazione RTI) - di seguito denominato RTI, di cui è capogruppo e mandataria la Società..... C.F....., nella persona del sig./dott./ ing./avv., nato a il domiciliato per la carica presso la sede legale in alla

via n., nella sua qualità di procuratore, giusta procura del (rep. n. racc. n....) conferita per atto pubblico / scrittura privata autenticata nelle firme dal Dott/dott.ssa, iscritto/a presso il Collegio notarile di

Verificato che detto RTI è stato costituito per atto pubblico/ scrittura privata autenticata nelle firme il (rep. n.... racc. n.....) dal dott....., notaio iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di (di seguito, per brevità, anche “appaltatore” o “impresa”).

(Se l'atto di costituzione prevede procura e va allegato)

In conformità a quanto previsto dall'art. 22 del d. lgs. 82/2005, l'atto di costituzione del raggruppamento è conservato in originale cartaceo agli atti dell'Ufficio III AA.GG, Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp” e viene allegato al presente contratto in copia conforme in formato digitale.

(Se la procura è prodotta in digitale originale)

Il suddetto atto di costituzione del raggruppamento è allegato in originale al presente contratto in formato digitale

Il RTI è costituito dalle seguenti società:

- 1) la Società (mandataria), avente sede legale in..... alla via n.;
- 2) la Società (mandataria), avente sede legale in.....alla via n.;
- 3) la Società (mandataria), avente sede legale in.....alla via n.

Le parti, della cui identità personale io Ufficiale rogante sono certo, si danno reciprocamente atto che:

VISURA CAMERALE

Verificato la visura camerale (documento n. _____), ottenuta tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che _____ è iscritta alla Camera di Commercio di _____, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal _____, codice fiscale e partita iva n. _____ e numero R.E.A. _____;

(da ripetere, per tutte le società nel caso del RTI);

INFORMAZIONE ANTIMAFIA

- se è necessaria l'informazione antimafia, quando è trascorso il termine di (30 gg) ex art. 92 del d. lgs 159/2011:

Verificata, altresì, la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla Direzione Generale alla Prefettura di Napoli con nota con prot. n. del.....e che sono trascorsi 45 giorni dalla richiesta.

(ovvero)

Considerato, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011.

- nel caso in cui è necessaria l'informazione e ci sia motivata urgenza di stipulare il contratto.

Verificata l'urgenza attestata con nota o decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere", del...n.....e che il Dirigente dell'UOD.....con nota prot. n..... ricevuta dalla Prefettura di... il....., il Dirigente ha inoltrato la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura di _____.

Verificato, altresì, che l'Ufficio Speciale "Grandi Opere", ha prodotto, per la Società, l'informazione prefettizia rilasciata dall'Ufficio Territoriale del Governo di (indicare la provincia) prot.....del.....in cui si attesta che a carico della Società e dei componenti del Consiglio di amministrazione, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 7 del d. lgs. 159/2011, né eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Società.

COMUNICAZIONE ANTIMAFIA

se è necessaria la comunicazione antimafia e la Prefettura attesta che, dalle ricerche effettuate, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011:

Considerato che l'Ufficio Speciale "Grandi Opere", ha verificato la veridicità delle comunicazioni antimafia per la Società tramite il Sistema Informatizzato Certificazione Antimafia (Si.Ce.Ant) prot. n. M_ITPP_.....UTG..... del in cui si attesta che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011.

- se è necessaria la comunicazione antimafia, quando è trascorso il termine di (30 gg) dalla richiesta, nei casi di urgenza ex art. 88 del d. lgs. 159/2011, o nel caso di rinnovo del contratto:

Considerata l'urgenza attestata con nota del Direttore Dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere", del.....prot. n.....e che la Società/Impresa ha autocertificato ai sensi dell'art. 89 del d. lgs. 159/2011 con nota acquisita agli atti dell'UOD prot. n.....del.....che a proprio carico non sussistono e i propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011 e che l'UOD.....

Considerato che l'Ufficio Speciale "Grandi Opere", ha verificato che la predetta autocertificazione è stata sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

(in caso di costituzione di Società in raggruppamento, andranno indicate nel contratto le informative o le comunicazioni di tutte le Società componenti il raggruppamento).

DUVRI

- se non occorre il DUVRI:

Verificato che il Direttore Generale ha attestato, con nota n... del, che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a euro 0 (zero).

- se occorre il DUVRI

Verificato che il Direttore Generale ha attestato, con nota n... del....., che per il presente contratto sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a euro e che pertanto è stato redatto il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) allegato al presente contratto.

Verificata dall'Ufficio Speciale per la Società _____ la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. _____ con scadenza il _____, da cui risulta che la società è in regola nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE;

(da ripetere per tutte le società nel caso di RTI).

Verificata l'assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 94 del D.lgs. 36/2023 e, ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. n. 36/2023, le verifiche di legge, relative al possesso in capo alla Società (o altro soggetto) dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura;

Verificato che la Centrale Acquisti giusta comunicazione prot. del ha accertato l'assenza di elementi ostativi, comunicando l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con decreto dirigenziale n.

con nota prot. n. ____ del _____, il Responsabile Unico di Progetto, all'esito positivo delle verifiche ex art. 94, 95, 96 e 97 del D.lgs. 36/2023 e delle verifiche dei requisiti di idoneità professionale, economico-finanziaria, ex art. 100 del D.lgs 36/2023, così come previsti dal disciplinare di gara e dichiarati in sede di partecipazione alla procedura, conferma la proposta di aggiudicazione della Commissione giudicatrice in favore dell'Operatore Economico _____ e rappresenta che non sussistono elementi ostativi per proseguire con gli adempimenti previsti ex art. 17 c. 5 del D.Lgs 36/2023;

(ovvero)

si procederà alla stipula del contratto, sotto condizione risolutiva espressa, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023.

Le medesime parti, come costituite, premettono che:

PREMESSE

- con Delibera della Giunta Regionale n. 144 del 13/03/2018 è stato approvato il “Programma degli interventi di mitigazione rischio idraulico di interesse regionale afferenti al bacino idrografico del fiume Sarno” e definito l'elenco puntuale degli interventi;
- con Delibera della Giunta Regionale n. 460 del 26/07/2023, avente ad oggetto “D.G.R. 230/2023 – Programma strategico di riqualificazione ambientale e contrasto al rischio idraulico del fiume Sarno. Determinazioni”, è stato aggiornato il piano programmatico di finanziamento degli interventi per il fiume Sarno di cui alla DGR 230/2023 che, tra l'altro, aveva già aggiornato il Programma degli interventi di cui alla DGR n. 144/2018 e 462/2018;
- nell'ambito del “Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale strategico afferenti al bacino idrografico del Fiume Sarno”, tra gli interventi elencati negli Allegati 1 e 5 della sopra richiamata DGR n. 460/2023 è individuato l'intervento a titolarità regionale denominato “Adeguamento della Vasca di laminazione Pandola - I stralcio”, programmato per l'importo di € 25.855.819,33, a valere sulle risorse dell'Obiettivo Specifico 2.4 – Azione 2.4.3 del PR Campania FESR 2021- 2027;

- con DD n. 173 del 02/04/2020 è stato nominato il RUP nella persona dell'Ing. Willy Pastore, funzionario della Giunta Regionale della Campania Ufficio Speciale Grandi Opere UOD 60.06.05;
- tra gli interventi elencati nell'Allegato 1 e 5 alla DGR n. 460 del 26.07.2023 figura, in particolare, l'intervento di adeguamento della Vasca Pandola a titolarità regionale nell'ambito del "Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale strategico afferenti al bacino idrografico del Fiume Sarno" programmato per € 15.649.472,51, a valere sui fondi PR FESR 2021-2027 – Obiettivo Specifico 2.4 - Azione 2.4.3;
- da questo Ufficio Speciale è stata affidata, mediante Accordo Quadro al RTI ETATEC-Studio Paoletti (Mandataria), di seguito per brevità RTI, la progettazione esecutiva di un primo stralcio di opere di adeguamento dell'esistente vasca di laminazione Pandola nel Comune di Mercato San Severino (SA), per un importo lavori pari a € 6.850.870,40 ed un importo onnicomprensivo dell'intervento pari a € 14.983.993,41;
- con nota n. 12/24/AP/mp del 08.01.2024, assunta al prot. Reg. n. 11227 del 09.01.2024, il RTI ETATEC Studio Paoletti ha trasmesso a questa Amministrazione il Progetto esecutivo denominato "Adeguamento della Vasca di laminazione Pandola – I Stralcio" nel Comune di Mercato San Severino (SA), per un importo lavori pari a € 6.850.870,40 ed un importo onnicomprensivo dell'intervento pari a € 14.983.993,41;
- con nota prot. n. 163398 del 25/01/2024, la Regione ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art 14-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona avente ad oggetto l'approvazione del Progetto Esecutivo denominato "Adeguamento della Vasca di laminazione Pandola - I stralcio";
- con nota prot. PG/2024/0083029 del 15.02.2024 è stato trasmesso il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi ex comma 2 art. 14-bis L. 241/1990, per l'approvazione del Progetto Esecutivo denominato "Adeguamento della Vasca di laminazione Pandola – I Stralcio" nel Comune di Mercato San Severino (SA)", comprendente tra l'altro l'esito e la determinazione motivata di conclusione della C.d.S., con gli effetti di cui all'art. 14-quater della L. 241/1990;
- con nota n. 544/24/AP/mp del 14.05.2024, assunta al prot. Reg. n. 238551 in pari data, il RTI ETATEC Studio Paoletti ha trasmesso a questa Amministrazione revisione del Progetto esecutivo in contesto con introduzione di modifiche non sostanziali a seguito della Conferenza di servizi, per un importo lavori pari a € 10.892.508,44 ed un importo onnicomprensivo dell'intervento pari a € 14.337.421,23;

- questo Ufficio Speciale, a seguito di procedura di gara, in data 20.03.2024 con Rep. n. 14764, ha stipulato un contratto di Accordo Quadro con l'Organismo di Ispezione RINA Check S.r.l. relativamente all'affidamento di servizi di verifica della progettazione (art. 42 D.lgs. 36/2023) concernenti il Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti al bacino idrografico del Fiume Sarno – Lotto 2;
- nell'ambito del suddetto “AQ Verifiche”, con Contratto attuativo AQ2_1 Rep. n. CO/358 del 22.05.2024, è stato affidato a RINA Check S.r.l. il servizio di verifica ex art. 42 del D.lgs. 36/2023 della progettazione di livello esecutivo relativo agli interventi di “Adeguamento della Vasca di laminazione Pandola – I Stralcio” nel Comune di Mercato San Severino (SA) (primo livello di progettazione omesso ai sensi dell'art. 41, comma 5 del D.lgs. 36/2023);
- con nota prot. PG/2024/581161 del 05/12/2024 l'Ufficio Speciale Grandi Opere UOD 05 ha richiesto all'AdG FESR D.G. 50.03.00 - Ufficio per la Verifica dei Criteri ambientali e climatici il parere sul rispetto del principio DNSH allegando, oltre al progetto esecutivo in contesto, la “Relazione di approfondimento valutativo del principio DNSH - Climate Proofing”;
- in esito alla succitata richiesta in merito al rispetto del principio DNSH, l'AdG FESR D.G. 50.03.00, con nota PG/2024/0602946 del 17/12/2024, ha trasmesso il documento “Parere DNSH - esito istruttoria condotta dall'Ufficio per la Verifica dei Criteri ambientali e climatici (D.D. 91/2023)”, emettendo parere favorevole con raccomandazioni ed è stata, altresì, predisposta, in ottemperanza a quanto previsto dal Manuale di Attuazione del PR Campania FESR 2021 – 2027, la check list di verifica in itinere ed ex post al fine di rilevare l'effettivo ottemperamento delle pertinenti prescrizioni, raccomandazioni e osservazioni riportate dall'AdG nel parere DNSH;
- il Soggetto preposto alla verifica ex art. 42 del D.lgs. 36/2023, RINA Check S.r.l., con PEC del 19.02.2024, registrata al prot. Reg. 88319 del 20.02.2025, ha trasmesso il Rapporto conclusivo di Verifica n. RC.03.C del 19.02.2025 corredato da n. 7 allegati relativamente al Progetto esecutivo in contesto come da revisioni e integrazioni intervenute appunto in fase di verifica (rif. PG n. 238551 del 14.05.2024, PG n. 502739 del 24.10.2024, PG n. 544021 del 15.11.2024, PG n. 60394 del 05.02.2025, PG n. 69509 del 10.02.2025, PG n. 85869 del 17.02.2025);
- il Progettista RTI ETATEC-Studio Paoletti (Mandataria), con PEC del 20.02.2025 acquisita al PG/2025/90499 del 21.02.2025, ha trasmesso il medesimo Progetto esecutivo “Adeguamento della Vasca di laminazione Pandola – I Stralcio” nel Comune di Mercato San Severino (SA) come da revisioni e integrazioni intervenute in fase di verifica, riportando nella versione consegnata il progetto

completo costituito esclusivamente dagli elaborati nella loro ultima revisione verificata, come da Elenco atti compiegato al medesimo progetto, per un importo lavori pari a € 10.872.307,98 ed un importo onnicomprensivo dell'intervento pari a € 14.347.097,60;

- il RUP, relativamente al Progetto esecutivo “Adeguamento della Vasca di laminazione Pandola – I Stralcio” nel Comune di Mercato San Severino (SA)”, acquisito nella versione finale, come verificata, al PG/2025/90499 del 21.02.2025, per un importo lavori in appalto pari a € 10.872.307,98 ed un importo onnicomprensivo dell'intervento pari a € 14.347.097,60, ha emesso ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.lgs. 36/2023 il Verbale di Validazione in data 28.02.2025 che, sottoscritto anche dal Progettista RTI ETATEC-Studio Paoletti (Mandataria), è stato assunto al PG 2025/0107879 del 03.03.2025;
- con nota inviata a mezzo pec il 24.03.2025, assunta in pari data al PG/2025/0149168, il Progettista RTI ETATEC-Studio Paoletti (Mandataria) ha trasmesso una revisione dell'elaborato 3.2 – Capitolato Speciale di Appalto (di seguito C.S.A.) per aspetti di pertinenza della P.A. Stazione Appaltante;
- con DD n. 237 del 26/03/2025 dell'Ufficio Speciale “Grandi Opere” è stato approvato il Progetto Esecutivo “Adeguamento della Vasca di laminazione Pandola - I stralcio”, redatto dal Progettista RTI ETATEC-Studio Paoletti (Mandataria), acquisito nella versione finale, come verificata, al PG/2025/90499 del 21.02.2025, per un importo lavori in appalto pari a € 10.872.307,98, Somme a disposizione pari a € 3.474.789,63 (di cui IVA pari a € 1.517.774,20), per un importo onnicomprensivo dell'intervento pari a € 14.347.097,60, come da Quadro Economico di progetto, approvato contestualmente allo stesso progetto e di seguito riportato:

	<i>“Adeguamento della Vasca di laminazione Pandola – I Stralcio” nel Comune di Mercato San Severino (SA)” - PROGETTO ESECUTIVO</i> QUADRO ECONOMICO	
A	LAVORI IN APPALTO	
A.1	Lavori a misura	6.961.706,66 €
A.2	Oneri per conferimento a recupero	3.674.645,55 €
A.3	Analisi per il campionamento dei materiali	194.281,78 €
A.4	Oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso (a misura)	41.673,99 €
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	10.872.307,98 €
	di cui manodopera non soggetta a ribasso	484.974,15 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Spese generali (12% di A)	1.304.676,96 €

B.2	Imprevisti (4% di A)	434.892,32 €
B.3	Accantonamenti	217.446,16 €
B.4.1	IVA al 10% di A	1.087.230,80 €
B.4.2	IVA al 22% di (B1 + B2 + B3)	430.543,40 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		3.474.789,63 €
IMPORTO OMNICOMPRESIVO DEL PROGETTO		14.347.097,60 €

- con il medesimo DD n. 237 del 26/03/2025 è stato altresì approvato il CSA nella rev. del 24.03.2025 assunta al PG/2025/0149168;
- con il medesimo DD n. 237 del 26/03/2025 è stata ammessa a finanziamento l'operazione denominata "Adeguamento della Vasca di laminazione Pandola - I stralcio", per l'importo di € 14.347.097,60 – CUP: B18H11000280006, a valere sulle risorse dell'Obiettivo Specifico 2.4 – Azione 2.4.3 del PR Campania FESR 2021-2027, avente come Beneficiario la Regione Campania;
- con nota a mezzo PEC prot. n. 562/25/AP/mp del 12.05.2025, assunta al PG/2025/236092 del 13.05.2025, il Progettista RTI ETATEC-Studio Paoletti ha trasmesso a questa Amministrazione una ulteriore revisione degli elaborati *A.2.1 – Elenco prezzi unitari* (con analisi) e *A.2.2 – Computo metrico estimativo*, avendo riscontrato la presenza di errori materiali negli omologhi elaborati oggetto della consegna del 20.02.2025 assunta al PG/2025/90499 del 21.02.2025, restando invariati tutti gli altri elaborati del Progetto esecutivo;
- pertanto, con PEC del 13.05.2025, sono stati inviati i predetti elaborati revisionati A.2.1 e A.2.2 al Soggetto preposto alla verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 36/2023, RINA Check S.r.l., per gli adempimenti di competenza;
- di conseguenza, RINA Check S.r.l. ha emesso ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 36/2023 un nuovo Rapporto conclusivo di Verifica n. RC.03.C-01 del 16.05.2025 corredato da n. 7 allegati, assunto in pari data al PG/2025/245744, ad integrazione del precedente rapporto n. RC.03.C del 19.02.2025 e che conferma la verifica con esito positivo del Progetto esecutivo con i n. 2 elaborati A.2.1 e A.2.2 come da ultimo revisionati, restando invariati tutti gli altri elaborati;
- con nota inviata a mezzo pec il 26.06.2025 prot. n. 791/25/AP/mp in pari data, assunta al PG/2025/322968 del 27.06.2025, il Progettista RTI ETATEC-Studio Paoletti (Mandataria) ha trasmesso una ulteriore revisione dell'elaborato *A.3.2 – Capitolato Speciale di Appalto*, per un aggiornamento normativo e per aspetti di pertinenza della P.A. Stazione Appaltante;

- il RUP, relativamente al Progetto esecutivo “Adeguamento della Vasca di laminazione Pandola – I Stralcio” nel Comune di Mercato San Severino (SA)” - comprendente i n. 2 elaborati A.2.1 – Elenco prezzi unitari (con analisi) e A.2.2 – Computo metrico estimativo come da ultimo revisionati (assunti al PG/2025/236092 del 13.05.2025), compreso l’elaborato A.3.2 – Capitolato Speciale di Appalto come da ultimo revisionato (assunto al PG/2025/322968 del 27.06.2025), restando invariati tutti gli altri elaborati (assunti al PG/2025/90499 del 21.02.2025) già approvati con il citato DD n. 237 del 26.03.2025 -, ha emesso, ai sensi dell’art. 42 comma 4 del D.Lgs 36/2023 il Verbale di Validazione, integrativo del precedente del 28.02.2025 (PG/2025/107879 del 03.03.2025), in data 27.06.2025 che, sottoscritto anche dal Progettista RTI ETATEC-Studio Paoletti (Mandataria), è stato assunto al PG/2025/330317 del 02.07.2025;
- con DD n. 635 del 17.07.2025 l’Ufficio Speciale ha quindi:
- preso atto del Rapporto conclusivo di Verifica, emesso da RINA Check S.r.l. ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs n. 36/2023, n. RC.03.C-01 del 16.05.2025 corredato da n. 7 allegati, assunto in pari data al PG/2025/245744, che integra il precedente rapporto n. RC.03.C del 19.02.2025 registrato al PG/2025/88319 del 20.02.2025 e che conferma la verifica con esito positivo del Progetto esecutivo “Adeguamento della Vasca di laminazione Pandola – I Stralcio” nel Comune di Mercato San Severino (SA)” con i n. 2 elaborati A.2.1 – Elenco prezzi unitari (con analisi) e A.2.2 – Computo metrico estimativo come da ultimo revisionati (PG/2025/236092 del 13.05.2025), restando invariati tutti gli altri elaborati;
- preso atto, relativamente al succitato Progetto esecutivo - comprendente i n. 2 elaborati A.2.1 – Elenco prezzi unitari (con analisi) e A.2.2 – Computo metrico estimativo come da ultimo revisionati (assunti al PG/2025/236092 del 13.05.2025), compreso l’elaborato A.3.2 – Capitolato Speciale di Appalto come da ultimo revisionato (assunto al PG/2025/322968 del 27.06.2025), restando invariati tutti gli altri elaborati (assunti al PG/2025/90499 del 21.02.2025) già approvati con il citato DD n. 237 del 26.03.2025 -, del Verbale di Validazione, integrativo del precedente del 28.02.2025 (PG/2025/107879 del 03.03.2025), redatto in data 27.06.2025 dal RUP ai sensi dell’art. 42 comma 4 del D.Lgs n. 36/2023 e che, sottoscritto anche dal Progettista RTI ETATEC-Studio Paoletti (Mandataria), è stato assunto al PG/2025/330317 del 02.07.2025;
- approvato il Progetto esecutivo “Adeguamento della Vasca di laminazione Pandola – I Stralcio” nel Comune di Mercato San Severino (SA)”, comprendente i n. 2 elaborati A.2.1 – Elenco prezzi unitari (con analisi) e A.2.2 – Computo metrico estimativo come da ultimo revisionati (assunti al PG/2025/236092 del 13.05.2025), compreso l’elaborato A.3.2 – Capitolato Speciale di Appalto come

da ultimo revisionato (assunto al PG/2025/322968 del 27.06.2025), restando invariati tutti gli altri elaborati (assunti al PG/2025/90499 del 21.02.2025) già approvati con il citato DD n. 237 del 26.03.2025, per un importo lavori in appalto pari a € 10.872.307,98 ed un importo onnicomprensivo dell'intervento pari a € 14.347.097,60

- con DD ____ del ____ l'Ufficio Speciale Grandi Opere ha incaricato lo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR" all'avvio di una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.lgs. 36/2023, con offerta economica a prezzi unitari, finalizzata all'affidamento dell'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione dell'intervento denominato "Adeguamento della Vasca di laminazione Pandola - I stralcio" nel Comune di Mercato San Severino (SA), per un importo complessivo in appalto pari a € 10.872.307,98 (di cui € 10.345.659,84 soggetti a ribasso, € 484.974,15 per i costi della manodopera non soggetti a ribasso, € 41.673,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA e oneri di legge se dovuti, come da citato Progetto esecutivo agli atti approvato con il DD n. 237 del 26/03/2025;
- con il medesimo DD ____ del ____ l'Ufficio Speciale Grandi Opere ha approvato la seguente documentazione:
 - il documento redatto dal RUP, compreso n. ____ allegati, acquisito al PG/2025/____ del ____, contenente le indicazioni tecniche minime relative alla procedura di affidamento dei lavori di "Adeguamento della Vasca di laminazione Pandola - I stralcio" nel Comune di Mercato San Severino (SA);
 - lo Schema di Contratto.
 - _____;
- con decreto dirigenziale n. ____ del ____, l'Ufficio ____ ha indetto la procedura di gara _____;
- con verbale n. ____ del _____ la Commissione di gara ha definito la graduatoria provvisoria della procedura di gara formulando la proposta di aggiudicazione a favore di _____;
- con DD ____ del ____ l'Ufficio Speciale Grandi Opere, ha preso atto degli esiti della procedura di gara espletata dall'Ufficio Speciale 60 06 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR" Staff 92 ed ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto alla Società (o altro soggetto) _____;



- la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettere b) c) del Codice;
- con DD ____ del ____ è stato nominato il Direttore dei lavori e/o....;
- con nota PG/____/____ del ____ è stata redatta dal Direttore dei lavori l'attestazione dello stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023;
- (eventualmente) con Disposizione di servizio, emessa con nota PG/____/____ del ____ è stata autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.lgs. n. 36/2023;
- (eventualmente) con nota PG/____/____ del ____ è stato acquisito il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza redatto dal Direttore dei lavori, in contraddittorio con l'impresa ____;
- (eventualmente) in tale verbale il Direttore dei lavori ha fissato l'effettivo inizio dei lavori per il giorno ____ del mese ____ dell'anno ____, da tale data ha fatto decorrere i tempi contrattuali, stabiliti negli atti in gg____. n.c., con conseguente scadenza al ____;
- (eventualmente) con DD ____ del ____ l'Ufficio Speciale Grandi Opere ha nominato il Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera, nonché personale di supporto all'ufficio del Direttore dei lavori ed all'ufficio del RUP;
- con nota PG/2025/0151519 del 25/03/2025 lo Schema di contratto per l'affidamento dei lavori è stato trasmesso all'Avvocatura Regionale per il parere di competenza;
- l'Avvocatura Regionale ha reso il suddetto parere con nota PG/2025/0161243 del 31/03/2025;

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1 – Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata. Tale documentazione..... (richiamare gli atti ove trovano spazio le prescrizioni più puntuali, dettagliate per la controparte) pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso gli uffici regionali dell'Ufficio Speciale Grandi Opere avente sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81, non è allegata al presente contratto per richiesta espressa delle Parti contraenti, ad eccezione dei seguenti allegati che, sottoscritti dalle parti, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- a) il Capitolato Speciale d'Appalto;

- b) l'Elenco prezzi di progetto;
- c) la Stima incidenza manodopera di progetto;
- d) il bando di gara;
- e) il disciplinare di gara;
- f) l'offerta tecnica e l'offerta economica dell'operatore aggiudicatario...;
- g) gli atti della Conferenza di Servizi;
- h) la richiesta parere DNSH (PG/2024/581161 del 05.12.2024) ed il relativo parere rilasciato dalla Direzione Generale Autorità di Gestione FESR (PG/2024/602946 del 17.12.2024).

Art. 2 - Norme regolatrici dell'appalto ed interpretazione del contratto

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo: dal d. lgs 31 marzo 2023 n. 36, dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3, dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato. Ed altresì:

- a) dal Capitolato Speciale d'Appalto e dagli elaborati progettuali richiamati in premessa, dagli atti di gara, tutti atti e documenti che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- b) dall'offerta dell'appaltatore, comprensiva del prezzo e del tempo offerti, i documenti e le dichiarazioni presentate dal medesimo per la partecipazione alla gara, nonché tutti gli atti ed i documenti ivi richiamati;
- c) dal bando, dal disciplinare di gara e dagli ulteriori atti e documenti posti a base di gara.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di aver esaminato con la massima cura e attenzione i contenuti dello stesso, nonché tutti gli atti e documenti che regolano l'appalto, anche se non materialmente allegati, di accettare ed osservare la disciplina ivi contenuta, tenuto conto delle prestazioni oggetto dell'affidamento, delle particolarità di quest'ultimo, di tutte le circostanze generali e particolari atte ad influire sull'esecuzione del medesimo e tutti gli oneri connessi.

L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto.

Qualora dalla documentazione richiamata all'articolo 1 e al presente articolo emergano discordanze tra le diverse disposizioni ivi riportate, l'Appaltatore si obbliga a darne immediata segnalazione scritta alla Regione per i conseguenti provvedimenti di modifica. In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la disposizione

che contrasta, anche in minor misura, con l'intero contesto delle norme e delle disposizioni riportate nei documenti di cui all'articolo 1 e al presente articolo del contratto.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti, fermo restando quanto stabilito dal precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto; bando di gara; Capitolato Speciale d'Appalto; elaborati progettuali grafici; altri elaborati progettuali.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal Capitolato, avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali. Qualora invece dovessero verificarsi discordanze riferibili a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore.

Art. 3 - Consenso e oggetto

Con la sottoscrizione del presente contratto la Regione affida alla Società (o altro soggetto) _____, con sede in _____ alla via _____, P.IVA/CF _____, che accetta, l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento denominato "Adeguamento della vasca di Laminazione Pandola – I stralcio" nel Comune di Mercato San Severino (SA), categoria OG 8, classifica VI, CUP B18H11000280006, CIG, per un importo di aggiudicazione, a seguito del ribasso offerto pari al _____%, di € _____, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € _____ non assoggettati a ribasso, oltre IVA come per legge. (eventualmente) A tale importo dovrà essere proporzionalmente detratta - in funzione dell'avanzamento dei lavori - l'anticipazione già erogata con DD n. _____ del _____ accordata nella misura pari al 20% dell'importo previsto contrattualmente, per un importo di € _____ (oltre IVA al 22% pari ad € _____, per un importo totale pari ad € _____, con scissione dei pagamenti relativamente alla esigibilità dell'IVA).

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto esecutivo denominato "Adeguamento della vasca di laminazione Pandola – I Stralcio", nonché di tutte le attività per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, nulla osta e quant'altro occorre per la realizzazione delle opere, nel rispetto dei tempi fissati dal cronoprogramma di progetto.

Il presente appalto comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato per la completa realizzazione, a perfetta regola d'arte di quanto indicato nei disegni e nelle descrizioni delle opere allegate, anche se non esplicitamente dettagliato, essendo comunque, indipendentemente da ogni riferimento alle singole unità di misura, obbligo dell'appaltatore di eseguire e fornire l'opera completa a perfetta regola d'arte e funzionale con riferimento al progetto



esecutivo allegato ed alla destinazione dell'opera.

Pertanto, l'Appaltatore assume anche il ruolo di tecnico interessato all'adempimento delle prestazioni che costituiscono espressione della professionalità richiesta all'Appaltatore dalla Stazione Appaltante.

Art. 4 - Descrizione e finalità dei lavori

Con la sottoscrizione del presente contratto la Società (o altro soggetto) si obbliga a realizzare tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo posto a base di gara, con i relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresì comprese, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, le eventuali previsioni migliorative e aggiuntive eventualmente offerte dall'Appaltatore.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Le attività che formano oggetto dell'affidamento risultano sommariamente indicate nel seguente elenco:

- Rimozione della flora spontanea presente sul fondo e sulle sponde della Vasca Pandola, ivi comprese le alberature;
- Esecuzione delle indagini di caratterizzazione ambientale, secondo le modalità previste nell'elaborato di progetto "A.1.2 – Piano di gestione delle materie"
- Scavo e rimozione dei sedimenti dal fondo della vasca fino a raggiungere la quota di progetto;
- Ripristino/riprofilatura delle sponde naturali degli inalveamenti interni alla vasca dei due torrenti;
- Trasporto agli impianti di recupero e/o smaltimento dei materiali di risulta delle suddette attività;
- Conferimento a recapito finale dei materiali di risulta delle suddette attività;
- Per quanto non descritto nel presente articolo, si rimanda alle indicazioni degli elaborati del progetto esecutivo, redatto dalla Stazione Appaltante e ritenuto dall'Appaltatore, per espressa dichiarazione resa in sede di gara d'appalto, completo, esauriente, adeguato e realizzabile per il prezzo indicato in offerta;
- tutto quanto dettagliato negli elaborati di progetto.

In caso di differenze interpretative ed esecutive tra i grafici, le relazioni e gli atti contabili, devono essere considerate valide le categorie di lavoro e le tecnologie esecutive indicate nell'elaborato che più si avvicina al fine dell'opera appaltata e per renderla ultimata a regola d'arte, funzionale e funzionante.

I lavori si svolgeranno nelle aree indicate nella documentazione progettuale. Negli stessi luoghi è stabilita, agli effetti del presente contratto, la sede dell'Ufficio di Direzione dei Lavori.

I rapporti contrattuali fra la Regione e la Società (o altro soggetto) saranno gestiti dal RUP, ing. Willy Pastore, dell'Ufficio Speciale Grandi Opere, nominato con Decreto Dirigenziale n.del....., e,

per la Società, dal Legale rappresentante ,.....

Il D.L. per la Regione è....., nominato con decreto dirigenziale n.deldella Direzione Generale; per la Società (o altro soggetto) il Capo Progetto è :.....

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.

Al Responsabile Unico del Progetto (di seguito, per brevità, anche “RUP”) sono affidati tutti i compiti attinenti alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto nei limiti delle attribuzioni di cui al presente contratto ed agli altri atti e documenti che regolano l'appalto.

La Regione conferisce mandato al Direttore dei Lavori quale suo rappresentante, per quanto attiene all'esecuzione dell'appalto nei limiti delle attribuzioni previste per legge. La Direzione Lavori ha le funzioni ed i compiti di sovrintendenza, coordinamento e controllo, e vigila che l'esecuzione dei lavori avvenga nel rispetto del contratto e degli altri documenti che regolano l'appalto nonché delle regole dell'arte, nella piena osservanza di tutte le disposizioni normative e regolamentari applicabili, ed in genere compie tutte le attività e ha gli obblighi e le responsabilità ad esso demandate dalla legge e attribuite dal committente. Il Direttore Lavori potrà avvalersi di collaboratori ed ausiliari qualificati ai sensi d legge.

L'appaltatore è tenuto ad osservare, riconoscere ed eseguire sia in ambito operativo che amministrativo gli ordini scritti della Direzione Lavori, fatta salva la facoltà di presentare riserva ai sensi dell'art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto.

Il RUP, il DL e la Regione hanno la più ampia facoltà di vigilanza e controllo sui lavori.

A tal fine, potranno formulare direttive, assistere ai lavori, effettuare controlli, ordinare prove e, se necessario, disporre la sospensione dei lavori per gli accertamenti, fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di fornire i chiarimenti e le prove richieste.

La vigilanza effettuata dai suddetti soggetti non esclude o riduce la responsabilità dell'appaltatore per la regolare esecuzione dei lavori e quella per danni diretti o indiretti comunque causati.

Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto

Il presente contratto spiega la sua efficacia fra le parti a decorrere dalla data della stipula dello stesso.

L'Appaltatore, inderogabilmente, dovrà ultimare le prestazioni di cui al presente Contratto, complete di tutto quanto richiesto nel CSA entro e non oltre 270 (duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori sottoscritto.

L'appaltatore riconosce la congruità e l'essenzialità del termine contrattuale, nella cui determinazione si è tenuto conto della normale incidenza dei giorni di andamento stagionale

sfavorevole, anche ai fini dell'applicazione delle penali e della risarcibilità del maggior danno di cui al presente articolo. È fatto obbligo all'appaltatore di presentare, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, un programma esecutivo, nel quale saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori, nel rispetto delle previsioni progettuali e del termine di ultimazione stabilito nel presente contratto.

L'intervenuta ultimazione dei lavori dovrà risultare dal relativo certificato redatto dal Direttore dei Lavori ai sensi e per gli effetti di cui all'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.

Art. 6 - Obbligazioni ed esecuzione del contratto

Fermo quanto specificato nel presente contratto e nel Capitolato Speciale di Appalto ed in particolar modo agli artt. 26 e 62 e 72, nonché fermi gli impegni e gli obblighi specificamente assunti e sottoscritti dall'appaltatore in sede di gara, sono a completo carico dell'appaltatore tutti gli oneri diretti ed indiretti, costi, prestazioni ed attività necessari per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori affidati sia che essi derivino dal presente contratto, sia che essi derivino dal dovere dell'appaltatore di uniformarsi alla normativa ovvero alle disposizioni ed alle specifiche tecniche della committenza.

La Società si obbliga ad eseguire i lavori nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) Le attività oggetto del presente Contratto devono soddisfare il principio del DNSH, ovvero sia non devono arrecare danno significativo all'ambiente, a tal fine sono previste verifiche del rispetto di tale principio nella fase ex-ante, in itinere, ex-post, cui l'appaltatore è obbligato a collaborare attivamente, anche con la produzione della documentazione probatoria pertinente. Con nota PG/2024/0581161 del 05/12/2024 l'Ufficio Speciale Grandi Opere UOD 05 ha richiesto all'AdG FESR D.G. 50.03.00 - Ufficio per la Verifica dei Criteri ambientali e climatici il parere sul rispetto del principio DNSH allegando, oltre al progetto esecutivo in contesto, la "Relazione di approfondimento valutativo del principio DNSH - Climate Proofing". In esito alla succitata richiesta in merito al rispetto del principio DNSH, l'AdG FESR D.G. 50.03.00, con PG/2024/0595868 del 12/12/2024, ha trasmesso il documento "Parere DNSH - esito istruttoria condotta dall'Ufficio per la Verifica dei Criteri ambientali e climatici (D.D. 91/2023)", esprimendo parere favorevole con raccomandazioni. L'impresa appaltatrice dovrà ottemperare alle raccomandazioni contenute nel suddetto parere e nei documenti progettuali collegati e nella relazione di approfondimento valutativo predisposta dal ROS e alla Check list allegata alla relazione DNSH, risultando tale onere a carico della medesima impresa, intendendosi compreso e compensato con i prezzi contrattuali.
- b) L'Appaltatore dovrà ottemperare alle raccomandazioni contenute nei documenti di progetto e a quanto ulteriormente offerto in sede di gara, nonché alle altre raccomandazioni e pareri contenuti negli

atti di gara, tra cui gli esiti della Conferenza dei servizi ex comma 2 art. 14-bis L. 241/1990 come da determinazione conclusiva PG/2024/83029 del 15/02/2024 e precedenti atti richiamati, risultando tale eventuale onere a carico della medesima impresa, intendendosi compreso e compensato con i prezzi contrattuali, senza null'altro a pretendere dalla S.A;

- c) Fermo restando tutte le disposizioni in materia contemplate dalla normativa vigente, l'appaltatore, che assume con la sottoscrizione del presente contratto ogni correlata responsabilità, è tenuto all'osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
- d) L'appaltatore ha redatto e consegnato (o redigerà e consegnerà prima della consegna dei lavori) alla Regione e al Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva il Piano Operativo di Sicurezza attinente alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
- e) L'appaltatore può presentare proposte di modificazione o integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento senza che esse diano luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza costituiscono parte integrante del contratto d'appalto. Le gravi e ripetute violazioni degli stessi da parte dell'appaltatore ne costituiscono causa di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del c.c.
- f) L'appaltatore accetta con la firma del presente contratto gli elaborati del Progetto Esecutivo, e dichiara espressamente d'avere perfetta e particolareggiata conoscenza degli elaborati stessi e di averli verificati. Dichiara pertanto di riconoscere il progetto esecutivo perfettamente realizzabile e di assumere piena e completa responsabilità della sua esecuzione. Tutti gli adeguamenti al progetto esecutivo non sostanziali, necessari in relazione all'effettivo stato dei luoghi, sono a carico dell'Appaltatore.
- g) L'appaltatore dichiara di assumere a proprio carico l'onere per lo svolgimento di ogni e qualsiasi procedura relativa alle interrelazioni con altri Enti ed Amministrazioni nonché l'onere per l'acquisizione di permessi, autorizzazioni, concessioni ed, in genere, pratiche relative ad interferenze con strade, acquedotti, linee elettriche, telefoniche, ecc., ivi compresi eventuali canoni, il tutto fino al collaudo definitivo ed ancora, gli oneri per deviazioni stradali, spostamento di fili, tralicci, condutture e similari. L'Appaltatore, pertanto, è responsabile di tali adempimenti e non potrà avanzare nei confronti della Regione alcuna azione di rivalsa per oneri, ritardi od omissione comunque verificatosi. L'appaltatore, nell'espletamento di tutte le pratiche relative, dovrà tenere preventivamente e contestualmente informato il Direttore dei Lavori ed attenersi alle direttive che, eventualmente, al riguardo saranno impartite. Qualunque ritardo nell'acquisizione o nello svolgimento di dette attività non consentirà all'appaltatore stesso di chiedere sospensioni dei lavori.

- h) L'Appaltatore prende atto che i lavori si sviluppano in zone abitate. Esso dovrà provvedere a tutte le cautele, opere ed accorgimenti necessari a che l'esercizio non sia interrotto.
- i) L'Appaltatore è tenuto ad eseguire – a propria cura e spese - le indagini ambientali sui sedimenti da rimuovere. Il citato campionamento dovrà essere effettuato alla presenza di personale ARPAC con il quale Ente dovrà essere stipulata apposita convenzione. Il numero di campioni da sottoporre ad analisi, a cura e spese dell'appaltatore, dovrà essere pari al doppio dei campioni previsti per Legge;

Art. 7 - Corrispettivo

Il corrispettivo del presente contratto è pari a netti € _____ (_____), compreso costi della sicurezza pari a € _____ (_____) non assoggettati a ribasso, oltre IVA. Il presente contratto è stipulato “a misura”.

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Dlgs 36/2023, sull'importo netto progressivo dei lavori posta a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, un importo non inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Il pagamento avverrà su presentazione di regolari fatture, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse, e da emettersi previo accertamento delle attività eseguite da parte del Direttore dei lavori e conseguente emissione del certificato di pagamento da parte del RUP.

Nello specifico la fattura, in formato elettronico, dovrà essere intestata alla Regione Campania Ufficio UOD 60 06 05 "Risanamento Ambientale del bacino idrografico del Fiume Sarno" - C.F. 80011990639 - Codice Univoco Ufficio (CUU) 50LNG1.

La fattura dovrà inoltre contenere l'indicazione del titolo dell'intervento, del riferimento al contratto, del CIG e del CUP e dovrà tener conto di quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti).

Il pagamento del corrispettivo, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione delle prestazioni, avverrà entro i termini previsti dalla normativa vigente in tema di pagamenti della P.A., a seguito della verifica della regolarità ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e dell'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

I pagamenti verranno effettuati al netto delle eventuali penali.

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. L'Appaltatore non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando il ritardo nel pagamento ovvero le eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza o sull'entità del medesimo, fatta salva la facoltà del medesimo di far valere le proprie osservazioni, secondo l'apposita disciplina in materia di riserve. Ai sensi dell'art. 117 comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione, da parte dell'Appaltatore, di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione di carattere di definitività dello stesso.

Art. 8 - Clausola Revisione Prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023, è prevista la revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Al verificarsi di detti eventi il corrispettivo sarà adeguato secondo gli indici sintetici, individuati ai sensi del comma 4-quater dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023.

La revisione dei prezzi di cui al presente articolo è riconosciuta previa richiesta scritta dell'appaltatore, debitamente motivata, da presentare a pena di decadenza entro 15 giorni dall'emissione di ciascun certificato di verifica di conformità.

Art. 9 - Garanzia definitiva

La Stazione appaltante dà atto che l'Appaltatore ha presentato a mezzo pec la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 comma 1 del D. Lgs 36/2023, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante garanzia fidejussoria n. _____, emessa in data _____, stipulata con _____ con sede in _____, per un importo garantito pari a € _____ (...), corrispondente al % dell'importo contrattuale.

La garanzia fideiussoria viene rilasciata da... [specificare il soggetto di cui all'articolo 106, comma 3, e le modalità di rilascio previste dal secondo periodo dello stesso comma.]

La garanzia contiene la espressa la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Così come prescritto al comma 12 dell'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, la garanzia fideiussoria presentata è conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La garanzia fideiussoria prevede, altresì, la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito.

È stato designato dal garante per i rapporti con la stazione appaltante il dott./sig.

In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società (o altro soggetto) anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La Regione ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società (o altro soggetto) per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso, la Società (o altro soggetto) è tenuta a reintegrare la garanzia di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso d'inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Detta polizza fideiussoria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché ad esso non materialmente allegata, viene conservata agli atti dell'Amministrazione prot. n....

Art. 10 - Polizza assicurativa

Ai sensi del comma 10 dell'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, l'esecutore dei lavori, con la sottoscrizione

del presente contratto, si impegna a costituire e consegnare alla Regione Campania, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo corrispondente all'importo contrattualizzato. Detta polizza dovrà assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa deve avere decorrenza dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Detta polizza assicurativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché ad esso non materialmente allegata, viene conservata agli atti dell'Amministrazione prot. n....

Art. 11 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

Salve le ipotesi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del cc., le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023;
- b) modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell'appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50% del valore del contratto iniziale;
- c) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del d.lgs. 36/2023);
- d) la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
- e) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del Codice degli Appalti;
- f) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
- g) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

h) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.

La Regione potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., previa dichiarazione contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa da comunicarsi alla Società (o altro soggetto) - a mezzo Posta Elettronica Certificata - oltre che per le ipotesi espressamente previste dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della stipula del presente contratto;
- b) mancato possesso e/o perdita in capo alla Società dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. n. 36/2023;
- c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dall'art. 9 del presente Contratto;
- d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse coinvolgere la Società;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e previsti all'art. 24 del presente Contratto;
- g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;
- h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;
- i) adozione di comportamenti contrari ai principi sanciti nel Protocollo di legalità della Regione Campania;
- j) (eventuale) mancato rinnovo della polizza di responsabilità civile nel caso in cui venga a scadenza durante l'esecuzione del contratto;
- k) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità, presentato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento ed allegato al presente Contratto;
- l) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del D.lgs. n. 159/2011;
- m) mancato possesso e/o perdita in capo alla Società (o altro soggetto) dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 36/2023;
- n) frode nell'esecuzione del Contratto;
- o) mancato rispetto degli obblighi previsti dal GDPR 679/2006 e ss.mm.ii. e dei relativi regolamenti di attuazione;

p) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl 90/2014 convertito in legge 114 del 2014".

q) inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 16 del presente Contratto.

La Regione ha, altresì, la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto.

In caso di risoluzione, la Regione Campania ha il diritto di escutere la garanzia definitiva per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società (o altro soggetto) per il risarcimento del maggior danno.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Regione il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno della Società (o altro soggetto) inadempiente.

Nel caso di risoluzione del contratto, la Società (o altro soggetto) ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 121, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione del presente contratto, la Società si impegna, sin d'ora, a fornire alla Regione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

In caso di risoluzione per responsabilità dell'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del D.lgs. n. 36/2023.

Altresì, le parti sono consapevoli che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto di cui al successivo art. 12 le disposizioni degli art. 122 e 123 del D.lgs. n. 36/2023, le pertinenti disposizioni del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., del codice civile e all'articolo 22 del Capitolato Speciale d'Appalto – parte generale - richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 12 - Recesso

La Regione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023, dandone

comunicazione alla Società (o altro soggetto) - a mezzo PEC - con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

Alla data di efficacia del recesso la Società (o altro soggetto) dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.

La Società (o altro soggetto) avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 e dall'All. II 14 al Codice, e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitorie e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese a qualunque titolo.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Società (o altro soggetto) siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In tale ultima ipotesi, la Società (o altro soggetto) ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 13 - Obblighi dell'appaltatore in caso di recesso o di risoluzione

Ai sensi dell'art. 122, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023, nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.14, nei casi di recesso, l'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 14 - Ritardi nelle prestazioni – Penali – Premi di accelerazione

Ai sensi dell'art. 126 c. 1 del D.lgs. 36/2023, il presente contratto di appalto prevede penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera sull'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto

contrattuale. Nello specifico, in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti nel contratto per l'ultimazione dei lavori o delle forniture o dei servizi, viene applicata all'appaltatore una penale giornaliera di 1‰ (1 per mille) dell'importo netto contrattuale.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo/verifica di conformità finale. L'affidatario dovrà emettere regolare nota di credito corrispondente all'importo di dette penali. La liquidazione del corrispettivo finale è subordinata alla ricezione della nota di credito.

L'applicazione delle penali di cui al precedente comma avverrà previa contestazione scritta da parte della responsabile della Regione alla Società (o altro soggetto) (indicare il soggetto fisico (ad es. Dirigente responsabile dell'UOD o RUP) che provvederà al rilevamento e all'applicazione delle penali) entro il termine di 30 giorni dal verificarsi del ritardo o dell'inadempienza.

La Società (o altro soggetto) dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione, saranno applicate alla Società (o altro soggetto) le penali come sopra indicate.

Le penali non pregiudicano il risarcimento del maggior danno subito dalla Regione.

Ai sensi dell'art. 126 c. 2 del d.lgs. 36/2023, se l'ultimazione finale avviene in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto e se l'esecuzione dell'appalto è conforme alle obbligazioni assunte, all'Appaltatore è riconosciuto un premio di accelerazione calcolato in misura giornaliera pari all'1‰ (1 per mille) dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo complessivo del 10%.

Art. 15 - Clausola di manleva

L'Appaltatore si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 25 del capitolato Speciale d'Appalto. In tutti i casi si stabilisce che il personale impegnato dall'Appaltatore non avrà nulla a che pretendere per l'attività svolta nei confronti della Regione. Resta inteso che tra il personale dipendente della Società e la Regione Campania non può ravvisarsi alcun rapporto di lavoro subordinato.

Art. 16 - Obblighi sociali

La Società (o altro soggetto) si obbliga, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 36/2023, ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari, dal

contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale [o] quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché agli obblighi derivanti da tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste dalla normativa vigente.

Le parti danno atto che il CCNL indicato negli atti di gara, applicabile al personale dipendente impiegato nel presente appalto è

La Società (o altro soggetto) dichiara e si obbliga ad applicare al proprio personale dipendente il CCNL che garantisce ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara.

La Società (o altro soggetto) si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

La Società (o altro soggetto) si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

Resta inteso che la Società (o altro) è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del presente contratto.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Regione si riserva la facoltà di effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore della Società (o altro soggetto) per la prestazione del servizio e di procedere in caso di crediti insufficienti allo scopo all'escussione della garanzia fideiussoria. La persistente violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

Art. 17 - Vigilanza e controllo

La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che la Società (o altro soggetto) è tenuta a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere

ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato.

La vigilanza sull'attività oggetto dell'appalto è affidata al Dirigente dell'UOD/ Direttore Generale/ RUP/Direttore dei Lavori e verrà esercitata dal.....;

Art. 18 – Cessione del contratto, disciplina del subappalto e cessione dei crediti

Ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, e fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d) del medesimo decreto in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto alla Società (o altro soggetto) di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei confronti della Società inadempiente.

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte della Società (o altro soggetto), si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre l'opponibilità alla Regione è disciplinata dall'Allegato II.14 al richiamato D.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società (o altro soggetto) risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, la Regione si riserva il diritto, e Società (o altro soggetto) espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante comunicazione al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

(se del caso)

La Società (o altro soggetto) in sede di partecipazione alla gara ha dichiarato di voler ricorrere all'istituto del subappalto come di seguito riportato:

.....

La Società (o altro soggetto) si obbliga, altresì, ad inserire nel contratto con il subappaltatore la clausola relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. n. 136/2020.

Ai fini del rispetto di quanto indicato dall'art.119 comma 11 del d. lgs. n. 36/2023, il contraente è obbligato a trasmettere, tempestivamente e comunque entro 15 giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Resta fermo che il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 19 - Proprietà degli elaborati

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati progettuali, ivi compresi documenti preparatori, generati dalla Società (o altro soggetto) nell'ambito o in occasione dell'esecuzione delle prestazioni affidate con il presente contratto, nessuna esclusa, rimarranno di titolarità esclusiva della Regione, che potrà disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale, e la modifica.

La Regione potrà introdurre agli elaborati consegnati dalla Società (o altro soggetto) tutte le modifiche e/o integrazioni che riterrà necessarie e/o opportune, potendo ricorrere in tal caso anche all'attività di operatori diversi rispetto alla Società (o altro soggetto) medesima e senza che quest'ultimo possa vantare alcuna pretesa all'esecuzione di tali modifiche o diritto al riconoscimento di indennizzi o risarcimenti.

Art. 20 - Obblighi di riservatezza

La Società (o altro) ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

La Società (o altro soggetto) potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società (o altro soggetto) a gare e appalti.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

La Società (o altro) dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "GDPR"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

La Società (o altro soggetto) prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla stessa ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione

potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, la Società (o altro) acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito, obbligandosi, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

La Società (o altro) si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; la Società (o altro soggetto) si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento.

La Società (o altro soggetto) prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che la Società (o altro soggetto) sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 22 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della Società (o altro soggetto) è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e la Società/ATI.

Art. 23 - Clausola anti pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società (o altro soggetto) dichiara:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società (o altro soggetto) e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo

alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, alla Società (o altro soggetto) che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 24 - Controversie

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 25 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalità

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, La Società (o altro soggetto) si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 26 - Obblighi di tracciabilità finanziaria

La Società (o altro soggetto) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del contratto.

La Società (o altro soggetto) ha comunicato con nota assunta in carico al prot. n..... deldella D.G. gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso.

La Società (o altro soggetto) si obbliga a comunicare alla stazione appaltante ogni variazione dei dati trasmessi, entro il termine di ... giorni dalla variazione.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La Società (o altro soggetto) si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 27 - Codice del comportamento

La Società (o altro soggetto) si obbliga nell'esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 612 del 14.11.2024 pubblicato sul B.U.R.C. n. 83 del 02.12.2024. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 28 – Collegio consultivo tecnico

Prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori e comunque non oltre dieci giorni da tale data, sarà costituito il Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 215 del Dlgs 36/2023.

Il collegio consultivo tecnico sarà formato da 3 componenti, dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto, con le caratteristiche e modalità precisate dall'Allegato V.2 al Dlgs 36/2023.

Il collegio consultivo tecnico esprime pareri, o adotta determinazioni eventualmente aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del Codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.

Articolo 29 - Comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e La Società (o altro soggetto) si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

- a) Regione:
- b) La Società (*o altro soggetto*):

Art. 30 - Imposte e spese

Sono a carico della Società (o altro soggetto) le spese di bollo e registrazione del presente contratto, (verificare se la controparte rientra tra i soggetti esentati dalle spese) nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica che quest'ultimo **dichiara di aver già corrisposto giusto modello F24 ELIDE del _____ calcolati secondo l'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023.**

(Se sono presenti allegati diversi dalla procura indicare l'assolvimento delle imposte per gli allegati: ...ad eccezione dell'allegato/degli allegati per i quali l'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l'apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia analogica)

Detti allegati sono conservati agli atti dell'Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato a pena di nullità, in forma scritta, ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005, **conformemente a quanto sancito dall'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 e dall'All. I.1, articolo 3, comma 1, lettera b)**

- se la parte contraente è munita di firma digitale

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da pagine per intero e quanto della presente.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del

D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

(nel caso in cui le Parti o una delle parti siano sprovviste di firma digitale ed in ogni altro caso in cui si renda necessario per ragioni di opportunità o di malfunzionamento del sistema che il contratto venga sottoscritto con firma autografa e successivamente scansionato e firmato digitalmente dall'Ufficiale Rogante)

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da pagine per intero e quanto della presente.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza.

Io, Ufficiale Rogante, dichiaro che il contratto sottoscritto con firme autografe viene scansionato da persona di mia fiducia e viene da me firmato in modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).