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Articolo 1 
Scopo e definizioni 

 

Scopo del presente capitolato d’oneri è quello di regolare i rapporti contrattuali tra le parti per 
l’affidamento dell’appalto avente per oggetto la fornitura, installazione e messa in funzione degli 
apparati necessari per la realizzazione degli interventi di “aggiornamento e adeguamento 
tecnologico dei sistemi, delle infrastrutture di trasmissione dati e degli apparati costitutivi 
della rete fiduciaria di monitoraggio meteoidropluviometrico in tempo reale (2° lotto 
funzionale)”, utilizzata ai fini di protezione civile per l’allertamento regionale per il rischio 
idrogeologico e idraulico in Regione Campania, al fine di allineare lo stato delle apparecchiature 
esistenti ai più recenti e performanti modelli in commercio sul mercato. 

Di seguito si riportano le norme regolanti l’appalto e le definizioni adottate, a cui far riferimento ai fini 
della corretta interpretazione del presente capitolato e degli atti e/o documenti, in esso richiamati, 
predisposti per l’espletamento della procedura di gara e l’affidamento dell’appalto. 

 D. Lgs. n.36/2023: Codice dei contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto 
legislativo 31 dicembre 2024, n. 209; 

 L.R. n. 3/2007: Legge Regionale della Campania n.3 del 27 febbraio 2007: “Disciplina dei lavori 
pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, in relazione alle norme entrate in vigore alla 
data del 20 settembre 2007 e, pertanto, applicabili all’appalto in oggetto, così come specificato 
nella Circolare Regionale n. 2007.0741399 del 03/09/2007, attuativa della Legge Regionale n. 
3/2007 e nella quale sono specificati gli articoli la cui vigenza è rinviata all’adozione di specifici 
atti deliberativi e/o all’approvazione di specifici atti regolamentari; 

 D.P.G.R.C. n. 58 del 24 marzo 2010: “Regolamento N. 7/2010 di attuazione della Legge 
Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in 
Campania”; 

 REGOLAMENTO REG. N. 9 del 30/10/2018: “Modifiche al Regolamento Reg. N. 7/2010 di 
attuazione della Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 - Disciplina dei lavori pubblici, dei 
servizi e delle forniture in Campania”, approvato con DPGR n. 58 del 24 marzo 2010; 

 AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: l’Amministrazione Aggiudicatrice che affida e per conto 
della quale viene eseguito l’appalto; 

 APPALTATORE/APPALTATRICE: la persona fisica o società, il raggruppamento o il consorzio 
di imprese che assume il contratto oggetto dell’appalto; 

 PROGETTO: il progetto redatto dall’Amministrazione, costituito dall’insieme degli elaborati 
descrittivi, tecnici e grafici che individuano l’oggetto dell’appalto, in relazione alle caratteristiche 
costitutive, funzionali e tecniche delle forniture, alle modalità di esecuzione delle opere di 
installazione e alle specifiche prestazionali dei servizi connessi all’esecuzione dell’appalto; 

 LAVORI, FORNITURE E SERVIZI: l’insieme integrato delle prestazioni oggetto d’appalto, 
costituito dall’approvvigionamento delle forniture, materiali, sistemi e relativi apparati, dai 
connessi lavori per la loro installazione e messa in esercizio, ivi compresa l’eventuale 
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predisposizione degli elaborati costruttivi e la realizzazione delle eventuali opere accessorie e/o 
complementari; la configurazione degli apparati e dei sistemi, il collaudo, il rilascio in esercizio 
e i corsi di addestramento all’uso per il personale, nonché i servizi connessi all’esecuzione 
dell’appalto; 

 CONTRATTO: l’atto specifico di affidamento dell’appalto, nonché l’insieme di tutta la 
documentazione al medesimo allegata o ivi richiamata; 

 DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO, il professionista incaricato 
dall’Amministrazione appaltante dell’espletamento delle funzioni di Direttore dell’esecuzione del 
contratto; 

 DIRETTORE TECNICO: il soggetto incaricato dall’Appaltatore, cui fanno capo le funzioni di 
interfaccia dell’Appaltatore medesimo nei confronti dell’Amministrazione appaltante ai fini della 
gestione ed esecuzione dell’appalto; 

 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: il professionista, incaricato 
dall’Amministrazione appaltante di garantire lo svolgimento dei compiti e delle funzioni previste 
dalle disposizioni di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 SITO DI INSTALLAZIONE: l’area interessata dagli interventi necessari per l’installazione 
dell’apparato costitutivo (stazione, sensore, ripetitore) della rete di monitoraggio e dalle opere 
complementari e/o accessorie funzionali all’apparato da installare, nonché dall’espletamento dei 
servizi di garanzia e/o manutenzione eventualmente previsti in appalto. 

Ai fini dell’individuazione dell’oggetto dell’appalto, rispetto al presente capitolato d’appalto, al 
contratto e ai relativi atti tecnici allegati, si precisa che l’appalto si configura, ai sensi dell’art. 14, 
comma 18 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., come appalto pubblico di forniture, avente per oggetto 
l’acquisizione, l’installazione e la messa in funzione degli apparati e ogni altra prestazione e/o 
operazione necessaria per la realizzazione del progetto redatto dall’Amministrazione. 

Gli interventi sono di tipo “immateriale” e alla loro realizzazione si può pervenire attraverso 
l’approvvigionamento delle forniture e dei servizi necessari, a cui l’Amministrazione può provvedere 
mediante l’affidamento a un contraente esterno da selezionare con procedure ad evidenza pubblica, 
ovvero mediante il ricorso ad una procedura aperta ex art. 71 del D. Lgs. n 36/2023 e ss.mm.ii. 
(Codice dei contratti pubblici) e sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.108 co.1 del Codice. 

Per “rete fiduciaria di monitoraggio meteoidropluviometrico in tempo reale della Regione 
Campania” si intende il sistema di monitoraggio in tempo reale costituito dagli apparati, sistemi e 
relative procedure ingegnerizzate (stazioni periferiche, sensori, apparati ricetrasmissivi, centrale di 
controllo, infrastrutture e collegamenti di rete, sistemi hardware e software, etc.) preposti 
funzionalmente al rilevamento, acquisizione, trasmissione, elaborazione, archiviazione, gestione e 
diffusione dei dati quantitativi di misura delle grandezze idrometeorologiche (precipitazione, 
temperatura, umidità atmosferica, etc.) e utilizzato per la gestione del sistema di allertamento 
regionale per il rischio idrologico e idraulico in Regione Campania. 
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Per l’aggiornamento tecnologico dei sistemi delle stazioni di misura e del sistema trasmissivo 
dei dati appartenenti al sistema di monitoraggio ed allertamento idrometeorologico si intende la 
sostituzione delle unità di acquisizione, gestione e registrazione locale e di alcune tipologie di sensori 
basate su tecnologia ormai superata e non più adeguata a possibili futuri ammodernamenti della 
rete, già in progetto, e tesi ad un miglioramento dell’affidabilità del sistema di raccolta dati e 
l’aggiornamento tecnologico del sistema trasmissivo nel suo complesso, inteso come insieme di tutti 
gli apparati radio distribuiti sul territorio regionale (stazioni, ripetitori, centrale). 

Il primo intervento (1° lotto funzionale autonomo) è stato completato in data 28 settembre 2022 ed 
ha conseguito gli obiettivi fissati in sede del relativo progetto, relativi, in particolare, 
all’aggiornamento tecnologico di stazioni e sensori non più in produzione e le cui parti di ricambio 
sono di difficile reperibilità.  

Il presente intervento (2° lotto funzionale autonomo) è relativo alle restanti stazioni, apparati e 
sensori costitutivi della rete fiduciaria di monitoraggio meteoidropluviometrico in tempo reale di 
caratteristiche comunque obsolete in quanto basate su tecnologia dei primi anni 2000.  

Tali componenti presentano, infatti, diversi limiti tecnologici tali da non risultare più adeguate alle 
prestazioni richieste ad una rete di telerilevamento per finalità di protezione civile: l’adeguamento 
dei sistemi delle stazioni di misura prevede anche l’adeguamento tecnologico dei sensori obsoleti 
presenti al fine di allineare le performance degli stessi a quelle dei sensori di più recente fornitura 
già utilizzati nel sistema ed aventi un adeguato livello prestazionale. 

L’aggiornamento tecnologico dovrà avvenire mediante la perfetta integrazione delle stazioni e dei 
sensori oggetto di intervento nell’ambito del sistema esistente, di cui nell’Allegato B e C sono 
riportate le specifiche tecniche e la consistenza, attraverso le necessarie procedure ingegnerizzate 
di implementazione dei sistemi software esistenti, nonché la realizzazione dei servizi connessi 
all’esecuzione dell’appalto, previsti in progetto. 

Lo scopo principale dell’aggiornamento tecnologico richiesto è, quindi, quello di realizzare un 
adeguamento e un’ottimizzazione del sistema esistente di monitoraggio ed allertamento 
idrometeorologico della Regione Campania, allineando le componenti del sistema obsolete allo 
stesso livello di affidabilità ed efficienza dei componenti di più recente fornitura. 

Si evidenzia che le stazioni e i sensori già tecnologicamente adeguati presenti nella rete e il centro 
di controllo, di recente aggiornato, sono il frutto di successivi interventi di messa a punto ed 
ottimizzazione effettuati dalla scrivente Amministrazione sulla base delle esigenze specifiche di 
monitoraggio idrometeorologico; tali interventi hanno consentito di raggiungere ad oggi un livello di 
funzionalità ed affidabilità idoneo agli scopi di Protezione Civile. 

L’appalto in oggetto richiede pertanto ai concorrenti, nell’ottica di valorizzare gli investimenti 
già sostenuti dall’Amministrazione e mantenere gli attuali standard di affidabilità, robustezza 
e continuità di funzionamento del sistema, di presentare proposte che prevedano il solo 
adeguamento tecnologico degli apparati obsoleti indicati nel seguito del presente capitolato 
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speciale e nei successivi allegati e le nuove forniture previste, senza procedere in alcun modo 
con interventi generali di sostituzione delle apparecchiature non oggetto di intervento. 

Tutti gli interventi in appalto dovranno consentire la realizzazione di un unico sistema integrato, 
costituito dalle nuove e dalle esistenti apparecchiature, funzionalmente preposto al rilevamento dei 
dati idrometeorologici e alla loro trasmissione in tempo reale attraverso l’attuale sistema di 
trasmissione in ponte radio UHF. 

 

Articolo 2 
Oggetto dell’appalto 

 

L’appalto ha per oggetto la fornitura, installazione e messa in esercizio degli apparati necessari per 
il completamento degli interventi di “aggiornamento e adeguamento tecnologico dei sistemi, 
delle infrastrutture di trasmissione dati e degli apparati costitutivi della rete fiduciaria di 
monitoraggio meteoidropluviometrico in tempo reale”, utilizzata ai fini di protezione civile per 
l’allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico in Regione Campania, al fine di 
allineare lo stato delle apparecchiature esistenti ai più recenti e performanti modelli in commercio 
sul mercato. 

La rete di monitoraggio meteoidropluviometrico in tempo reale della Regione Campania attualmente 
risulta disomogenea nelle caratteristiche delle stazioni di misura periferiche, la cui tecnologia è 
risalente ad oramai più di 20 anni fa e nei relativi sensori. Tali apparati comportano limitazioni sulle 
prestazioni del sistema sia in termini di espansione e di prestazioni delle apparecchiature, sia in 
termini di manutenzione delle stesse, in quanto i ricambi risultano di sempre più difficile reperimento. 

Nell’ambito del presente progetto si prevedono quindi gli interventi necessari al fine di completare 
l’adeguamento allo stato dell’arte tecnologico e, quindi, delle prestazioni e dell’affidabilità, delle 
apparecchiature periferiche (stazioni e sensori) più obsolete e utilizzate per la misura e l’acquisizione 
dei parametri idrometeorologici. 

Con il 1° lotto funzionale si è provveduto a sostituire tutte le stazioni di misura modello SP200/300 
(tecnologia degli anni ’80-’90), per ultimare l’intervento previsto, occorre provvedere 
all’aggiornamento tecnologico delle restanti stazioni, modello SPM20 (tecnologia dei primi anni 
2000) allineandone le caratteristiche tecniche a quelle ad oggi rese disponibili in commercio sul 
mercato. L’aggiornamento tecnologico dovrà prevedere la perfetta integrazione della nuova 
strumentazione nell’ambito del sistema esistente. 

Il progetto, inoltre, include la predisposizione di una piattaforma funzionale al monitoraggio a livello 
locale distribuito, per la visualizzazione delle informazioni meteoclimatiche acquisite in tempo reale 
dalle stazioni appartenenti alla rete fiduciaria di Protezione Civile della Regione Campania, e 
presenti sul territorio della specifica zona geografica. 
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Al termine degli interventi dovrà essere garantita la massima disponibilità nella banca dati in 
tempo reale del sistema, sia dei dati rilevati dalle stazioni esistenti e tecnologicamente già 
adeguate che di quelli delle stazioni oggetto di intervento. 

Si precisa che per massima disponibilità nella banca dati in tempo reale del sistema si intende la 
completezza, per ciascun sensore, della serie temporale residente sugli archivi dei server della 
centrale di controllo, costituita dai dati rilevati con prefissato intervallo di campionamento ed 
effettivamente disponibili per le analisi ed elaborazioni necessarie per le attività di previsione 
meteorologica a fini di protezione civile, e per la gestione delle procedure di previsione e prevenzione 
del rischio idrometeorologico. 

Tutte le prestazioni oggetto d’appalto devono essere eseguite a perfetta regola d’arte, con modalità 
“chiavi in mano”, in conformità e nella piena e incondizionata osservanza di tutti i patti e le condizioni 
espresse nel presente capitolato e nel contratto d’appalto, nonché secondo le disposizioni che 
verranno impartite all’atto esecutivo dal Direttore dell’esecuzione del contratto. 

Tutti gli impianti e le procedure ingegnerizzate necessarie alla realizzazione del progetto, comprese 
quelle relative alla garanzia e all’addestramento all’uso da parte del personale tecnico 
dell’Amministrazione, quindi, devono essere perfettamente eseguiti in tutti i dettagli e risultare 
perfettamente funzionali allo scopo. 

Qualora per rendere l'impianto funzionante, secondo quanto prescritto dal presente Capitolato ed in 
particolare per quanto attiene le garanzie, l'appaltatore debba realizzare opere e forniture in aggiunta 
a quelle previste dall’offerta, i relativi oneri saranno tutti a suo carico. 

Per quanto attiene alle specifiche tecniche, funzionali e prestazionali degli interventi da eseguire, ai 
livelli di qualità, efficienza e affidabilità delle attività e prestazioni necessarie e a tutti gli altri aspetti 
e/o elementi informativi, anche inerenti agli oneri generali e particolari dell’appalto e non 
espressamente riferiti nel presente capitolato speciale, si fa rinvio agli elaborati progettuali specifici, 
predisposti dall’Amministrazione e costituiti dalla relazione generale di progetto e dagli ulteriori 
elaborati ad essa allegati (Allegati A÷E), nonché al bando e disciplinare di gara. 

Si richiama, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto di seguito riportato e relativo ad 
alcune delle suddette condizioni: 

- il contratto sarà stipulato a corpo, ai sensi della vigente normativa statale in materia di appalti e 
dell’art. 34, comma 1, della L.R. n. 3/2007; 

- si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di un’unica offerta valida; 

- ci si avvarrà della facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; 

- sussiste, in ogni caso, la facoltà per l’Amministrazione di non procedere all'aggiudicazione 
definitiva. 
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Ai fini dell’esecuzione del contratto, in relazione anche alle esigenze dell’Amministrazione di 
ottimizzazione delle risorse finanziarie investite per gli interventi di aggiornamento e adeguamento 
tecnologico della rete fiduciaria di protezione civile, sono state previste, ai sensi dell’art. 51 della 
L.R. n. 3/2007 e in relazione all’esecuzione del contratto, specifiche clausole speciali, di seguito 
riportate: 

1. l’appaltatore dichiara di accettare quanto riportato all’art. 3 del Capitolato speciale, in 
relazione all’entità complessiva dell’appalto, riconoscendovi ricompresi e compensati gli 
oneri relativi all’allestimento e gestione del magazzino ricambi di cui al successivo art. 6, da 
tenere attivo e operativo per tutta la durata dell’appalto, nonché quelli derivanti dalle 
prestazioni presenti nell’offerta tecnica per la partecipazione alla gara; 

2. l’appaltatore dichiara di accettare quanto riportato all’elaborato allegato C alla relazione 
generale di progetto e denominato “Specifiche tecniche e funzionali delle prestazioni da 
eseguire”; 

3. l’appaltatore si obbliga a informare tempestivamente e preventivamente l’Amministrazione in 
relazione ad eventuali altri interventi di adeguamento tecnologico da apportare agli apparati 
costitutivi della rete e alle infrastrutture di collegamento e/o trasmissione dati, anche nel caso 
in cui tali interventi siano resi obbligatori (ad es., da norme intervenute) o comunque valutati 
necessari ad assicurare la continuità di esercizio della rete, fornendo formale comunicazione 
in merito alle motivazioni degli interventi da effettuare, al vantaggio da essi derivante per 
l’Amministrazione e ad ogni altro aspetto e/o elemento tecnico e funzionale; 

4. l’appaltatore si obbliga ad effettuare tutte le operazioni di validazione/correzione dei dati 
rilevati dai sensori della rete di monitoraggio che l’Amministrazione riterrà necessarie in 
seguito ad esigenze oggettivamente documentate o per particolari necessità o urgenze (ad 
es., determinazione quantitativa ufficiale delle grandezze registrate ai fini della valutazione 
di eccezionalità dell’evento); 

5. l’appaltatore dichiara di accettare che le quantità riportate nel computo metrico estimativo del 
progetto predisposto dall’Amministrazione e richieste per ogni definita voce di computo, 
possono essere variate, in aumento o in diminuzione, solo e unicamente sulla base di 
dettagliate motivazioni tecniche e/o migliorative da riportare nell’offerta tecnica da presentare 
in sede di partecipazione alla gara; 

6. l’appaltatore dichiara di accettare l’esecuzione di tutte le prestazioni ritenute 
dall’Amministrazione necessarie alla compiuta esecuzione degli interventi, anche se non 
previste e/o espressamente indicate nell’offerta tecnica presentata in sede di partecipazione 
alla gara; 

7. l’appaltatore dichiara di accettare che nelle caratteristiche esecutive del servizio riportate 
nell’offerta tecnica non possono essere introdotti elementi di variazione della configurazione 
esistente della rete attualmente in esercizio, né delle frequenze utilizzate nella rete per la 
trasmissione dei dati fra stazioni periferiche e centrale di controllo, né delle modalità di 
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telecomunicazione utilizzate nella rete, ad esclusivo funzionamento in ponte radio 
troposferico, ovvero mantenere almeno i livelli funzionali attuali garantiti dalla rete, senza 
richiedere interventi strutturali di sostituzione delle apparecchiature e/o rifacimento di porzioni 
della rete; 

8. l’appaltatore dichiara di accettare le ulteriori condizioni regolanti l’appalto, inerenti alle 
modalità di contabilizzazione delle prestazioni d’appalto, alle modalità di applicazione delle 
penali, a quelle di verifica di conformità e/o collaudo delle prestazioni rese e agli oneri, 
obblighi e responsabilità a carico dello stesso appaltatore, così come definiti e/o individuati 
negli elaborati del progetto redatto dall’Amministrazione. 

 

 

Articolo 3 
Entità dell’appalto e valore economico massimo dell’affidamento 

 

L’entità complessiva del secondo lotto funzionale autonomo del progetto di realizzazione degli 
interventi di aggiornamento e adeguamento tecnologico degli apparati costitutivi della rete fiduciaria 
di monitoraggio, valutato a corpo e chiavi in mano, ammonta ad € 2.227.050,00 I.V.A. esclusa di cui 
€ 22.050,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso. 

L’importo del predetto servizio è comprensivo dei costi di incidenza del personale e/o manodopera 
ai sensi dell’art. 41 co.14, D.lgs. n. 36/2023, quantificati dalla Stazione Appaltante in € 441.000,00, 
facendo riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro CCNL per metalmeccanici. 

Il secondo intervento, in particolare, è relativo all’aggiornamento delle stazioni di misura di tecnologia 
più recente rispetto alle stazioni del primo intervento, all’adeguamento tecnologico della quasi totalità 
dei sensori pluviometrici, nonché alla predisposizione di una piattaforma funzionale al monitoraggio 
a livello locale distribuito per la visualizzazione delle informazioni meteoclimatiche acquisite in tempo 
reale dalle stazioni appartenenti alla rete fiduciaria di Protezione Civile della Regione Campania, e 
presenti sul territorio della specifica zona geografica.  

Negli importi sopra riportati si intendono compensati e ricompresi tutti gli oneri necessari alla perfetta 
esecuzione delle prestazioni d’appalto, così come specificati in dettaglio nel seguito del presente 
capitolato speciale, nel progetto predisposto dall’Amministrazione e nell’offerta tecnica, in relazione 
alla quale l’appaltatore dovrà eseguire ogni prestazione migliorativa eventualmente proposta e che 
dall’Amministrazione sarà eventualmente accettata in sede di contratto. 

L’appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta di maggiori e/o diversi compensi, oltre a quelli 
contrattualmente pattuiti, per eventuali interventi prestati in relazione alla necessità di provvedere 
alla riparazione di difetti e/o disfunzioni, preesistenti alla data di inizio delle attività oggetto del 
presente appalto, ma non rilevati in sede di consegna del servizio. 
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Negli importi sopra riportati sono altresì compresi tutti gli oneri indiretti cui l’Appaltatore potrà essere 
soggetto per la realizzazione degli interventi, anche se non espressamente menzionati, necessari a 
svolgere, con l’efficienza dovuta e per tutto il tempo contrattuale, le prestazioni del servizio in 
appalto. 

L'assunzione dell'appalto comporta da parte dell’Appaltatore la perfetta conoscenza sia di tutte le 
norme generali e particolari che lo regolano, sia di tutte le condizioni locali che si riferiscono 
all’ambiente in cui dovranno essere eseguiti gli interventi e che possano aver influito sul giudizio del 
concorrente circa la convenienza di assumere il servizio. 

Negli importi stabiliti per l’appalto sono da intendersi, altresì, ricompresi e compensati tutti gli oneri 
relativi alla realizzazione di eventuali opere di completamento e/o accessorie e all’uso di materiali e 
mezzi necessari per l’esecuzione del servizio. 

 

Articolo 4 
Descrizione degli interventi previsti 

 

Le attività di fornitura, installazione e messa in esercizio degli apparati necessari per la realizzazione 
del 2° lotto di interventi (secondo lotto funzionale), così come definiti e dettagliatamente illustrati 
negli elaborati di progetto, possono sommariamente riassumersi come di seguito riportato: 

a) aggiornamento e adeguamento tecnologico di n. 142 stazioni ottenuto tramite la 
sostituzione delle unità di acquisizione modello SPM20 esistenti con n. 142 nuovi datalogger 
di caratteristiche minime riportate nell’allegato “Allegato C - Specifiche nuovi apparati” 
preservando la sensoristica esistente ad eccezione di quella per cui di seguito è espressamente 
richiesta la sostituzione, e preservando altresì tutte le infrastrutture di supporto attuali; 

È inoltre richiesto per queste stazioni: 

 l’adeguamento degli apparati di alimentazione con l’aggiornamento dei sistemi di 
alimentazione a celle solari ottenuta tramite la sostituzione delle attuali celle solari con 
celle da almeno 50 W aventi specifiche minime riportate nell’Allegato C – Specifiche degli 
interventi da eseguire; 

 l’integrazione di un modulo per la comunicazione GPRS/UMTS, avente specifiche 
minime riportate nell’Allegato C – Specifiche degli interventi da eseguire; 

b) adeguamento tecnologico di n. 178 sensori pluviometrici, sia per le stazioni più obsolete 
(SP200/300) che per le stazioni di recente tecnologia (SPM20) per complessivi n. 199 
pluviometri, ad esclusione di quelle già realizzate con fondi del Comm. di Governo Delegato ex 
OO.P.C.M. nn.3908/2010 e 3922/2011 per gli interventi urgenti di protezione civile diretti a 
fronteggiare i danni conseguenti ad eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio 
della provincia di Salerno (n. 1 stazione di Scala-Pontone + n. 20 stazioni Rete Pluvio Salerno), 
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mediante la sostituzione della componente elettronica, del gruppo bascula e di quello di 
raccolta presenti, al fine di allineare le performance degli stessi a quelle dei sensori di più 
recente fornitura già utilizzati nel sistema ed aventi un adeguato livello prestazionale; 

c) predisposizione di una piattaforma funzionale al monitoraggio a livello locale distribuito 
per la visualizzazione delle informazioni meteoclimatiche acquisite in tempo reale dalle stazioni 
appartenenti alla rete fiduciaria di Protezione Civile della Regione Campania, e presenti sul 
territorio della specifica zona geografica, le cui caratteristiche minime sono riportate 
nell’Allegato C – Specifiche degli interventi da eseguire 

d) tutte le prestazioni ricomprese nelle attività e forniture in opera necessarie a realizzare con le 
modalità “chiavi in mano” quanto previsto dal presente Capitolato, ivi comprese la 
configurazione degli apparati e dei sistemi, il collaudo, il rilascio in esercizio e i corsi di 
addestramento all’uso per il personale. 

Tutte le prestazioni dovranno essere effettuate con i termini e le modalità previste nel presente 
elaborato e negli allegati allo stesso. 

Ulteriori dettagli sugli interventi previsti sono riportati nei successivi Articolo 4.1 e Articolo 4.2 e 
nell’Allegato C – Specifiche tecniche e funzionali degli interventi da eseguire. 

 
Art. 4.1 - Adeguamento tecnologico delle stazioni 
Gli interventi dovranno essere realizzati in modo da assicurare per il sistema complessivo adeguato, 
un tempo di ciclo della rete (polling) inferiore o pari a 10 minuti primi, come attualmente garantito dal 
sistema. Entro tale tempo dovrà pertanto essere assicurata l’acquisizione presso i server della 
centrale di controllo, dei dati rilevati da tutte le stazioni di monitoraggio a campo della rete, sia di 
quelle esistenti e non oggetto di aggiornamento che di quelle aggiornate. 

Tutti gli apparati presenti sulle stazioni oggetto di intervento, per i quali non sono richiesti 
adeguamenti, dovranno essere correttamente interfacciati e acquisiti dalle nuove stazioni con le 
stesse modalità attuali. 

Dovranno essere invece preservate le infrastrutture esistenti (contenitori, opere edili, pali e supporti), 
integrando solo gli accessori necessari per la corretta installazione dei nuovi apparati come ad 
esempio braccetti di supporto, collari, ecc.  

Per quanto riguarda i cavi elettrici di connessione, le guaine di protezione degli stessi, le eventuali 
scatole di derivazione, i sistemi di protezione dalle sovratensioni e le morsettiere di connessione nel 
caso in cui le stesse non risultassero compatibili con i sistemi di acquisizione proposti dal 
concorrente e/o con la sensoristica, o non fossero adeguatamente affidabili, dovranno essere 
sostituiti con cablaggi di caratteristiche pari o superiori, con oneri inclusi nel prezzo offerto dal 
concorrente. 

La circuiteria e gli apparati devono in ogni caso essere totalmente protetti dall’umidità, dalle forti 
escursioni termiche e dagli agenti atmosferici in genere. Il cablaggio dei cavi dovrà essere 
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completamente schermato e dovrà essere effettuato all’interno dei pali di supporto delle infrastrutture 
di installazione. 

Sarà onere dell’Aggiudicatario dismettere le apparecchiature non più utilizzabili e provvedere a 
propria cura e spese allo smaltimento ai sensi di legge. 

L’elenco delle stazioni periferiche e la relativa configurazione di sensoristica da aggiornare o 
mantenere a seconda di quanto sopra richiesto, è riportato nell’Allegato C – Specifiche tecniche e 
funzionali degli interventi da eseguire. 

 

Articolo 5 
Ricognizione obbligatoria degli apparati costitutivi della rete  

 

Ai fini della partecipazione all’appalto, l’offerente dovrà obbligatoriamente prendere diretta visione 
del sistema, mediante la ricognizione, da effettuarsi congiuntamente ai tecnici dell’Amministrazione, 
dei seguenti elementi rappresentativi delle apparecchiature costituenti il sistema: 

Apparato Tipo Comune Località 

Centrale di controllo C1 Napoli 
Sede del Centro Funzionale – CDN 
isola C3 

Stazione meteorologica METEO MI1m Salerno Via dei Carrari 

 

Le caratteristiche minime tipologiche, tecnico-costruttive e funzionali degli apparati da fornire sono 
riportate in dettaglio nella relazione generale di progetto (§ 2) e nell’Allegato C – Specifiche tecniche 
e funzionali degli interventi da eseguire. 

Essendo lo scopo principale del presente appalto l’ottenimento dell’adeguamento tecnologico delle 
prestazioni di alcune parti specifiche del sistema, è necessario porre particolare attenzione alle 
modalità di intervento previste e, in particolare, alla necessità di garantire la perfetta integrazione 
delle nuove componenti e apparati nel sistema esistente. È di importanza fondamentale, 
nell’esecuzione degli interventi previsti, evitare la modifica o la sostituzione di apparati per i quali 
non sono richiesti interventi di adeguamento, in quanto una tale azione rischierebbe di comportare 
l’insorgere di possibili disservizi e/o di degrado prestazionale della rete o di parte di essa. 

Gli interventi sono da condurre in modo da preservare le seguenti prescrizioni tecniche:  

 compatibilità di prestazioni fra i sensori nuovi e quelli esistenti, ovvero sensori con 
caratteristiche tecniche ed elaborazioni eseguite sulle misure già a livello delle unità di 
acquisizione, almeno identiche a quelle dei sensori in uso e di più recente fornitura, al fine di 
preservare la significatività dei dati in modo omogeneo su tutto il territorio regionale; 



Progetto per l’aggiornamento e adeguamento tecnologico dei sistemi, delle infrastrutture di 
trasmissione dati e degli apparati costitutivi della rete fiduciaria di monitoraggio 
meteoidropluviometrico in tempo reale, utilizzata ai fini di protezione civile per l’allertamento regionale 
per il rischio idrogeologico e idraulico (2° stralcio funzionale) 
 
2 - CAPITOLATO TECNICO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

 
 

 

 

 
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile –  
UOD 50.18.02 “Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile” 

Pagina 14 di 36 

 

 

 installazione delle apparecchiature di misura, con modalità e criteri identici a quelli delle 
stazioni esistenti (norme OMM), per preservare quanto già osservato al punto precedente;  

 fermo restando gli obiettivi di ottimizzazione del sistema previsti, l’instradamento delle stazioni 
dovrà transitare tramite le apparecchiature di ripetizione esistenti, evitando l’incremento del 
numero di frequenze utilizzate dal sistema che, per quanto possibile, dovrà essere 
minimizzato; 

 la centrale esistente dovrà poter archiviare e trattare i dati ricevuti dalle nuove stazioni in 
maniera identica a quanto avviene per quelle esistenti senza necessità di modifiche; 

 per non danneggiare o condizionare negativamente l'attuale funzionamento dei sistemi 
esistenti e dei sistemi degli altri utenti interconnessi, la chiamata alle nuove stazioni dovrà 
essere inclusa nelle procedure della centrale esistente.  

Secondo le modalità e i termini specificati nel seguito del presente capitolato, l’Amministrazione 
procederà alle verifiche di conformità degli apparati rispetto alle corrispondenti specifiche tecniche 
previste nel progetto. 

L’offerente può richiedere l’effettuazione del sopralluogo a mezzo PEC all’indirizzo: 
centrofunzionale@pec.regione.campania.it della Giunta Regionale della Campania - Direzione 
Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Centro Funzionale Multirischi di Protezione 
Civile, fino al termine massimo di giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi, antecedenti il termine di 
presentazione delle offerte stabilito nel bando di gara. 

L’Amministrazione, con preavviso di almeno 24 ore, comunicherà data e modalità di svolgimento del 
predetto sopralluogo, al termine del quale sarà redatto apposito verbale che, sottoscritto 
congiuntamente, dovrà essere allegato alla documentazione da presentare per la partecipazione 
alla gara. 

Articolo 6 
Personale tecnico dell’Impresa e magazzino ricambi 

 

Al fine di consentire lo svolgimento efficace degli interventi di aggiornamento e adeguamento in 
oggetto, l’aggiudicatario dovrà disporre di un magazzino ricambi presso la propria sede, sufficiente 
a supportare tutti gli interventi previsti in contratto, in modo da rispettare le tempistiche di intervento 
prescritte. 

I ricambi dovranno essere originali o di caratteristiche tecniche, funzionali e prestazionali almeno 
uguali a quelle delle parti o componenti gli apparati sostitutivi della rete e descritte in dettaglio 
nell’Allegato B alla relazione generale di progetto.  

La descrizione del magazzino ricambi, con descrizione della consistenza e della tipologia di ricambi 
disponibili dovrà essere riportata nell’offerta tecnica da presentare per la partecipazione alla gara. 

Il Direttore tecnico, nominato dall’appaltatore, in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti, sarà 
responsabile dell’organizzazione e gestione degli interventi previsti, del personale impegnato nelle 
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varie prestazioni da eseguire, nonché del rispetto delle norme antinfortunistiche e delle norme di 
sicurezza, rappresentando, ad ogni effetto giuridico e di fatto, l’Appaltatore. 

L’onere relativo è ad esclusivo carico dell’Appaltatore e si intende compreso e compensato nei prezzi 
di contratto. L’Appaltatore si obbliga a comunicare all’Amministrazione il nominativo del Direttore 
tecnico prima della esecuzione dei lavori, comunicando tempestivamente eventuali sostituzioni. 

 

Articolo 7 
Direzione dell’esecuzione del contratto e ordini di servizio 

 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto, nominato dall’Amministrazione appaltante, svolgerà le sue 
funzioni attenendosi alle disposizioni di cui alla normativa legislativa e regolamentare vigente in 
materia. 

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Direttore dell’esecuzione del contratto debbono 
essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme legislative, regolamentari, 
ed alle disposizioni di contratto e di capitolato. 

L’Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di 
lavorazioni da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, sotto pena di 
esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa. Resta comunque fermo il suo 
diritto di formulare, con le modalità di legge, le proprie riserve. 

Eventuali contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione a perfetta 
regola d’arte degli interventi verranno risolte, attenendosi a quanto previsto dalla normativa vigente 
in materia di contratti pubblici di forniture, lavori e servizi. 

L’Appaltatore o il suo incaricato deve recarsi all’ufficio del Direttore dell’esecuzione del contratto nei 
giorni e nelle ore indicate dal medesimo per le istruzioni sulle modalità di esecuzione degli interventi, 
per collaborare alla stesura ed alla contabilità del servizio, che rimane compito esclusivo del Direttore 
dell’esecuzione del contratto, e per sottoscrivere i documenti contabili che L’Appaltatore è tenuto a 
firmare. 

L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a richiedere l’osservanza da parte dei propri dipendenti degli ordini 
e delle disposizioni impartite dal Direttore dell’esecuzione del contratto e dai suoi assistenti. 

 

Articolo 8 
Prova preliminare di verifica degli interventi da eseguire 

 

Una volta eseguite le verifiche di legge relative all’aggiudicazione definitiva e prima che la stessa 
aggiudicazione definitiva diventi efficace, al fine di verificare l’effettiva e perfetta rispondenza degli 
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apparati e sistemi offerti dall’Aggiudicatario in sede di partecipazione alla gara con le specifiche 
minime richieste dal presente Capitolato e con le esigenze tecniche della Stazione appaltante, si 
procederà all’esecuzione di una prova di verifica di funzionamento a campo degli interventi da 
eseguire. 

La prova consterà degli interventi necessari per valutare la piena rispondenza della proposta del 
concorrente con tutte le attività richieste dal progetto: si procederà ad effettuare l’aggiornamento 
tecnologico completo di una stazione per valutare la piena integrabilità degli apparati proposti con il 
sistema esistente. Il sito sarà scelto dall’Amministrazione tra quelli definitivi previsti in gara e sarà 
indicato al momento dell’aggiudicazione. 

La prova pilota dovrà essere completata entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni 
naturali e consecutivi dalla data di comunicazione del sito di installazione. 

La prova pilota dovrà integrarsi perfettamente nel sistema afferente al Centro Funzionale, senza 
effettuare modifiche hardware e software di alcun tipo alle altre apparecchiature costituenti la rete. 
L’implementazione dei dati rilevati dalla stazione pilota nella banca dati in tempo reale attualmente 
operativa dovrà avvenire mediante integrazione all’interno dei software e sistemi informatici di 
acquisizione, visualizzazione, elaborazione e archiviazione esistenti senza necessità alcuna di 
modifiche a quanto già in essere. 

La prova pilota sarà soggetta a precollaudo da parte di una commissione specifica, al fine di 
verificarne l’effettivo completamento, la funzionalità e la rispondenza con quanto indicato nella 
proposta tecnica della Ditta e con le specifiche minime richieste dal presente Capitolato. L’esito 
positivo è vincolante per l’ottenimento dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Solo a seguito 
dell’esito positivo del precollaudo dell’installazione pilota si procederà alla stipula del contratto. 

Nel caso in cui l’esito del precollaudo della prova pilota sia totalmente o parzialmente negativo sarà 
richiesto al concorrente aggiudicatario provvisorio di provvedere alla totale eliminazione di tutte le 
anomalie riscontrate entro il termine perentorio di 10 (dieci giorni) naturali e consecutivi dalla 
data della richiesta. 

Nel caso in cui l’aggiudicatario provvisorio rifiuti di sottoporsi alla prova o lasci trascorrere i 10 giorni 
di cui al punto precedente senza dichiararsi pronto alla prova, l’Amministrazione procederà allo 
scorrimento della graduatoria sottoponendo il concorrente successivo alle verifiche di legge ed alla 
prova di cui sopra, fermo restando impregiudicato per l’Amministrazione appaltante il diritto 
all’eventuale risarcimento dei danni a carico del concorrente rinunciatario. 

Tutti gli oneri, di qualunque natura e nulla escluso, connessi con la realizzazione della suddetta 
prova pilota, ivi compresi quelli necessari ad indagare tutte le problematiche relative al corretto 
interfacciamento con il sistema di monitoraggio esistente delle componenti da installare, saranno ad 
esclusivo carico del concorrente aggiudicatario provvisorio, 

L’esecuzione della prova verrà comunicata al concorrente tramite comunicazione scritta indicante 
luogo, data ed orario di inizio della prova, con almeno 10 giorni di preavviso. 
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L’impresa concorrente dovrà disporre in proprio di tutte le componenti e parti di ricambio, del know-
how e di quant’altro necessario alla corretta esecuzione ed al completamento della prova e utilizzare 
esclusivamente quanto indicato nella propria offerta tecnica. 

Al termine dell’esecuzione della prova, gli esiti saranno verbalizzati dall’Amministrazione. 

 

Articolo 9 
Garanzia degli interventi previsti 

 

Tutte le sostituzioni effettuate in virtù degli interventi previsti nelle attività oggetto d’appalto, debbono 
essere garantite per un periodo di almeno 6 (sei) mesi, anche se tale periodo di garanzia dovesse 
protrarsi oltre la scadenza del contratto stipulato. 

Durante tale periodo di garanzia, l’appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese a tutti gli 
interventi, anche in situ, dovuti a difetti di produzione e/o installazione, che si rendessero necessari 
per il corretto funzionamento delle apparecchiature. 

Nel caso in cui, previa autorizzazione dell’Amministrazione, dovesse rendersi necessario, ai fini di 
assicurare il corretto funzionamento del sistema, procedere alla sostituzione di materiali o 
apparecchiature non più idonee, i nuovi materiali o apparecchiature fornite saranno garantite 
dall’appaltatore per un periodo di 12 (dodici) mesi, anche se tale periodo di garanzia dovesse 
protrarsi oltre la scadenza del contratto stipulato. Le nuove apparecchiature diventeranno di 
proprietà dell’Amministrazione, mentre quelle sostituite diventeranno di proprietà dell’appaltatore, 
che dovrà provvedere, senza alcun onere per l’Amministrazione, all’opportuno smaltimento delle 
apparecchiature dimesse. 

 

Articolo 10 
Approntamento delle apparecchiature in fabbrica. Prove e accertamenti 

 

Le apparecchiature necessarie alla realizzazione dell’appalto (stazioni, sensori, apparati 
complementari e funzionalmente connessi) ed oggetto di fornitura dovranno essere tutte approntate 
in fabbrica dall’appaltatore, compatibilmente con i tempi di realizzazione complessiva del progetto, 
nei termini di 40 (quaranta) giorni successivi alla stipula del contratto. 

Quando le apparecchiature saranno approntate in fabbrica, l’Appaltatore dovrà avvisare 
l’Amministrazione, rendendo contestuale dichiarazione di fine approntamento in fabbrica delle 
apparecchiature. 

L’Amministrazione, ricevuta la comunicazione di fine approntamento in fabbrica delle 
apparecchiature, procederà, attraverso l’Ufficio di Direzione dell’esecuzione del contratto, alla 
verifica e catalogazione dei materiali approntati, redigendo apposito verbale, controfirmato 
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dall’Appaltatore, nel quale saranno riportate tutte le operazioni svolte durante la visita, l’elenco delle 
apparecchiature approntate e il corrispettivo economico delle forniture approntate, calcolato sulla 
base dell’elenco prezzi presentato dall’appaltatore a corredo dell’offerta economica. 

L’Appaltatore dovrà fornire, inoltre, i bollettini di collaudo in fabbrica e la documentazione prevista 
dal presente capitolato, mantenendo a suo carico tutti gli oneri relativi alle prove in fabbrica, 
comprese le spese per l'eventuale taratura di strumenti occorrenti per l'esecuzione delle prove e 
restando escluse le sole spese per il personale incaricato dall’Amministrazione Appaltante ai fini 
delle verifiche e delle operazioni da svolgere per l’esecuzione delle prove. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di far eseguire in fabbrica da un proprio incaricato tutte le 
prove meccaniche, elettriche, tecnologiche e di ogni altro tipo che riterrà opportuno per verificare la 
rispondenza delle caratteristiche dei materiali approntati a quelle descritte nel presente capitolato e 
negli elaborati del progetto redatto dall’Amministrazione. L’Appaltatore resterà sempre unico 
responsabile del materiale stesso. 

Le operazioni di trasporto, svincolo, carico, scarico ed eventuali riprese dei materiali forniti, saranno 
a carico dell’Appaltatore, compresi tutti gli oneri doganali per i materiali di provenienza estera. 
Saranno, altresì, a carico dell’appaltatore tutte le spese di custodia dei materiali, in fabbrica, a piè 
d'opera ed in opera, fino alla data di messa in esercizio del sistema, di cui al successivo Articolo 17, 
nonché le spese per consumi di energia elettrica relativi ai montaggi e alle prove. 

Articolo 11 
Consegna del servizio 

 
La data di consegna degli interventi da eseguire sarà fissata dall’Amministrazione appaltante e 
comunicata all’appaltatore entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di 
verifica del corretto approntamento in fabbrica delle apparecchiature, di cui al precedente Art. 10. 

Le operazioni di consegna dovranno essere riportate in apposito verbale, sottoscritto 
congiuntamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto e dal Direttore tecnico nominato 
dall’appaltatore. Al suddetto verbale sarà allegato l’elenco degli apparati oggetto di interventi di 
aggiornamento e adeguamento tecnologico, con indicazione degli elementi descrittivi, delle 
eventuali anomalie e/o difetti di funzionamento riscontrati, delle conseguenti operazioni necessarie 
per il ripristino di funzionalità. 

Nel caso siano riscontrati difetti, anomalie e/o avarie tali da rendere necessaria la realizzazione di 
interventi di manutenzione straordinaria, l’Amministrazione potrà, tramite apposito e separato ordine 
di servizio, provvedere alla loro esecuzione, nei termini e con le modalità riportate nell’allegato C 
alla relazione di progetto. 

Eventuali malfunzionamenti e/o anomalie non trascritte dall’appaltatore nel verbale di consegna non 
potranno dar luogo, ad esecuzione degli interventi avviati, a richieste dello stesso appaltatore per 
l’effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria e/o comunque di qualsiasi prestazione 
necessaria all’esecuzione del servizio. 
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In dipendenza di particolari esigenze dell’Amministrazione, si potrà procedere anche alla consegna 
parziale del servizio. In tal caso, quale data di consegna definitiva verrà assunta quella dell’ultimo 
verbale di consegna parziale. 

Dalla data del verbale di consegna definitiva decorrerà il termine per l’ultimazione degli interventi 
che, nel caso di consegna parziale, verrà ridotto proporzionalmente in base alle opere realizzate 
all’atto della consegna definitiva delle attività. 

L’Appaltatore dovrà comunque dare inizio agli interventi previsti entro il termine improrogabile di 
giorni 7 (sette) dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale 
giornaliera di € 250,00 (diconsi Euro duecentocinquanta). Se il ritardo dovesse superare giorni 7 
(sette) a partire dalla data di consegna, l’Amministrazione appaltante potrà procedere alla risoluzione 
del contratto ed all’incameramento della garanzia, senza che ciò possa costituire motivo di pretese 
o eccezioni di sorta. 

 

Articolo 12 
Piano di esecuzione degli interventi 

 

Durante l’esecuzione degli interventi, l’appaltatore dovrà attenersi rigorosamente al piano di 
esecuzione delle prestazioni, presentato prima dell’inizio delle attività dall’appaltatore. 

Eventuali modifiche e/o variazioni del suddetto piano dovranno essere formalmente richieste 
all’Amministrazione dall’appaltatore che dovrà indicare tutte le eventuali circostanze sopravvenute 
in grado di determinare rallentamenti e ritardi rispetto alla tempistica prevista ed ottenere 
l’autorizzazione per l’adozione del nuovo piano di esecuzione proposto. 

Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di richiedere la rimodulazione del piano, nel caso in cui 
si sia proceduto alla consegna parziale dei lavori, secondo quanto riportato al precedente Articolo. 

Nel caso di sospensione delle attività, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità 
dell’appaltatore, il piano di esecuzione dei lavori dovrà essere aggiornato in relazione all'eventuale 
incremento della scadenza contrattuale. 

 

Articolo 13 
Verifica dell’esecuzione degli interventi 

 

L’Appaltatore garantisce che tutte le prestazioni siano effettuate con materiali e mezzi idonei, in 
piena conformità alle leggi ed ai regolamenti, ivi comprese le norme emanate dagli enti unificatori, 
vigenti in materia alla data dell’affidamento o, che nel corso della esecuzione dell’appalto, dovessero 
essere emanate.  
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L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di accertare in ogni momento, per il tramite del 
Direttore dell’esecuzione del contratto, che l’esecuzione delle prestazioni avvenga a perfetta regola 
d’arte, in conformità agli elaborati di progetto, nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato e 
di ogni altra disposizione contenuta in contratto, nonché secondo le disposizioni che verranno 
impartite all’atto esecutivo dalla Direzione dell’esecuzione del contratto. 

L’Appaltatore deve provvedere, a sue spese, all’eventuale nuova effettuazione delle prestazioni che 
il Direttore dell’esecuzione del contratto ritenga siano state eseguite senza la necessaria diligenza 
o in maniera difforme a quanto previsto in contratto e/o in capitolato e/o nell’offerta tecnica. 

 

Articolo 14 
Sospensioni e proroghe 

 

L’Appaltatore è tenuto, non appena avuti in consegna gli interventi da eseguire, ad iniziarli, 
proseguendoli poi attenendosi al piano di esecuzione degli interventi da esso redatto in modo da 
darli completamente ultimati entro il tempo previsto indicato al successivo Articolo 15. 

Qualora circostanze speciali, avverse condizioni meteorologiche o cause di forza maggiore 
impediscano in via temporanea l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte delle attività previste 
e delle installazioni, il Direttore dell’esecuzione del contratto ordinerà la sospensione dell’esecuzione 
delle attività, indicandone nel relativo verbale le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle 
risultanze del verbale di consegna. 

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato 
l’interruzione dell’esecuzione degli interventi. 

Fuori dai casi previsti dal primo comma del presente articolo, il Responsabile del Procedimento può 
ordinare la sospensione dell’esecuzione dei lavori ove lo richiedano ragioni di pubblico interesse o 
necessità. 

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore, la durata 
della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l’ultimazione dei lavori. 

 

 

Articolo 15 
Tempo utile per l’ultimazione degli interventi 

 

Il tempo utile per l’ultimazione delle installazioni necessarie per la realizzazione degli interventi 
previsti dal presente 2° lotto funzionale, ivi comprese le relative opere accessorie e/o complementari, 
è stabilito in 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dei verbali di consegna 
delle attività. 
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Nel caso di consegna parziale, il tempo utile previsto decorrerà dalla data di sottoscrizione dell’ultimo 
verbale di consegna parziale e verrà ridotto proporzionalmente in base alle opere realizzate a tale 
ultima data che sarà assunta quale data di consegna definitiva del servizio. 

Nel termine stabilito per l’ultimazione degli interventi di aggiornamento e adeguamento tecnologico 
sono incluse tutte le prove di funzionamento non ufficiali che l’Appaltatore è tenuto a fare. È inteso 
che fatti di natura meteorologica rientranti nel normale andamento stagionale non possono essere 
invocati a motivo né di richiesta di proroga, né di sospensione delle attività. 

Si fa inoltre obbligo all’Appaltatore di ultimare gli interventi nel rispetto della tempistica prevista nel 
Piano di esecuzione di cui all’Articolo 12 del presente capitolato. 

Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione degli interventi previsti rispetto al termine di ultimazione 
sopra indicato, sarà applicata una penale pari a € 500,00 (Euro cinquecento/00). In ogni caso, 
l’importo complessivo delle penali applicate non potrà superare il valore del 10% dell’importo netto 
del progetto oggetto d’appalto. 

Qualora il ritardo nell’adempimento determini una penale di importo complessivo superiore al 10% 
(dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale, l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare 
procedure analoghe a quelle del disposto di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 122 del D. Lgs 36/2023 e 
ss.mm.ii. 

La penale sarà applicata mediante deduzione dell’importo dal conto finale e saranno computate dalla 
Direzione dell’esecuzione del contratto. L’applicazione della penale non limita, peraltro, l’obbligo 
dell’Appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno, indipendentemente dal suo 
ammontare, ed anche in misura superiore all’importo della penale stessa. 

 

 

 Articolo 16 
Monografie ed elaborati 

 

Entro trenta giorni successivi alla data di ultimazione degli interventi di cui al precedente Articolo 
105, l’appaltatore dovrà produrre su supporto cartaceo e informatico, a sua cura e spese, per ciascun 
intervento di aggiornamento e adeguamento tecnologico, la relativa monografia aggiornata. 

Dovranno essere forniti, inoltre, anche il libretto di istruzioni per il montaggio, smontaggio e 
funzionamento degli apparati, nonché i manuali operativi redatti in lingua italiana. 

 

Articolo 17 
Ultimazione degli interventi, verifica di conformità e consegna definitiva 
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Non appena ultimati gli interventi in appalto, l’Appaltatore ne darà comunicazione al Direttore 
dell’esecuzione del contratto, che procederà, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, 
ai necessari accertamenti in contraddittorio con l’Appaltatore e redigerà il certificato attestante 
l’avvenuta ultimazione delle attività, con l’indicazione dei giorni impiegati in più o meno rispetto al 
tempo utile contrattuale e tenuto conto delle proroghe eventualmente concesse. 

Il certificato di ultimazione potrà prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 
cinque giorni, per il completamento di interventi di piccola entità accertate da parte del Direttore 
dell’esecuzione del contratto come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità 
delle apparecchiature installate. Il mancato rispetto di questo termine comporterà l’inefficacia del 
certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto 
completamento degli interventi sopraindicati. 

La verifica di conformità consisterà nell'esame, nelle verifiche e nelle prove necessarie ad accertare 
la rispondenza tecnica degli apparati alle pattuizioni contrattuali ed alle regole dell'arte, nei riscontri 
delle misure e dell'applicazione dei prezzi, nell'esame di eventuali riserve che saranno indicate in 
una relazione riservata. In sede di collaudo e di verifiche funzionali le metodologie di misurazione 
saranno previste dalle normative di riferimento vigenti; in mancanza saranno quelle proposte dalla 
Commissione di collaudo. 

Fino all’ultimazione della verifica di conformità e in tutti i casi fino alla data di emissione del relativo 
certificato, l’Appaltatore è tenuto a provvedere alla custodia, alla conservazione e alla perfetta 
efficienza degli interventi eseguiti con il grado di efficienza e con le caratteristiche in base alle quali 
fu concepita ed eseguita, eseguendo pertanto a sua cura e spese gli opportuni controlli e 
provvedendo alle riparazioni di guasti. Fino al collaudo, nel caso di atti vandalici o furto, l’impresa è 
tenuta al reintegro degli impianti a sua cura e spese, ancorché gli stessi siano già stati contabilizzati 
e accettati dall’Amministrazione. 

Gli interventi di ripristino ritenuti indifferibili ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione appaltante, 
alla cui esecuzione l’Appaltatore non abbia provveduto nei termini che gli siano stati prescritti, 
saranno eseguiti direttamente dall’Amministrazione appaltante, con addebito delle relative spese 
all’Appaltatore inadempiente e, ove necessario, mediante escussione delle garanzie previste per 
l’esecuzione del contratto. 

L’Appaltatore non sarà invece responsabile dei danni procurati dall’uso. 

Formalizzate le pratiche relative al certificato di verifica di conformità, il sistema così realizzato viene 
preso in consegna definitiva dall’Amministrazione e verrà restituita la garanzia definitiva. 

Tutti gli impianti e le apparecchiature costituenti verranno acquisiti in proprietà dalla Regione 
Campania. I materiali nuovi diventeranno di proprietà dell’Amministrazione, mentre quelli sostituiti 
diventeranno di proprietà dell’Appaltatore, la quale dovrà provvedere, senza alcun onere per 
l’Amministrazione, all’opportuno smaltimento dei materiali stessi. 
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Tutte le apparecchiature hardware ed i prodotti software dovranno essere corredati dalla 
manualistica utente in italiano su supporto cartaceo e informatico. 

 

Articolo 18 
Corrispettivo per l’esecuzione degli interventi e imposte del contratto 

 

Il corrispettivo, al netto d’I.V.A., per la fornitura, installazione e messa in esercizio degli apparati 
necessari per la realizzazione degli interventi, così come definiti all’art. 1 è determinato dall’offerta 
economica dell’appaltatore, che si intende formulata a corpo e chiavi in mano. 

L’amministrazione assume a riferimento per la determinazione del corrispettivo, in relazione alle 
prestazioni effettivamente realizzate, i prezzi e/o canoni unitari offerti dall’appaltatore, riferiti alle 
tipologie di prestazioni e degli apparati costitutivi della rete. 

Nel suddetto corrispettivo offerto a corpo è compensato ogni onere generale e particolare, nessuno 
escluso, per dare il servizio perfettamente eseguito, gli apparati funzionanti, idonei allo scopo cui 
sono destinati e completi anche nelle parti non espressamente descritte nel presente capitolato, nel 
contratto e negli elaborati di progetto.  

A titolo meramente esemplificativo, si precisa che nel corrispettivo, quindi, sono ricompresi tutti gli 
oneri relativi alle opere e forniture previste per l’esecuzione degli interventi, anche se da realizzare 
ex-novo, in quanto funzionali e necessarie ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni. Sono 
compresi altresì gli oneri relativi al deposito e alla custodia, alla ripresa, al successivo trasporto e 
all’eventuale sollevamento per la messa in opera dei materiali, le prestazioni di manodopera, i mezzi 
d’opera, i ponteggi e le opere provvisionali, le spese generali, le garanzie ed assicurazioni, nonché 
gli oneri conseguenti alle direttive impartite dal Direttore dell’esecuzione del contratto per eseguire 
le prestazioni a perfetta regola d’arte. 

 

Articolo 19 
Contabilizzazione degli interventi e modalità di pagamento delle prestazioni 

 

Il pagamento per la fornitura, installazione e messa in esercizio degli apparati necessari per la 
realizzazione degli interventi verrà effettuato, sulla base della contabilizzazione degli stati di 
avanzamento, predisposti dal Direttore dell’esecuzione del contratto e vistati dal Responsabile del 
procedimento, e previa presentazione di apposita fattura elettronica. 

Ai fini della contabilizzazione degli interventi, così come definiti e descritti all’Articolo 1 e Articolo 4, 
si procederà secondo le seguenti modalità:  

a) all'atto dell'avvenuto approntamento in fabbrica delle apparecchiature di cui all’Articolo 10 del 
presente capitolato, si procederà alla contabilizzazione mediante corresponsione 
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all'Appaltatore del 20% (venti percento) del valore complessivo degli interventi, calcolato 
sulla base dei prezzi dall’offerta economica dell’appaltatore; 

b) all’atto dell’ultimazione degli interventi previsti e messa in esercizio di cui all’Articolo 17 del 
presente capitolato, si procederà alla contabilizzazione mediante corresponsione 
all'Appaltatore di un ulteriore 70% (settanta percento) del valore complessivo degli interventi, 
calcolato sulla base dei prezzi dall’offerta economica dell’appaltatore; 

a) al termine della verifica di conformità con esito positivo di cui al precedente Articolo 17, si 
procederà, contestualmente alla consegna definitiva del sistema realizzato, alla 
contabilizzazione mediante corresponsione all'Appaltatore del restante 10% (dieci percento) 
del valore complessivo degli interventi, calcolato sulla base dei prezzi dall’offerta economica 
dell’appaltatore. 

L’emissione dell’ultimo certificato di pagamento sarà effettuata, previa verifica da parte 
dell’Amministrazione relativa all’adempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi contrattuali nei 
confronti dei lavoratori dipendenti, con particolare riguardo all’avvenuta effettuazione degli 
accantonamenti relativi alla Cassa Edile, INAIL, INPS. 

Il pagamento dell’importo contrattuale previsto per gli oneri per la sicurezza verrà corrisposto in 
un’unica soluzione all’atto dell’ultimazione dei lavori e riportato nel certificato di pagamento emesso 
per la contabilizzazione dell’importo di cui al punto b) del presente articolo. 

Il pagamento è comunque subordinato alla stipula del contratto e sarà effettuato 
dall’Amministrazione previa verifica della regolarità della fattura elettronica presentata. Nel caso di 
fattura irregolare, il pagamento resta sospeso a decorrere dalla data di contestazione della stessa 
fattura da parte dell’Amministrazione. 

Gli interessi di mora per ritardato pagamento degli importi contabilizzati nei S.A.L. verranno 
corrisposti, ai sensi della normativa all’uopo vigente, ovvero al saggio fissato con decreto del Ministro 
dei trasporti e delle infrastrutture di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica per il periodo di riferimento; tale misura è comprensiva del maggior 
danno ai sensi dell’articolo 1224, secondo comma, del c.c. 

 

Articolo 20 
Penali. 

 

Per le penali si rimanda a quanto già indicato agli articoli precedenti, in particolare Articolo 11 (€ 
250,00 per ogni giorno di ritardo nell’inizio degli interventi consegnati), Articolo 15 (€ 500,00 per ogni 
giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori). 

 

Articolo 21 
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Osservanza di Leggi, Regolamenti e Normative 
 

L’Appaltatore, in piena autonomia e sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte 
le disposizioni legislative come pure deve osservare tutti i regolamenti, le norme nazionali, 
comunitarie e tecniche vigenti in materia di lavori, forniture, servizi e/o opere pubbliche di volta in 
volta applicabili, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di progettazione, esecuzione e 
consegna dei lavori e delle opere e di accettazione delle stesse, nonché in materia di contratti di 
lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro ed infine le norme fiscali ed ogni e qualsiasi prescrizione 
possa comunque interessare il contratto e la sua esecuzione. 

Valgono, inoltre, per quanto applicabili e/o vigenti, le disposizioni del Capitolato generale d'oneri per 
forniture e servizi, e si fa inoltre tassativo richiamo alle disposizioni delle leggi e regolamenti in vigore, 
in quanto applicabili, minerarie, sindacali, di igiene, di sicurezza, di assistenza e previdenza sociale, 
di polizia idraulica e stradale, di norme in materia di impianti elettrici e prevenzione sugli infortuni. 

L’Appaltatore dovrà inoltre uniformarsi a tutte le disposizioni riguardanti l'igiene e la sicurezza che 
regolano i lavori pubblici e privati e tutto senza diritto ad alcun compenso di sorta e sotto l'obbligo, 
in caso di inosservanza o trasgressione, del risarcimento di ogni danno, del quale danno lo stesso 
Appaltatore si terrà completamente tacitata con il prezzo contrattuale. Nell'esecuzione degli 
interventi l’Appaltatore si atterrà, nel modo più scrupoloso, al rispetto delle vigenti norme 
antinfortunistiche; doterà, inoltre, il personale dipendente di tutti i mezzi necessari per il rispetto di 
tali norme e controllerà la continua efficienza ed il regolare uso di tali mezzi. Parimenti l’Appaltatore 
osserverà tutte le norme ed i regolamenti emanati ai sensi di legge dalle autorità governative, 
provinciali, comunali, portuali, marittime, dai comandi militari, dalla pubblica sicurezza; osserverà le 
norme sulla circolazione stradale e le altre disposizioni vigenti nei luoghi e nel tempo in cui si 
eseguono i lavori. Resta pertanto a carico dell’Appaltatore, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti 
dell'Amministrazione, qualsiasi onere che possa derivare, nel corso o in conseguenza della 
esecuzione degli interventi, dal rispetto di tali norme, nonché di altre prescrizioni anche se emesse 
dalle autorità competenti per circostanze eccezionali e con validità temporanea. 

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni, per quanto applicabili e/o vigenti, di cui al D.Lgs. 
n. 81/2008, Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii., le disposizioni 
in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 
01/03/1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i “limiti massimi di esposizione al 
rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, al D.Lgs. 15/08/1991, n. 277 ed alla legge 
26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico). 

Si fa, infine, richiamo all’obbligo di osservanza delle disposizioni in materia di antimafia e di lotta alla 
criminalità di cui al protocollo di legalità sugli appalti, sottoscritto dal Presidente della Giunta 
regionale della Campania, dal Prefetto di Napoli, dal Presidente della Provincia di Napoli, dal 
Sindaco di Napoli e dal Presidente della Camera di Commercio in data 01 agosto 2007 e pubblicato 
sul B.U.R.C. n. 54 del 15 ottobre 2007. 
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Articolo 22 
Trattamento dei lavoratori 

 

L’Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazioni sociali ed 
assistenza dei lavoratori, ivi comprese quelle concernenti il diritto al lavoro dei disabili, ed assume a 
suo carico tutti gli oneri relativi. 

L’Appaltatore è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle 
prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si 
svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da succ. modifiche ed integrazioni e, in 
genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile 
nella località. 

L’Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi collettivi anche dopo la scadenza e fino 
alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. 

I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla 
struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

L’Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili, agli 
Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi 
stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale, nonché al pagamento delle competenze 
spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali 
e provinciali sulle Casse Edili. 

 

Articolo 23 
Documenti che fanno parte del contratto - Ordine di Prevalenza 

 

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, oltre al presente Capitolato e alla 
relazione di progetto predisposta dall’Amministrazione, unitamente agli allegati A÷E, i seguenti 
documenti, ancorché allo stesso non materialmente allegati: 

1) Offerta tecnica dell’appaltatore, comprensiva di tutti gli elaborati tecnici ad essa annessi, nonché 
delle eventuali integrazioni e/o variazioni richieste dall’Amministrazione; 

2) Offerta economica dell’Appaltatore; 
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3) Dichiarazioni negoziali allegate all’offerta tecnica, secondo quanto precisato nel presente 
capitolato d’appalto e nel bando di gara; 

4) Piano di esecuzione degli interventi, predisposto dall’appaltatore; 

5) Piani di Sicurezza previsti dalla vigente normativa. 

 

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni indicate nel presente capitolato, quelle contenute 
nel contratto e negli altri documenti ai medesimi allegati e/o ivi richiamati, verrà osservato il seguente 
ordine di prevalenza: 

a) Contratto d’appalto; 

b) Capitolato speciale, relazione generale di progetto e relativi allegati A÷E; 

c) Offerta tecnica dell’appaltatore. 

 

 

Articolo 24 
Garanzia definitiva 

 

A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, l’Appaltatore al momento della 
sottoscrizione del contratto è obbligato a prestare, nelle forme di legge previste (art.117 del D.Lgs. 
n. 36/2023 e ss.mm.ii.; art. 54 della L.R. 3/2007) e con le modalità precisate nel bando di gara, la 
garanzia definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale complessivo, mediante 
garanzia fideiussoria bancaria, assicurativa, o altro titolo equipollente. 

La fideiussione relativa alla garanzia definitiva deve essere presentata corredata di autentica notarile 
della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con 
assolvimento dell’imposta di bollo. 

La garanzia definitiva è prestata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto ed il 
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il 
rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale 
ed il soddisfacimento di crediti vantati da terzi, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e 
l’esperibilità di ogni ulteriore azione ritenuta necessaria, ove l’importo della garanzia non risultasse 
sufficiente. 

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al dieci per cento (10%), la garanzia 
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento 
(10%); ove il ribasso sia superiore al venti per cento (20%), l’aumento è di due punti percentuali per 
ogni punto di ribasso superiore al venti per cento (20%). 
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La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. 

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, 
del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii per la garanzia provvisoria. 

La garanzia è svincolata alla data di emissione del certificato di collaudo finale delle prestazioni 
eseguite, di cui all’articolo 17 del presente capitolato. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o 
in deroga. 

La mancata costituzione della garanzia determina, fermo restando il diritto al risarcimento per il 
maggior danno, la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’articolo 
106 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al 
concorrente che segue nella graduatoria. 

L’Amministrazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per l’eventuale maggiore 
spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni del servizio, nel caso di risoluzione del 
contratto disposta in danno dell’Appaltatore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto 
dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti 
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza 
fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 

Nell’ipotesi di escussione totale o parziale della garanzia, l’Appaltatore ha l’obbligo di reintegrare la 
stessa fino all’importo stabilito; in difetto l’Amministrazione effettuerà delle trattenute dai primi 
pagamenti successivi, fino alla concorrenza dell’importo da reintegrare. 

La fideiussione deve essere corredata dalla dichiarazione dell’Istituto emittente di impegnarsi ad 
effettuare, qualora il soggetto beneficiario intendesse disporre della garanzia, il pagamento in suo 
favore entro 15 (quindici) giorni, dietro semplice richiesta del medesimo, senza possibilità di opporre 
eccezioni di qualsiasi natura o genere, di richiedere prove o documentazioni relative 
all’inadempimento che ha dato luogo alla escussione della fideiussione, nonché con l’esclusione 
pattizia del beneficio della preventiva escussione del debitore ai sensi dell’articolo 1944, comma 
secondo, c.c. 

La prestazione della garanzia non libera l’Appaltatore dall’obbligo di provvedere all’integrale 
risarcimento del danno, indipendentemente dal suo ammontare ed anche se in misura superiore 
all’importo della garanzia stessa. 

 

Articolo 25 
Coperture assicurative 
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L’appaltatore, con la stipula del contratto, assume a proprio carico ogni onere assicurativo e 
previdenziale relativo al personale impiegato per l’esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto. 

È obbligo dell’appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), 
comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento alle attività 
connesse al presente appalto, con massimale per sinistro non inferiore ad € 3.000.000 e con validità 
non inferiore alla durata dell’appalto. 

In alternativa alla stipula della polizza, il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una 
polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, 
deve produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre 
anche il servizio svolto per conto dell’Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero 
di sinistri, nè limiti del massimale annuo per danni. 

 

Articolo 26 
Divieto di cessione del contratto, disciplina del subappalto e cessione dei crediti 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 119, comma 1 del D. Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii. l’Appaltatore 
è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto del presente appalto. È vietata, sotto pena di 
nullità, la cessione, anche parziale, del contratto. 

Il subappalto è regolato dallo stesso art. 119 comma 2 del codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 
n.36/2023). 

L’appaltatore può, in relazione ai crediti verso l’Amministrazione derivanti dal contratto avente ad 
oggetto il presente appalto, avvalersi delle disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52, potendo 
effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in 
materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti 
di impresa. 

Ai fini dell’opponibilità ed efficacia all’Amministrazione delle cessioni dei crediti si fa richiamo al 
disposto di cui all’art. 120, comma 12 e all’allegato II.14, articolo 6 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii., 
da intendersi integralmente trascritto. 

Articolo 27 
Obblighi dell’appaltatore in materia di sicurezza del lavoro 

 

Prima della consegna del servizio, l’appaltatore è tenuto a consegnare all’Amministrazione il 

Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. 

Il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori dovrà essere rispettato in modo rigoroso. 
È compito e onere dell’appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di 
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sicurezza ed igiene del lavoro che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali 
lavoratori autonomi cui siano affidate, anche in parte, le prestazioni oggetto d’appalto. 

In particolare, l’Appaltatore dovrà ottemperare alle prescrizioni, per quanto applicabili e/o vigenti, del 
D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e, per quanto applicabili e/o vigenti, a quelle di cui alla Legge 3 agosto 
2007, n. 123: “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo 
per il riassetto e la riforma della normativa in materia”. 

L’appaltatore, pertanto, dovrà consegnare al Direttore dell’esecuzione del contratto copia del proprio 
Documento di Valutazione Rischi (redatto ai sensi dell’art. 28 del predetto 81/2008), copia della 
comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 31 del citato decreto, copia della designazione degli 
addetti alla gestione dell’emergenza. 

All’atto dell’inizio del servizio, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare 
esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del 
D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in cui si colloca l’appalto. 

Il piano dovrà comunque essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e 
di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta 
l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da 
impiegare. 

Il piano dovrà comunque essere sottoscritto dall’Appaltatore, dal Direttore tecnico e/o Responsabile 
tecnico nominato dall’appaltatore e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, 
di conseguenza: 

- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti 
in materia; 

- L’Appaltatore ed il Direttore tecnico: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di 
esecuzione dell’appalto. 

L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato e dei rappresentanti dei lavori 
per la sicurezza il piano di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, 
allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal 
Direttore dell’esecuzione del contratto. 

 
Articolo 28 

Oneri, obblighi diversi a carico dell’appaltatore e responsabilità 
 

Oltre agli oneri espressamente previsti nel presente capitolato, nel contratto e a quelli derivanti dalla 
applicazione di tutte le norme applicabili di legge e regolamenti, saranno a carico dell’Appaltatore gli 
oneri ed obblighi di seguito indicati, da ritenersi compresi e compensati nel corrispettivo d’appalto: 
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- quelli connessi e/o comunque necessari, nessuno escluso, per l’allestimento e la conduzione 
del magazzino ricambi di cui all’art. 6 del presente capitolato, a cui provvedere secondo le 
modalità e i termini previsti nello stesso art. 6; 

- provvedere, in nome e per conto dell'Amministrazione, all’acquisizione di eventuali 
autorizzazioni necessarie per l’accesso ai luoghi di installazione degli apparati e per 
l’espletamento dei servizi di manutenzione, nonché al disbrigo delle relative pratiche; 

- la costruzione, gli spostamenti, il mantenimento in perfetta efficienza e sicurezza di tutte le opere 
provvisionali occorrenti all’esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni del servizio e ciò 
anche se la relativa valutazione non risulta esplicitamente nella formulazione del prezzo unitario 
corrispondente; 

- provvedere, oltre alle prove prescritte dalle norme vigenti, e qualora richiesto dalla Direzione 
dell’esecuzione del contratto, all'invio ai laboratori ufficiali delle apparecchiature da impiegare 
per le prove che saranno ritenute necessarie, nonché al pagamento delle tasse per il rilascio 
dei relativi certificati; 

- l’adozione di ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge e di quanto altro necessario per 
prevenire ed evitare il verificarsi di incidenti, nonché la tenuta con la massima cura di una di una 
cassetta contenente i farmaci e la strumentalizzazione più comune per il primo soccorso e 
l’assistenza più urgente ad eventuali feriti o infortunati; 

- ogni tipo di responsabilità conseguente a danni cagionati a terzi dal comportamento dei propri 
dipendenti; 

- la pulizia dei siti di impianto degli apparati costitutivi della rete e la manutenzione, ove 
necessario, di ogni apprestamento provvisionale; 

- provvedere, senza diritto ad alcun compenso, al reperimento, fornitura e trasporto dell'energia 
elettrica, acqua potabile o industriale, gas, ecc., occorrente per l'esecuzione di tutti i servizi 
oggetto del presente appalto, sollevando l’Amministrazione da ogni onere e responsabilità; 

- operare nel rispetto dei termini di confine verso le proprietà di terzi; 

- assumere la completa responsabilità per danni a persone ed a cose, causati in pendenza 
dell’esecuzione di qualsivoglia intervento connesso alle prestazioni da eseguire; 

- lo sgombero dei siti di impianto degli apparati da materiali e mezzi d’opera al termine 
dell’esecuzione delle prestazioni e la accurata pulizia dei locali con il ripristino delle aree verdi 
e degli spazi liberi; 

- la raccolta, il trasporto e smaltimento degli sfridi delle proprie lavorazioni all’esterno dei siti di 
impianto degli apparati costitutivi della rete; 

- la compilazione della contabilità e relativi elaborati esplicativi e degli Stati di Avanzamento in 
contraddittorio con l’Amministrazione appaltante; 
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- l’assistenza tecnica ai collaudi e per le relative operazioni; 

- la predisposizione, prima dell'inizio delle attività, del Piano Operativo di sicurezza, redatto ai 
sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato 
XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 
29 del citato Decreto n. 81 del 2008; 

- l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle “Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili” e successivi decreti di attuazione; 

- provvedere a tutte le operazioni di trasporto, svincolo, carico, scarico ed eventuali riprese dei 
materiali forniti, compresi tutti gli oneri doganali per i materiali di provenienza estera; 

- provvedere a tutte le spese di custodia dei materiali, in fabbrica, a piè d'opera ed in opera, 
necessari per l’effettuazione delle attività in appalto, fino alla perfetta realizzazione degli 
interventi previsti. 

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 c.c., l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi delle 
prestazioni del servizio oggetto d’appalto nel singolo semestre, ancorché riconoscibili, purché 
denunciati dall’Amministrazione appaltante prima della data di liquidazione del relativo corrispettivo 
semestrale d’appalto. 

Sono a carico dell’Appaltatore, quindi, tutti gli accorgimenti e le buone regole dell’arte per evitare 
danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose, durante l’esecuzione dell’Appalto, da 
qualunque evento tali danni possano essere cagionati.  

 

Articolo 29 
Riserve dell’Appaltatore 

 

Ogni riserva da parte dell’Appaltatore dovrà essere formulata ai sensi dell’art. 115, comma 2 del 
D.Lgs. n.36/2023, con le modalità e nei termini previsti dall’allegato II.14. 

La riserva deve essere iscritta ed esplicata con le suddette modalità, a pena di decadenza, per 
qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi ed accertabili in ogni tempo. 

L’Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso del servizio nel modo anzidetto, resta 
tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione dell’esecuzione del contratto, 
senza poter sospendere o ritardare il regolare espletamento delle prestazioni, quale che sia la 
contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili, né potrà invocare eventuali divergenze 
in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle prestazioni, e ciò sotto pena di risoluzione del 
contratto e del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare all’Amministrazione. 

 

Articolo 30 
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Cessione e/o fallimento dell’appaltatore - Subentro nella titolarità del contratto 

 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 124 del D. Lgs. n.36/2023, le cessioni di azienda e gli atti 
di trasformazione, fusione e scissione relativi all’appaltatore non hanno singolarmente effetto nei 
confronti dell’Amministrazione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta 
trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni 
previste dall’articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso 
dei requisiti di qualificazione previsti dal D. Lgs. n.36/2023. 

Nei sessanta (60) giorni successivi l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto 
nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle 
comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all’articolo 10-sexies della 
L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di 
tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i predetti sessanta 
(60) giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cessione, trasformazione, fusione e 
scissione producono, nei confronti dell’Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. 

Le disposizioni precedenti si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte 
degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da 
costituirsi secondo le disposizioni della L. 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con 
la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino 
estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in 
regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all’articolo 6 della L. 23 luglio 1991, 
n. 223. 

Il fallimento dell’appaltatore comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, 
lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito 
dell’aggiudicazione. 

Qualora l’appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del 
titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero 
recedere dal contratto. 

Qualora l’appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa 
mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del 
titolare, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, 
in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause 
predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di 
un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o 
inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in 
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possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio/fornitura direttamente 
o a mezzo delle altre imprese mandanti. 

Articolo 31 
Risoluzione del contratto 

 

È in facoltà dell’Amministrazione appaltante di risolvere il contratto, oltre che nelle ipotesi e con le 
modalità previste dall’art. 1456 del Codice civile, anche nei seguenti casi: 

- ipotesi di cui all’art. 2, commi c), d), i) del protocollo di legalità sugli appalti, sottoscritto dal 
Presidente della Giunta regionale della Campania, dal Prefetto di Napoli, dal Presidente della 
Provincia di Napoli, dal Sindaco di Napoli e dal Presidente della Camera di Commercio in data 
01 agosto 2007 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 54 del 15 ottobre 2007. 

- quando l’Appaltatore si rende colpevole di frode o quando interrompa l’esecuzione del contratto, 
anche se in dipendenza di contestazioni; 

- quando per negligenza dell’Appaltatore o per inadempienze agli obblighi ed alle condizioni 
stipulate, l’avanzamento delle attività rispetto al piano di esecuzione redatto dallo stesso 
Appaltatore non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato, ovvero sia 
compromessa la buona esecuzione del servizio; 

- quando l’Appaltatore a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità 
delle prestazioni del servizio e/o per la pendenza di contenziosi o per qualsiasi altra causa non 
riconosciuta, sospenda o ritardi l’esecuzione delle prestazioni; 

- nel caso di livello insoddisfacente del servizio di cui al presente capitolato e in tutti gli altri casi 
espressamente contemplati nel presente capitolato, ovvero previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia. 

Nei casi predetti spetterà all’Appaltatore esclusivamente il pagamento delle prestazioni 
regolarmente eseguite e l’Amministrazione appaltante avrà diritto a far completare le prestazioni 
oggetto dell’Appalto a terzi, addebitandone il relativo costo all’Appaltatore. 

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore, l’Amministrazione appaltante avrà 
diritto al risarcimento del danno e sarà legittimata ad escutere la garanzia definitiva.  

Nei casi di risoluzione del contratto ai sensi dei casi riportati al presente articolo o di esecuzione 
d’ufficio delle attività, la comunicazione delle decisioni assunte dall’Amministrazione appaltante sarà 
fatta all’Appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di 
ricevimento, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo l’accertamento, da parte 
dell’Amministrazione appaltante, dello stato di consistenza del servizio, nonché, nel caso di 
esecuzione d’ufficio del servizio, anche l’accertamento di quali materiali, macchine e attrezzature 
esistenti nel cantiere debbano essere mantenuti a disposizione dell’Amministrazione appaltante e 
per la determinazione del relativo costo. 



Progetto per l’aggiornamento e adeguamento tecnologico dei sistemi, delle infrastrutture di 
trasmissione dati e degli apparati costitutivi della rete fiduciaria di monitoraggio 
meteoidropluviometrico in tempo reale, utilizzata ai fini di protezione civile per l’allertamento regionale 
per il rischio idrogeologico e idraulico (2° stralcio funzionale) 
 
2 - CAPITOLATO TECNICO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

 
 

 

 

 
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile –  
UOD 50.18.02 “Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile” 

Pagina 35 di 36 

 

 

L’Appaltatore inadempiente sarà comunque tenuto ad effettuare a proprio carico la guardiania del 
cantiere e la custodia dei materiali, macchinari ed attrezzature che debbano essere lasciati a 
disposizione dell’Amministrazione appaltante, la cui presa formale in consegna potrà avvenire ad 
intervenuta aggiudicazione delle prestazioni necessarie al completamento del servizio. 

 

Articolo 32 
Recesso unilaterale dell’Amministrazione 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, nelle ipotesi e con le 
modalità previste dell’art. 122 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii, in qualunque tempo e fino al termine 
del servizio. 

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale 
comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, 
decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio verificandone la regolarità. 

Qualora l’Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare 
alla Società un’indennità corrispettiva della somma degli importi relativi: 

i. alle prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, valutate in 
base ai prezzi unitari offerti e attestate dal verbale di verifica redatto dall’Amministrazione; 

ii. alle spese connesse all’esecuzione delle prestazioni, sostenute e documentate dalla Società; 

iii. un decimo dell’importo dei servizi non eseguiti calcolato secondo quanto previsto all’art.11 
dell’allegato II.14 al D Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. 

 

Articolo 33 
Cause ostative dell’esecuzione dell’appalto - Risoluzione dell’appaltatore 

 

Per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all’Amministrazione, la stessa 
può sospendere l’esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto per tutta la durata della 
causa ostativa, dandone tempestiva comunicazione scritta all’appaltatore. 

Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della 
durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, o comunque quando superino sei mesi 
complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione 
appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal 
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore 
negli altri casi. 
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Articolo 34 
Definizione delle controversie 

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti all’interpretazione e/o 
esecuzione del contratto relativo al presente appalto è esclusivamente devoluta alla competenza del 
Foro di Napoli, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 2 del Cod. proc. civ., ed espressamente 
esclusa, pertanto, risulta la competenza di altro Giudice. 

 

Articolo 35 
Disposizioni relative alla revisione dei prezzi 

Non è ammessa la revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’articolo 1664 c.c. 

I prezzi unitari contrattuali saranno applicati per il pagamento delle prestazioni oggetto d’appalto 
secondo quanto previsto ai precedenti Articolo 18, Articolo 19 e Articolo 20 del presente capitolato. 

 

 

Articolo 36 
Trattamento di dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii. l’appaltatore è designato quale Responsabile del 
trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attività oggetto 
d’appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’esecuzione dello stesso. 

L’appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii. e dai 
provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a 
rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento. 

L’Amministrazione e l’appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri 
dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al 
presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi. 

 

Articolo 37 
Spese di contratto 

Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese relative al contratto e, in particolare, quelle inerenti 
all’assolvimento dell’imposta di bollo, all’assolvimento dell’imposta di registro e alla riproduzione del 
contratto e dei suoi allegati. 

 


