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IL DIRIGENTE 
 
 

PREMESSO che 
a) con D.G.R. n. 494 del 13 settembre 2016 e ss.mm. e ii., è stata programmata la realizzazione di 

impianti per il trattamento della frazione organica, a valere sui fondi del POR Campania FESR 
2014/2020 Obiettivo Specifico 6.1 azione 6.1.3, tra cui l’impianto di compostaggio presso lo STIR di 
Casalduni per un importo di € 11.136.615,43; 

b) con D.G.R. n. 123 del 07.03.2017, sono stati programmati interventi di realizzazione degli impianti per 
il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata, a valere sulla dotazione finanziaria dei 
FSC 2014/2020, tra cui il progetto di “Realizzazione di un impianto di trattamento della frazione 
organica da raccolta differenziata nello STIR di Casalduni (BN)” - con soggetto attuatore la Regione 
Campania; 

c) in data 10/04/2019 è stato firmato il Contratto Rep n. 14557 tra la Regione Campania- Struttura di 
Missione per lo smaltimento dei RSB ed il R.T.I. - costituito dalle società: STUDIO T.En. Studio 
Associato di Ingegneria di Stefano Teneggi e Marastoni Diego (Mandataria), ARETHUSA s.r.l, 
GEOLOG STUDIO DI GEOLOGIA, MASCOLO INGEGNERIA s.r.l, ing. MIRIZZI FEDERICO libero 
professionista - aggiudicatario della Procedura di gara n. 2597/A-SIA/18 Accordo Quadro Lotto 3 per 
l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla realizzazione e/o la trasformazione e/o 
l’ampliamento di impianti di compostaggio ricadenti nelle province di Avellino e Benevento; 

d) con D.G.R. n. 232 del 19/05/2020, gli interventi di realizzazione degli impianti di trattamento della 
frazione organica – già programmati con i fondi del POR Campania FESR 2014/2020 Obiettivo 
Specifico 6.1 azione 6.1.3 - sono stati riprogrammati a valere sulle risorse del FSC 2014-2020; 

e) con D.G.R. n. 40 del 09/02/2021, è stato precisato che l’impianto di trattamento della frazione organica 
succitato dovrà essere realizzato con tecnologia anaerobica; 

f) con Atto Aggiuntivo prot. 156620 del 23.03.2021 dell’Ordine di Servizio n. 3 Rev_1 del 15/07/2020, in 
attuazione della D.G.R. n. 40 del 09/02/2021, è stata affidata al RTI la modifica della progettazione da 
aerobica in anaerobica con un incremento dell’importo del servizio di progettazione pari ad € 
144.259,28 al netto del ribasso d’asta; 

g) con note PEC acquisite al PG/2021/0231139 del 29/04/2021, PG/2021/0231147 del 29/04/2021 e 
PG/2021/0231152 del 29/04/2021, PG/2021/0359774 del 07/07/2021 il succitato R.T.I. ha trasmesso 
gli elaborati relativi al progetto di fattibilità tecnico economica e gli stessi sono stati approvati con 
verbale in atti presso la Struttura di Missione con PG/2021/0371227; 

h) con nota PEC del 15/07/2021, acquista al PG/2021/0377018 del 16/07/2021, il succitato R.T.I. ha 
trasmesso gli elaborati del progetto definitivo dell’impianto su indicato che prevede anche connessi 
interventi di rifunzionalizzazione dello STIR di Casalduni, all’interno del quale si realizzerà l’impianto 
di cui si tratta; 

i) con nota prot. n. 412597 del 09/08/2021, la Struttura di Missione ha trasmesso allo Staff Tecnico 
Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali della Regione Campania il progetto definitivo su 
indicato per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 19 
del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., acquisendo il CUP 9085; 

j) con D.G.R. n. 410 del 28/09/2021, è stato integrato il quadro economico dell’intervento a titolarità 
regionale “Impianto di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata”, con 
tecnologia anaerobica da realizzarsi nello STIR di Casalduni per un importo di € 9.213.385,00 con un 
quadro economico complessivo di € 20.350.000,00; 

k) con D.D. n.18 del 26/01/2022 dello Staff Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali, su 
conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 13/01/2022, 
l’“Impianto di trattamento frazione organica derivante da raccolta differenziata da realizzare nell’area 
dello STIR di Casalduni (BN)” è stato escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale; 

l) con D.D. n. 27 del 01/12/2020 il Responsabile Generale della Struttura di Missione per lo smaltimento 
dei RSB ha nominato l’arch. Giuseppe Luongo Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento 
“Impianto di trattamento frazione organica derivante da raccolta differenziata da realizzare nell’area 
dello STIR di Casalduni (BN)”; 

  



 

 

 

 

  

PREMESSO ALTRESI’ che 
a) con D.D. n. 14 del 11.03.2022 del Responsabile Generale è stata avviata la gara a procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio di verifica preventiva della progettazione definitiva ed esecutiva 
- ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. – dell’intervento di “Realizzazione di un impianto 
di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata, con tecnologia anaerobica nello STIR 
di Casalduni (BN) comprensivo dei connessi interventi di rifunzionalizzazione dello STIR” 

b) con Decreto Dirigenziale n. 416 del 07.06.2022 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti e Procedure di 
Finanziamento di Progetti relativi ad infrastrutture è stata aggiudicata in via definitiva la gara n. 
3426/N/2022 relativa all’affidamento del servizio di verifica preventiva della progettazione definitiva ed 
esecutiva - ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. – dell’intervento di cui si tratta, 
all’operatore economico Bureau Veritas Italia S.p.A. con sede in Milano al viale Monza n. 347; 

c) con D.G.R. n. 277 del 07/06/2022, l’intervento “Realizzazione di un impianto di trattamento della 
frazione organica da raccolta differenziata, con tecnologia anaerobica nello STIR di Casalduni (BN)” - 
di cui all’Allegato A alla citata delibera - è stato deprogrammato dal FSC 2014/2020, in quanto non più 
in linea con l’obiettivo del raggiungimento dell’O.G.V. entro il 31/12/2022, disponendone la successiva 
riprogrammazione a valere sul PR FESR 2021-2027, come da quadro prospettico di cui all’Allegato C 
della citata delibera; 

d) che in data 23/01/2023 è stato stipulato il contratto per il servizio di verifica preventiva della 
progettazione, acquisito in pari data al prot. n. 36461; 

e) che in data 03/03/2023, tramite pec acquisita in pari data agli atti della Struttura al prot. n. 115228, il 
Comando Prov. dei Vigili del Fuoco BENEVENTO ha trasmesso parere definitivo favorevole con 
condizioni; 

f) che in data 26/04/2023 è stato trasmesso il Rapporto Finale di Verifica Progetto da parte della società 
BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A., acquisito al prot. n. 219661 del 27/04/2023; 

g) che in data 27/04/2023, tramite mail acquisita in pari data al prot. n. 219743, il R.T.I. ha trasmesso gli 
elaborati Verificati della Progettazione Definitiva, unitamente a documentazione relativa all’impianto di 
Casalduni, per il rinnovo di AIA con modifica sostanziale; 

h) che in data 08/05/2023 è stato redatto il verbale di validazione della Progettazione Definitiva, acquisito 
in pari data al PG/2023/0236959 subordinando l'appalto della soluzione progettuale prescelta alla 
rimozione dei rifiuti combusti stoccati all’interno dell’area dell’ex impianto STIR di Casalduni come da 
impegno preso dalla Provincia di Benevento e dalla SAMTE con la sottoscrizione dell’Accordo di 
Collaborazione Istituzionale del 14/07/2022 prot. IN/2022/0000020 e alla successiva copertura 
finanziaria; 

  

Rilevato che 
a) con nota prot. PG/2023/0494457 del 16.10.2023 l’Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale ha espresso il proprio parere favorevole sulla verifica del rispetto del principio del DNSH;  
b) con DGR n. 578 del 18/10/2023,  prendendo atto dell’efficace contributo della  riprogrammazione del 

suddetto intervento sul PR FESR 2021/2027 al raggiungimento degli obiettivi di accelerazione della 
spesa del programma, nonché della coerenza delle finalità, del cronoprogramma e dello stato di 
attuazione dello stesso con l’Obiettivo di Policy 2 del PR Campania FESR 2021/2027, nell’ambito 
dell’azione RSO 2.6 - Azione 2.6.1, è stato programmato l’importo di € 860.000,00, a valere sulle 
risorse del PR Campania FESR 2021-2027 –Obiettivo Specifico RSO 2.6 – Azione 2.6.1, per la 
progettazione definitiva e la relativa verifica del suindicato intervento, rinviando ad un successivo 
provvedimento, a valle dell’acquisizione dell’A.I.A., il finanziamento della progettazione esecutiva con 
relativa verifica e dei lavori dell’intervento; 

c) che con D.D. n. 52 del 03/05/2024 è stata rinnovata l’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi 
dell’art. 29-octies, comma 3, del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., relativa all’Impianto STIR ubicato nel 
Comune di Casalduni (BN), con modifica sostanziale dovuta all’integrazione dell’impianto di digestione 
anaerobica per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata, con prescrizioni; 

d) che, con mail del 07/05/2024, il RUP ha trasmesso ai progettisti ed ai verificatori il D.D. n. 52 del 
03/05/2024 al fine di far adeguare e verificare il Progetto Definitivo alle prescrizioni ivi contenute; 



 

 

 

 

e) che con l’Accordo di Collaborazione Istituzionale del 03/07/2024 prot. n. IN/2024/0000027 - stipulato 
tra Regione Campania e EDA Benevento, Provincia di Benevento e SAMTE s.r.l.- la Regione ha 
assunto l’impegno di realizzare insieme all’impianto di trattamento della frazione organica proveniente 
da raccolta differenziata nell’area dell’impianto T.M.B. di Casalduni, anche l’intervento di 
rifunzionalizzazione dello STIR con annessa stazione di trasferenza; 

  

RILEVATO ALTRESI’ che 
a) in data 17/09/2024, è stato sottoscritto, tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della 

Giunta Regionale, l’Accordo per la Coesione della Regione Campania, di cui all’art. 1, comma 178, 
lett. d) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui è stato preso atto con Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 504 del 24/09/2024; 

b) tra le operazioni programmate nell’allegato A5 e B4 del predetto Accordo, rientra l’intervento a titolarità 
regionale denominato “Impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata da 
realizzarsi nel Comune di Casalduni (BN)”, Area tematica “05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI” 
– Linea di intervento “05.03 - RIFIUTI” di € 21.210.000,43 a valere sull’Accordo di Coesione e, in 
particolare, sulle risorse complementari del Fondo di Rotazione ex legge n. 183/87; 

c) in data 13/02/2025 tramite pec acquisita in pari data al prot. n.76409, veniva trasmesso alla società 
BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A., gli elaborati della Progettazione Definitiva Aggiornata acquisita 
dalla scrivente Struttura al PG/2025/0073377 del 12/02/2025, redatta dal Gruppo dei Progettisti in 
riscontro al Rapporto Finale di Verifica Progetto - RFVP rev.1; 

d) con nota del 08/04/2025, acquisita in pari data al prot. 0181239, veniva richiesto sia al R.T.I. che alla 
società BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A., la necessità di apportare alcune modifiche e/o integrazioni 
progettuali e di fornire appositi chiarimenti in merito alle osservazioni formulate della Struttura di 
Missione; 

e) in data 07/05/2025 si è tenuto un sopralluogo congiunto tra i progettisti, la SAMTE e la Struttura di 
Missione, finalizzato ad accertare il completo svuotamento dello STIR dai rifiuti e ad effettuare 
un’ulteriore verifica dello stato delle opere elettromeccaniche presenti nello STIR; 

f) con OdS n. 5 acquisito al PG/2025/0297002 del 13/06/2025 è stato chiesto ai progettisti di 
implementare gli elaborati del progetto definitivo con gli interventi di revamping delle opere 
elettromeccaniche esistenti dello STIR, in coerenza con la configurazione attuale di progetto - nella 
quale i suddetti interventi sono già delineati - e con quanto riportato nella documentazione di AIA di 
cui al D.D. n. 52 del 02/05/2024, tenuto anche conto delle risultanze del sopralluogo effettuato in data 
07/05/2025 in seguito allo svuotamento dei rifiuti presenti nello STIR, inoltre è stato chiesto di adeguare 
gli elaborati economici al prezziario regionale vigente - Prezzario dei Lavori Pubblici della Campania 
2025, approvato con D.G.R. n.759 del 27.12.2024, pubblicata sul B.U.R.C. n. 2 del 07.01.2025 – oltre 
a conformare gli stessi ai dettami del codice appalti D.Lgs. n. 36/2023. 

g) in data 06/08/2025 tramite pec acquisita in pari data al prot. n. 0393871 venivano trasmessi alla società 
BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. gli elaborati della Progettazione Definitiva Aggiornata; 

h) con DGR 535 del 06.08.2025 è stato programmato l’importo di € 28.626.814,53  a valere sulle risorse 
del PR Campania FESR 2021-2027 –Obiettivo Specifico RSO 2.6 – Azione 2.6.1, per il 
cofinanziamento dell’appalto integrato dell’intervento di competenza della Struttura di Missione “per 
l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il 
superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea, Sez. III, 16 luglio 
2015”, inserito nell’allegato C - “Elenco interventi da programmare sul PR FESR 2021-2027” alla DGR 
n. 277/2022, denominato “Impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata, con 
tecnologia anaerobica nello STIR di Casalduni (BN) comprensivo dei connessi interventi di 
rifunzionalizzazione dello STIR”; 

i) in data 10/09/2025 è stato trasmesso il Rapporto Finale di Verifica Progetto da parte della società 
BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. con parere CONFORME; 

j) con verbale di validazione del progetto definitivo acquisito a prot.0454963/2025 del 17/09/2025 il RUP 
ha validato il progetto definitivo dell’intervento denominato “Realizzazione di un impianto di trattamento 
della frazione organica da raccolta differenziata, con tecnologia anaerobica nello STIR di Casalduni 
(BN) comprensivo dei connessi interventi di rifunzionalizzazione dello STIR” B66G16001020006. 



 

 

 

 

k) con D.D. N. 2 del 29.09.2025 è stato approvato il progetto definitivo dell’impianto di trattamento della 
frazione organica proveniente da raccolta differenziata nell’area dell’impianto T.M.B. di Casalduni e 
intervento di rifunzionalizzazione dello STIR con annessa stazione di trasferenza redatto dal R.T.I. - 
costituito dalle società: STUDIO T.En. Studio Associato di Ingegneria di Stefano Teneggi e Marastoni 
Diego (Mandataria), ARETHUSA s.r.l, GEOLOG STUDIO DI GEOLOGIA, MASCOLO INGEGNERIA 
s.r.l, ing. MIRIZZI FEDERICO libero professionista, per una cifra pari a € 49.836.814,96; 

l) con D.D. n. 3 del 30/09/2025 il Direttore Generale ciclo integrato dei rifiuti, autorizzazioni ambientali, 
osservatorio e documentazione ha ammesso provvisoriamente a finanziamento l'intervento a titolarità 
regionale denominato “Impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata da 
realizzarsi nel Comune di Casalduni (BN)” CUP B66G16001020006 per l'importo complessivo di € 
49.836.814,96, di cui € 21.210.000,43 a valere sull’Accordo di Coesione e, in particolare, sulle risorse 
complementari del Fondo di Rotazione ex legge 183/87, assegnate alla Regione Campania, come da 
D.G.R. n. 504 del 24.09.2024 di presa d’atto dell’Accordo di Coesione, ed € 28.626.814,53 a valere 
sul PR FESR 2021-202; 

m) che il Capitolato Speciale di Appalto e lo schema di contratto sono stati redatti ai sensi del D. Lgs. 
36/2023; 

  

  
RILEVATO che 
  

a) occorre procedere ad avviare una gara pubblica per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei 
lavori di realizzazione dell’impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata, con 
tecnologia anaerobica nello STIR di Casalduni (BN) comprensivo dei connessi interventi di 
rifunzionalizzazione dello STIR, mediante una procedura aperta, di cui all’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 
e ss.mm.ii. e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108, 
comma 2 stesso Decreto; 

b) l’art. 17 comma 1, D. Lgs n. 36/2023 prevede “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di 
contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”; 

  
PRESO ATTO che 

a) che è stato acquisito il Codice Unico di progetto (C.U.P.) B66G16001020006; 

b) per l’affidamento dei lavori il codice CIG verrà acquisito sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici 
dell’ANAC; 

c) il quadro economico dell’intervento è sintetizzato nella tabella seguente: 

  

  QUADRO ECONOMICO 

    
A LAVORI DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Euro 

a.1 LAVORI IN APPALTO (AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA 

AGGIUNTIVI) 
€ 39.800.729,83 

a.2 ONERI DI SICUREZZA AGGIUNTIVI € 460.945,45 
a.3 SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. CASSA 

PREVIDENZIALE INCLUSA. 
€ 475.889,96 

  A - TOTALE LAVORI (a.1 + a.2) € 40.737.565,24 

    

C SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE Euro 

c.1 Rilievi, accertamenti e indagini € 40.000,00 
c.2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 150.000,00 

c.3 Imprevisti ed eventuale adeguamento prezzi  € 2.135.900,43 
c.4 Oneri di discarica € 322.000,00 



 

 

 

 

c.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00 
c.6 Fondo incentivante ex art. 113 D.Lgs. 50/2016, comprensivo dei trasferimenti di cui 

all'accordo di programma 
€ 432.377,32 

c.7 Spese tecniche relative alla verifica della progettazione. Cassa previdenziale inclusa € 86.095,40 
c.8 Spese tecniche relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica e 

definitiva. Cassa previdenziale inclusa 
€ 855.957,39 

c.9 Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo e funzionale. VEDI ex art. 113 D.Lgs. 

50/2016 - Art. 45 D.Lgs. 36/2023 
€ 0,00 

c.10 Spese per missioni di cantiere € 20.000,00 
c.11 Spese per commissione aggiudicatrice € 5.000,00 
c.12 Spese per pubblicità € 5.000,00 
c.13 Spese per Collegio Consultivo Tecnico. CASSA PREVIDENZIALE INCLUSA. (quota 

Stazione Appaltante) 
€ 300.282,13 

c.14 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi € 11.500,00 

  C - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (c.1 ÷ 

c.14) 
€ 4.364.112,68 

    

D I.V.A. Euro 

d.1 I.V.A. lavori (10% di a.1, a.2, b.1 e c.3) € 4.239.757,57 
d.2 I.V.A. (22% di a.3+c.1+c.2+c.4+c.7+c.8+c.9+c.10+c.11+c.12+c.13+c.14) € 495.379,47 

  D - TOTALE I.V.A. € 4.735.137,05 

    

  TOTALE GENERALE DEL PROGETTO (A+B+C+D) € 49.836.814,96 

  
d) con nota Protocollo N.0531046/2025 del 15/10/2025 il RUP ha attestato: 

• l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti 
dagli elaborati progettuali; 

• l’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima 
dell’approvazione del progetto;  

e) l’Avvocatura regionale con nota prot. n. 315262 del 24/06/2025 - in riscontro alla propria nota prot. 
n.  234894 del 12/08/2025 con cui è stato richiesto il parere sullo schema di contratto, allegando anche 
il CSA e i criteri dell’offerta per l’intervento di Afragola - ha dichiarato che la bozza di schema di 
contratto trasmessa non presenta profili giuridici censurabili; 
f) gli atti di gara dell’intervento in oggetto sono sostanzialmente analoghi a quelli dell’intervento di 
Afragola, per i quali è stato reso il predetto parere positivo dell’Avvocatura; 

  
RITENUTO, per quanto su esposto: 

a) di dover avviare una gara pubblica per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di 
realizzazione dell’impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata, con 
tecnologia anaerobica nello STIR di Casalduni (BN) comprensivo dei connessi interventi di 
rifunzionalizzazione dello STIR, mediante una procedura aperta, di cui all’art. 71 del D. Lgs. n. 
36/2023 e ss.mm.ii. e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ex art. 108, comma 2 stesso Decreto, per un importo complessivo pari a € 49.836.814,96 - di cui € 
460.945,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 475.889,96 per la progettazione 
esecutiva oltre oneri ed IVA; 

b) di dover approvare il Capitolato Speciale, i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa e lo Schema del contratto, da stipularsi nella forma pubblica amministrativa tra la 
Direzione Generale 216.00 - Ciclo Integrato dei Rifiuti, Autorizzazioni Ambientali, Osservatorio e 
Documentazione e l’aggiudicatario dell’appalto, agli atti della citata Direzione Generale;  

c) di dover stabilire che l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida; 
d) di dover stabilire, ai sensi dell’art 107, c. 2 e dell’art 108 c. 10 del D. Lgs. n. 36/2023, di non 

procedere all’aggiudicazione se l’offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e 



 

 

 

 

del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni 
internazionali di diritto del lavoro indicate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, ovvero se nessuna offerta risulti conveniente o idonea 
in relazione all’oggetto del contratto;  

e) di dover incaricare la UOD 302.01.01 “Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Lavori” dell’Ufficio Appalti 
– Centrale di Committenza Regionale della Regione Campania di espletare la procedura di gara di 
cui sopra, dalla indizione all'aggiudicazione definitiva; 

f) di dover dare mandato al Responsabile del Procedimento di trasmettere alla UOD 302.01.01 
“Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Lavori”: 

• gli elaborati del progetto definitivo; 

• il D.D. n. 18 del 26/01/2022 di esclusione dalla VIA, il D.D. n. 52 del 03/05/2024 di rinnovazione 
dell’A.I.A. con i relativi allegati tecnici;  

• il Capitolato Speciale di Appalto; 

• i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

• il Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

• l’elenco elaborati. 
g) di dover prenotare l'impegno di spesa per la somma di € 18.064.832,09 comprensivo di IVA, sui 

seguenti capitoli di spesa: 

• € 3.420.637,36 sul capitolo U06963 del Bilancio gestionale 2025/2027, esercizio finanziario 
2026, di cui alla seguente transazione: 

  
CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE Dl BILANCIO (stringa)     

Capitolo 
spesa 

  
Denominazione 

Missione Programma COFOG Titolo Macro 
V Liv. Piano dei 

conti 

Cod. 
Tra
n. 

U.E. 

Ricorrente Per Sanità 

Correlato 
Entrata 

U06963 

   
Fondo di 

Rotazione – 
Delibera CIPESS 

n. 70/2024 – 
Realizzazione 

Impianti 

09 09 05.6 2 202 
U.2.02.01.09.9

99 
8 4 3 E01469 

             

  

• € 14.644.194,73 sul capitolo U10239 del Bilancio gestionale 2025/2027, esercizio finanziario 
2025, di cui alla seguente transazione: 

  
CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE Dl BILANCIO (stringa)     

Capitolo 
spesa 

  
Denominazione 

Missione Programma COFOG Titolo Macro 
V Liv. Piano dei 

conti 

Cod. 
Tra

n. 
U.E. 

Ricorrente Per Sanità 

Correlato 
Entrata 

U10239 

  

PR Campania 
FESR 2021/2027 
– Area Tematica 

RSO 2.6 – Azione 
2.6.1 – 

Realizzazione 
Impianti 

09 09 05.6 2 202 
U.2.02.01.09.9

99 
3 4 3 

E03500 
E03502 

E03504 

             

  



 

 

 

 

h) di dover dare atto che la copertura finanziaria derivante dal presente provvedimento sarà garantita 
sulle risorse dell’Accordo di Coesione 2021/2027 ex DGR 504 del 24/09/2024 per € 21.210.000,43 
e sulle risorse POR FESR 2021/2027 ex DGR 535 del 06/08/2025 per € 28.626.814,53; 

i) di dover dare atto che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all’art. 23 del D.lgs. 
n. 33/2013 e, pertanto, si procederà alla pubblicazione dello stesso nell’Area Amministrativa 
Trasparente” del portale istituzionale; 

  
VISTI 
• il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.; 

• la D.G.R. n. 494/2016; 

• D.G.R. n. 123 del 07/03/2017; 

• D.D. n. 19 del 20/11/2018; 

• D.D. n. 10 del 23/09/2019; 

• D.D. n. 36 del 30/10/2019; 

• D.D. n. 15 del 09/12/2019; 

• D.D. n. 12 del 31/03/2020; 

• la L.R. n. 39/2020; 

• D.D. N. 27 del 01/12/2020; 

• D.D. n. 2 del 07/01/2021; 

• D.D. n. 39 del 04/02/2021; 

• DGR n. 40 del 09/02/2021; 

• D.D. n. 24 del 10/08/2021; 

• D.D. n. 37 del 28/12/2021; 

• D.D. n. 8 del 07/08/2019; 

• D.D. n. 18 del 26/01/2022 

• DGR n. 219 del 10/05/2022; 

• DD N. 15 del 05/07/2022; 

• DGR n. 431 del 03/08/2022; 

• D.D. n. 21 del 05/08/2022; 

• D.D. n. 52 del 03/05/2024; 

• D.D. N. 2 del 29.09.2025; 

• D.D. N. 3 del 30.09.2025; 

  
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento che ha proposto l’adozione del 
presente provvedimento che attesta di non trovarsi - ai sensi della vigente normativa in materia – in 
situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali; 

 
DECRETA 

 
per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 
  

1. di avviare una gara pubblica per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di 
realizzazione dell’impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata, con 
tecnologia anaerobica nello STIR di Casalduni (BN) comprensivo dei connessi interventi di 
rifunzionalizzazione dello STIR, mediante una procedura aperta, di cui all’art. 71 del D. Lgs. n. 
36/2023 e ss.mm.ii. e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ex art. 108, comma 2 stesso Decreto, per un importo complessivo pari a € 49.836.814,96 - di cui € 
460.945,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 475.889,96 per la progettazione 
esecutiva oltre oneri ed IVA; 

2. di approvare il Capitolato Speciale, i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa e lo Schema del contratto, da stipularsi nella forma pubblica amministrativa tra la 
Direzione Generale Ciclo Integrato dei Rifiuti, Autorizzazioni Ambientali, Osservatorio e 
Documentazione 216.00 e l’aggiudicatario dell’appalto, agli atti della citata Direzione Generale;  



 

 

 

 

3. di stabilire che l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida; 
4. di stabilire, ai sensi dell’art. 107, c. 2 e dell’art 108 c. 10 del D. Lgs. n. 36/2023, di non procedere 

all’aggiudicazione se l’offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro 
stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali 
di diritto del lavoro indicate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 26 febbraio 2014, ovvero se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto;  

5. di incaricare la UOD 302.01.01 “Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Lavori” dell’Ufficio Appalti – 
Centrale di Committenza Regionale della Regione Campania di espletare la procedura   di gara di 
cui sopra, dalla indizione all'aggiudicazione definitiva; 

6. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di trasmettere alla UOD 302.01.01 “Centrale 
Acquisti e Ufficio Gare – Lavori”: 

• gli elaborati del progetto definitivo; 

• il D.D. n. 18 del 26/01/2022 di esclusione dalla VIA, il D.D. n. 52 del 03/05/2024 di rinnovazione 
dell’A.I.A. con i relativi allegati tecnici;  

• il Capitolato Speciale di Appalto; 

• i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

• il Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

• l’elenco elaborati. 
7. di prenotare l'impegno di spesa per la somma di € 18.064.832,09 comprensivo di IVA, sui seguenti 

capitoli di spesa: 

• € 3.420.637,36 sul capitolo U06963 del Bilancio gestionale 2025/2027, esercizio finanziario 
2026, di cui alla seguente transazione: 

  
CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE Dl BILANCIO (stringa)     

Capitolo 
spesa 

  
Denominazione 

Missione Programma COFOG Titolo Macro 
V Liv. Piano dei 

conti 

Cod. 
Tra
n. 

U.E. 

Ricorrente Per Sanità 

Correlato 
Entrata 

U06963 

  
Fondo di 

Rotazione – 

Delibera CIPESS 
n. 70/2024 – 

Realizzazione 
Impianti 

09 09 05.6 2 202 
U.2.02.01.09.9

99 
8 4 3 E01469 

             

  

• € 14.644.194,73 sul capitolo U10239 del Bilancio gestionale 2025/2027, esercizio finanziario 
2025, di cui alla seguente transazione: 

  
CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE Dl BILANCIO (stringa)     

Capitolo 
spesa 

  
Denominazione 

Missione Programma COFOG Titolo Macro 
V Liv. Piano dei 

conti 

Cod. 
Tra
n. 

U.E. 

Ricorrente Per Sanità 

Correlato 
Entrata 

U10239 

  
PR Campania 

FESR 2021/2027 
– Area Tematica 

RSO 2.6 – Azione 
2.6.1 – 

Realizzazione 

Impianti 

09 09 05.6 2 202 
U.2.02.01.09.9

99 
3 4 3 

E03500 
E03502 
E03504 

             



 

 

 

 

 
8. di dare atto che la copertura finanziaria derivante dal presente provvedimento sarà garantita sulle 

risorse dell’Accordo di Coesione 2021/2027 ex DGR 504 del 24/09/2024 per € 21.210.000,43 e 
sulle risorse POR FESR 2021/2027 ex DGR 535 del 06/08/2025 per € 28.626.814,53; 

9. di dare atto che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all’art. 23 del D.lgs. n. 
33/2013 e, pertanto, si procederà alla pubblicazione dello stesso nell’Area Amministrativa 
Trasparente” del portale istituzionale; 

10. di trasmettere copia del presente provvedimento: 

• alla UOD 302.01.01 “Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Lavori” per l’adozione dei rispettivi 
provvedimenti di competenza; 

• alla D.G. 202.00.00 “Direzione Generale per le risorse finanziarie”; 

• alla D.G. 307.00.00 “Ufficio Speciale Autorità Di Gestione Fondo Sociale Europeo – Autorità 
Responsabile Piano Per Lo Sviluppo E La Coesione”; 

• alla D.G. 308.00.00 “Ufficio Speciale Autorità Di Gestione Fondo Europeo Di Sviluppo 

Regionale –FESR”; 

• al Dirigente UOD 216.01.01; 

• al RUP dell’intervento, arch. Giuseppe Luongo; 

• all’Assessore all’Ambiente della Giunta Regionale della Campania; 

• alla Segreteria di Giunta - Registrazione Atti Monocratici, archiviazione Decreti Dirigenziali per 
la registrazione; 

• al B.U.R.C. 
 
 

 

 

DOTT. ANTONELLO BARRETTA 


