



Unione Europea



Regione Campania

PROGRAMMA OPERATIVO POR FESR 2014-2020 - POC 2014-2020

-DD.GG.RR. nn. 568/2017 - 403/2018 - 563/2019 - DPGR 170/2018

- OBIETTIVI SPECIFICI 5.3.2 E 4.1 -

PROGETTO DI "ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO STRATEGICO DI PALAZZO S.LUCIA IN NAPOLI"

CUP: B68B17000030006

PROGETTO DEFINITIVO



PROGETTAZIONE

R.T.P.:

ing. Giuseppe Iazzetta capogruppo
corso amedeo di savoia, n° 210 - 80136 napoli

corvino + multari

via ponti rossi, n°117b - 80131 napoli
via cosimo del fante, n°7 - 80122 milano

Studio Valle Progettazioni

circonvallazione clodia, n° 76/a - 00195 roma

REGIONE CAMPANIA

DIREZIONE GENERALE LL.PP e PROTEZIONE CIVILE

D.G. dott. Italo Giulivo
R.U.P. ing. Sergio Massimo

© Copyright 2009 - Tutti i diritti riservati

Oggetto:				tavola:	scala:
QUADRO ECONOMICO				J	
rev.:	descrizione:	controllato da:	approvato da:	formato:	data:
1	Aggiornamento per osservazioni Ente Verificatore	G.Iazzetta	G.Iazzetta	A4	31 Ottobre 2019
2	Agg. per appalto integrato art. 59 c.1-bis D.lgs 50/2016 e smi	G.Iazzetta	G.Iazzetta		05 Febbraio 2020

Quadro Economico Progetto Definitivo per appalto integrato

Voci di Spesa		importi	sub tot.	totali
a1	lavori (importo soggetto a ribasso)	16 007 825,84		
a2	oneri per la sicurezza (importo non soggetto a ribasso)	286 110,44		
a3	totale lavori		16 293 936,28	
a4	Progettazione esecutiva		230 000,00	
a	importo complessivo dei lavori			16 523 936,28
b1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto compresi i lavori di spostamento arredi-suppellettili ed attrezzature uffici	111 650,00	111 650,00	
b2	imprevisti (max 5%)	0,00		
b3	oneri di discarica	150 000,00	150 000,00	
b4	Spese tecniche per:			
b4,1	progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi	657 154,56		
b4,2	Direzione e/o assistenza alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	120 000,00		
b4,3	incentivo RUPecollaborazioni interne compreso i collaudi	250 000,00		
b4,4	attività di verifica e validazione	170 000,00		
b4,5	eventuali spese per commissioni giudicatrici	14 000,00		
b4,6	pubblicità ed, ove previsto, per opere artistiche e contributo ANAC	7 450,00		
b4,7	accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, ed eventuali collaudi specialistici	25 000,00		
	totale spese tecniche		1 243 604,56	
b13	IVA sui Lavori (10 % di a3+b1+b3)	1 655 558,63		
b12	Iva spese tecniche (22% di a4+b4,1+b4,2+b4,4+b4,5+b4,7)	267 554,00		
b13	CNAPAIA (4% di a3+b4,1+b4,2+b4,4+b4,5)	47 646,18		
somme a disposizione della stazione appaltante		3 476 013,37		3 476 013,37
Totale				19 999 949,65