Comune di Sant'Arcangelo Trimonte

Provincia di Benevento



PROGETTO ESECUTIVO

"Interventi di Messa in Sicurezza Operativa della discarica di località Nocecchia, Comune di S. Arcangelo Trimonte (BN), ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera n) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i."

Committente :

REGIONE CAMPANIA

Il Responsabile Unico del Procedimento:

ing. Gianluigi Della Ragione

Studio di progettazione :

IMPERIA SOCIETÀ DI INGEGNERIA

IMPERIA S.R.L.
84128 SALERNO
Via Antonio Iannuzzi, 35
tel. 348 549 4302

e-mail: info@imperiaingegneria.com
www.imperiaingegneria.com
Imperia Ingegneria
imperia_ingegneria

TÜV SÜD ISO 9001
ISO 9001:2015
Nr. 50 100 16636

ing. Egidio Grillo
(Direttore tecnico)

IMPERIA S.r.l.
Il Direttore Tecnico
Ingegnere Egidio Grillo

ELABORATO

Quadro Economico

CODIFICA

prog.	categoria	sottocatgoria	progress.	revisione	data	scala	plot
PE	ECO	QE	001	D	09/2026	----	A4

rev	data	descrizione	redatto	approvato
a	04/2026	EMISSIONE	EG	EG
b	06/2026	INTEGRAZIONE VERBALE DI VERIFICA	EG	EG
c	07/2026	INTEGRAZIONE VERBALE DI VERIFICA	EG	EG
d	09/2026	INTEGRAZIONE VERBALE DI VERIFICA	EG	EG
e				

Il presente documento non potrà essere riprodotto, copiato o altrimenti pubblicato senza il consenso scritto da parte di Imperia srl. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguitato a norma di legge.

QUADRO ECONOMICO

A - LAVORI			
	Lavori in appalto		
a.1	**Lavori a misura da computo metrico**	1 225 760,83 €	
a.2	**Lavori a corpo**	0,00 €	
a	**TOTALE LAVORI soggetti a ribasso (da computo metrico estimativo)**		**1 225 760,83 €**
	di cui Costi della manodopera	131 195,05 €	
a.3	**Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso (da PSC)**		**11 599,30 €**
	IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO "A"		**1 237 360,13 €**
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1	**Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura**		**0,00 €**
b.2	**Rilievi, accertamenti e indagini**		**0,00 €**
b.3	**Allacciamento ai pubblici servizi ed eliminazione di eventuali interferenze**		**0,00 €**
b.4	**Imprevisti ≤ 5% di A)**		**49 494,41 €**
b.5	**Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi**		**0,00 €**
b.6	**Oneri di discarica da pagare a fattura**		**51 790,88 €**
b.7	**Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità e altre figure specialistiche**		**110 000,00 €**
b.8	**Spese incentivi per funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs 36/2023)**		**24 747,20 €**
b.9	**Spese Struttura commissariale**		**0,00 €**
b.10	**Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento**		**0,00 €**
b.11	**Spese per commissioni giudicatrici**		**10 000,00 €**
b.12	**Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche**		**0,00 €**
b.13	**Accantonamento di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016**		**0,00 €**
b.14	**Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale di Appalto, collaudo tecnico- amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici:**		**24 021,66 €**
b.15	**Spese per Attività di monitoraggio post-operam**		**0,00 €**
b.16	**Cassa di previdenza sulle competenze tecniche**		**4 400,00 €**
b.17	**IVA ed eventuali altre imposte**		**167 232,21 €**
	a) I.V.A. SUI LAVORI "A"	123 736,01 €	
	b) I.V.A. su lavori in economia b.1	0,00 €	
	c) I.V.A. su rilievi, accertamenti ed indagini b.2	0,00 €	
	d) I.V.A. su spostamenti pubblici servizi b.3	0,00 €	
	e) I.V.A. su imprevisti b.4	4 949,44 €	
	f) I.V.A. su oneri di discarica b.6	11 393,99 €	
	g) I.V.A. su competenze tecniche [b.7, b.10b), b.10c), b.10d), b.10e), b.15c), b.15d)] e contributo c	25 168,00 €	
	h) I.V.A. su spese per pubblicità b.12	0,00 €	
	i) I.V.A. su accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche [b.15a),b.15b)]	1 984,76 €	
	j) I.V.A. su Attività di monitoraggio b.16	0,00 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE "B"		**441 686,35 €**
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO "A" + "B"		**1 679 046,48 €**