



REGIONE CAMPANIA
STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI STOCCATI IN BALLE

**LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO
NELLO STIR DI TUFINO (NA)**

**ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA
E ARCHITETTURA - LOTTO 1**

POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 - AZIONE 6.1.3. - PROC. N. 2597/A-SIA/18
CODICE CIG: 7332580C6D - CODICE CUP: B23G17013850006

PROGETTO ESECUTIVO

TE – TECNICO ECONOMICI

QUADRO ECONOMICO

1096	D	TE	QE	.05	2	1	DI	1	–	.XLS
COMMESSA	CODICE	ELABORATO	REV.	FOGLIO	SCALA	FORMATO				

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO

CAPOGRUPPO MANDATARIA



ICARIA S.r.l.
Società di Ingegneria

ICARIA srl
SOCIETÀ DI INGEGNERIA

Via La Spezia, 6 - 00182 Roma
Corso Cavour, 445 - 05018 Orvieto (Tr)
Tel +39 0763 34 08 75 Fax +39 0763 34 12 51
www.icariasrl.it

MANDANTE



Lotti Ingegneria Spa

Via del Fiume, n. 14 - 00186 - Roma
Tel. 06-32397322, fax. 0763-341251

C.F./P.IVA 00956841001
e-mail: lotti@lottiassociati.com
PEC: c.lotti@legalmail.it

MANDANTE



Quantica Ingegneria S.r.l.

Piazza G.Bovio, n°22 - 80133 Napoli
Tel. 081-18779435, fax. 081-5628426

C.F. 08248051214 P.IVA 08248051214
e-mail: segreteria@quanticaingegneria.it
PEC: quanticaingegneria@arubapec.it

2	NOVEMBRE 2020	REVISIONE PER APPROVAZIONE	AE	GV	GV	VR
1	NOVEMBRE 2020	REVISIONE PER VERIFICA PE	AE	GV	GV	VR
0	SETTEMBRE 2020	EMISSIONE	AE	GV	GV	VR
REVISIONE	DATA	OGGETTO	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO

E' vietata ai sensi di legge la divulgazione e la riproduzione del presente disegno senza la preventiva autorizzazione

Quadro Economico Compostaggio STIR Tufino		
Lavori		
A1	Lavori a Corpo	€ 6'536'644.10
A2	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 141'608.82
A	Totale Lavori	€ 6'678'252.92
Somme a disposizione		
B1	Oneri di smaltimento in discarica (con maggiorazione 15%)	€ 305'499.06
B2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 5'251.60
B3	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 5'000.00
B4	Imprevisti ed eventuale adeguamento prezzi (5%)	€ 333'912.65
B5	Acquisizione di aree e immobili	€ 0.00
B6	Verifica Progettazione cassa inclusa	€ 49'056.61
B7	Progettazione Definitiva ed Esecutiva cassa inclusa	€ 207'970.05
B8	Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo cassa inclusa	€ 107'760.69
B9	Fondo incentivante ex art. 113 d.lgs.50/2016 comprensivo dei trasferimenti di cui all'accordo di programma	€ 119'948.05
B10	Spese per commissione aggiudicatrice	€ 5'000.00
B11	Spese per pubblicità	€ 5'000.00
B12	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	€ 10'000.00
B13	IVA lavori ed imprevisti (10%)	€ 701'216.56
B14	IVA al22% (B2, B3, B4, B7, B8, B9, B11, B12 E B13)	€ 154'118.36
B	Totale Somme a disposizione	€ 2'009'733.63
Totale dell'intervento		€ 8'687'986.55