
Procedura di gara aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 50 e 157 del D.Lgs

50/2015 e ss.mm.ii., suddivisa in 3 lotti, per la conclusione di un Accordo Quadro Triennale
con unico operatore economico, ex art. 54 comma 3, per I'affidamento di Servizi di
lngegneria e architettura quali: progetto di fattibilità tecnica ed economica elo
progettazione definitiva elo esecutiva e/o relative attività di supporto di cui al Capitolo lll.
"lndicazioni operative", punto 5 delle Linee Guida n' 1 dellANAC, per l'esecuzione nella
Regione Campania di INFRASTRUTTURE Dl TRASPORTO.

VERBALE N.3

PREMESSO CHE:

- in data t2/05/2021,, il seggio di gara ha preso atto delle offerte pervenute in modalità elettronica e registrate
sul portale telematico dell'Ufficio gare della Regione Campania, verificato la conformità della stessa e suddiviso
le domande dei raggruppamenti in lotti;
- in data 18/05/2021,1o stesso seggio di gara ha proceduto con l'analisi della documentazione presentata da

ciascun raggruppamento ed ha ritenuto di ricorrere alla funzione del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 12 del
disciplinare di gara, assegnando ai seguenti concorrenti un termine di 10 giorni, decorrenti dalla data della
comunicazione, al fine di sanare le indicate imperfezioni:

t. SIB STUDIO INGEGNERIA BELLO S.R.L. LOTTO 1-2-3 per la mancanza della dichiarazione sostitutiva di cui al punto
7.3 del disciplinare lettere e); f); g); h).

2. PROGER S.P.A. per la mancanza della dichiarazione sostitutiva di cui al punto 7.3 del disciplinare lettere e); 0; e); h);

3. MYTHOS LOTTO 1, per la mancanza della dichiarazione sostitutiva di cui al punto 7.3 del disciplinare lettere e); f);

e); h).

4. ITAL CONSULTING S.P.A. LOTIO 1-2'3- per la quale manca il PASSOE.

- in data 24/05/202I, PG/2021,/0278243, PG12A2L10278L45, PG/2O21,/0278L75 e PG/2O2I/O278215,1'Ufficio
Speciale "Grandi Opere" Centrale Acquisti UOD 01, Giunta Regionale della Campania, ha inoltrato le richieste

della documentazione amministrativa mancante al fine di sanare le riscontrate lacune.

Tutto ciò premesso

ln data 9 giugno 2O2L, alle ore 10:30, si è riunito il seggio di gara, costituito dal Dirigente della UOD 600604

Progettazione arch. Pasquale Manduca e dai componenti arch. Brunello De Feo e dott. Umberto Scalo funzionari
dell'Ufficio Speciale in seduta riservata causa emergenza COVID per l'analisi della documentazione presentata

da ciascun raggruppamento.
Riscontrata Ia correttezza ed esaustività delle integrazioni trasmesse entro il termine stabilito, owero entro il

giorno 31 magio c.a, i componenti del seggio, dichiarano tutte le istanze ammissibili alla fase di valutazione
successiva ed avendo terminato i lavori, sciolgono la seduta riservata, invitando il segretario verbalizzante a

predisporre apposita comunicazione di trasmissione deiverbali di commissione al presidente della Commissione

di gara per il prosieguo delle attività.
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene di seguito sottoscritto.

Napoli .09/o6/202L

dott. Umberto Scalo
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