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1. INTRODUZIONE

Nel presente articolo vengono descritte le funzionalita ed i servizi dell'applicativo SIGMATER

installato in regione Campania.

Il progetto SIGMATER e stato realizzato dalle 5 Regioni: Emilia-Romagna, Abruzzo, Liguria,
Toscana, Valle d’Aosta che hanno aderito inizialmente al progetto, che successivamente é stato reso

disponibile al riuso per le altre regioni.

Le regioni che hanno aderito al progetto, insieme alle altre regioni che sono subentrate
successivamente, fra cui la regione Campania che ha sottoscritto la convenzione con I'Agenzia del
Territorio il 11/7/2008, hanno costituito il partenariato SIGMATER, con lo scopo di mantenere
aggiornato il sistema SIGMATER a seguito dei cambiamenti della normativa in materia catastale e
con le modifiche apportate sui propri sistemi da parte dell'attuale Agenzia delle Entrate (ex Agenzia

del Territorio).

Un altro obiettivo del partenariato SIGMATER é stato quello di istituire il repository ufficiale dei
rilasci software del sistema SIGMATER, comprendente le versioni aggiornate e le migliorie dei
componenti software e la documentazione di sistema al fine di poterli condividere con tutte le

regioni che aderiscono al partenariato.

Per garantire la continuita operativa dei servizi offerti dal sistema Sigmater occorre provvedere in
primo luogo al prelievo dei flussi trimestrali provenienti dall’Agenzia delle Entrate, caricarli nel
data base regionale e garantire I'export dei file shape necessari per le attivita istituzionali dei
Comuni. Inoltre, e necessario assicurare il funzionamento di tutte le procedure software del sistema
Sigmater mediante il dispiegamento, sui server della regione Campania, dei rilasci successivi del
software resi disponibili sul repository ufficiale del progetto Sigmater.

A partire dal 9.11.2020, la ditta aggiudicataria della manutenzione, ha avviato le attivita per la
nuova configurazione dell'infrastruttura rilasciata dal Partenariato Sigmater, secondo le specifiche
riportate nel documento "Progetto inter-regionale SIGMATER - Nuovo Stack tecnologico e
standard di sviluppo (data ultimo aggiornamento 12/07/2019), provvedendo a installare i nuovi
server e le nuove procedure applicative presso il Data Center regionale di via Don Bosco (NA). La
nuova piattaforma dovra essere adeguatamente verificata nel corso del periodo di esercizio in

parallelo alla piattaforma precedente.

A decorrere dal 1° febbraio 2021, I'Agenzia delle Entrate ha comunicato che verra attivato

progressivamente sull’intero territorio nazionale il nuovo sistema tecnologico denominato Sistema
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Integrato del Territorio (di seguito: SIT), che sostituira gradualmente, provincia per provincia, la

piattaforma esistente TW fin ad oggi utilizzata, per il trasferimento dei flussi trimestrali alle regioni.

La regione Liguria, capofila del Partenariato Sigmater, al fine di adeguare il sistema interregionale
SIGMATER, ha trasmesso il Piano Attuativo 2018-2020 Sigma Ter - rimodulato, con le attivita
necessarie per adeguare il sistema interregionale Sigma Ter al nuovo sistema proposto dall'Agenzia
delle Entrate. La ditta aggiudicataria del nuovo appalto di manutenzione dovra adeguare le
procedure del sistema di interscambio di Sigmater per aderire al nuovo sistema proposto

dall’Agenzia delle Entrate.

I suddetti rilasci successivi del software di Sigmater e gli interventi di manutenzione adattativa su
esposti, per essere dispiegati sulla piattaforma hardware e software specifica della regione
Campania, richiedono interventi tecnici specialistici che non possono essere eseguiti internamente

dal personale regionale, ma che necessitano dell'apporto di societa specializzate.

Pertanto, il servizio di manutenzione dell'applicativo SIGMATER che era stato affidato
inizialmente alla ditta aggiudicatrice dell'appalto dell'intervento "Pr5SIT 2.a fase" fino al
25/10/2012 e, successivamente ad altre ditte esterne, con procedura di gara, fino al 30 novembre
2020, deve essere necessariamente affidato ad una ditta esterna con adeguate competenze

specialistiche.

2. DESCRIZIONE DEL SISTEMA SIGMATER

L’applicazione web ¢ stata realizzata nell’ambito del riuso del progetto Sigmater, in attuazione del
decentramento catastale per la condivisione con gli enti locali delle banche dati catastali con
I’Agenzia del Territorio. Il modello generale di architettura di Sigmater € sintetizzato nella figura

seguente:
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Figura 1 Descrizione concettuale dei moduli che compongono il sistema Sigmater

Le componenti principali sono:

1. SW di base e di sistema (Linux Cent OS, Apache 2.00.53, PHP 4.3.10, OPENSSL 9.0.7b,
CURL 7.12.2, PEAR-SOAP 0.7.1, Oracle Application Server 10g Release 2, Oracle
Database 10g Release 1)

2. Data Base Territoriale Integrato (DBTI) (DBTI e Data base a Supporto del Sistema di

interscambio ed integrazione (DBI/DB di Staging rilasciato nella versione 3.0 del Sistema

d’Interscambio) e Data Base a supporto del Sistema di Registrazione e Monitoraggio.

Sistema di Interscambio Regionale ( Modulo Base e Modulo Plus) (SXC-R)

Sistema di Integrazione (SINTEG)

Servizi infrastrutturali

Applicazioni General Purpose (AGP)

Sistema di Registrazione e Monitoraggio (SRM)

G N o U &~ W

Visualizzatore Cartografico

2.1 Sistema Sigmater attualmente in esercizio

La ditta che cura la manutenzione della piattaforma Sigmater della regione Campania ha

comunicato che le versioni dei componenti software di detta piattaforma sono le seguenti:

Componente versione

SXCR 3.0




DBI-STAGING 3.0
SINTEG 2.3.0
DBTI 2.8.0
AGP 3.0
SRM 2.01

L'applicativo SIGMATER risiede su virtual machine, in ambiente vSphere Vmware, inseriti nella

virtual LAN della rete del Data Center Regionale di via Don Bosco in Napoli.
I server virtuali sono i seguenti:

— n. 1 application server con funzione di server di mappe per la consultazione dei dati

catastali ;

— n. 2 application server che erogano i servizi di interscambio con I’Agenzia delle Entrate

per i dati catastali del nodo Regionale ;
— n. 1 Database server del Data Base Territoriale Integrato SigmaTer .

Per ciascun server presente nell’architettura di seguito si riporta il dettaglio del software applicativo

e di base installato e se ne descrive brevemente la funzionalita.

Server 10.160.18.29 — visualizzatore cartografico NAUTILUS/SIGMATER

Funzionalita: Eroga il servizio di visualizzazione di mappe catastali sul portale cartografico della

regione Campania.
S.0. : Windows Server 2003 SE

Software applicativo :

— ESRI ArcGIS Server 9.2, server di mappe per le applicazioni di tipo WebGIS e per le
applicazioni di consultazione del catasto SIGMATER/NAUTILUS e per i Web Services
Cartografici;

— SUN GlassFish 3.1, server per i Web Services cartografici;

— SUN GlassFish 2.1, server per i Web Services cartografici;

— Apache Tomcat WebGIS, versione ArcGIS Server per le applicazioni di consultazione

cartografica.

Server 10.160.18.31 — Server di Interscambio



Funzionalita: Eroga i servizi di interscambio con I’Agenzia del Territorio per i dati catastali del

nodo Regionale.
S.O. : Linux Cent OS

Software applicativo :

— APACHE 2.0.53

- CURL 7.2
CURL -DEVEL 7.10

— PHP 4.3.2-33.ent

— openssl-0.9.7a-33.17
openssl-devel-0.9.7a-33.17

— ZLIB 1.1.4-8.7x

— ZLIB-devel 1.1.4-8.7x

— SIGMATER SXC-R 2.9.6

— SINTEG 2.1.0

Server 10.160.18.32 — Application server

Funzionalita: Eroga i servizi di interscambio con I’Agenzia del Territorio per i dati catastali del
nodo Regionale.

S.0. : Linux Cent OS

Software applicativo :

— ORACLE APPLICATION SERVER 10g
- CLAMAYV ANTIVIRUS v. 0.94-1

Server 10.160.18.33 — Data base Territoriale Integrato (DBTI)

Funzionalita: Eroga i servizi di interscambio con I’Agenzia del Territorio per i dati catastali del
nodo Regionale.

S.0. : Linux Cent OS

Software installati:

ORACLE 10g DATABASE
CLAMAYV ANTIVIRUS v. 0.94-1

In accordo a quanto stabilito con il Gruppo Guida del partenariato Sigmater, e stata implementata la
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nuova configurazione dell'infrastruttura SIGMATER su nuove Virtual Machine presso il Data

Center regionale, le cui caratteristiche sono descritte nel paragrafo seguente

2.2 Nuova Configurazione del sistema SIGMATER

La nuova configurazione del Sistema, per il passaggio alla versione Postgres dal DATA BASE di
Sigmater, € attualmente installata sui seguenti server:
Virtual Machine SISTEMA DI INTERSCAMBIO

— Hostname: Sigmater-xchange

— IP:10.160.18.40

- VvCPU =2

- RAM 16 GB

— HD 250GB

— S.0 Windows server R12

Virtual Machine SISTEMA DI IINTEGRAZIONE
— Hostname: Sigmater-integra
— |1P:10.160.18.41
- VvCPU =2
- RAM =16 GB
— HD 250GB
— S.0 Windows server R12

Virtual Machine DATA BASE
— Hostname: Sigmater-dbpgres
— |1P:10.160.18.42
- VvCPU =2
- RAM =16 GB
- HD 750GB
— S.0. CentOS 8
— Database Postgres 10.14

Le due configurazioni conviveranno per tutta la durata della fase di test per assicurare la

compatibilita alle funzioni precedentemente utilizzate e dopo I'esito positivo delle verifiche la
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precedente configurazione verra dismessa.

Inoltre, dal momento che I'Agenzia delle Entrate ha comunicato che le proprie attivita di migrazione
andranno progressivamente implementate per provincia e si concluderanno il 30 giugno 2021 é
opportuno che la fase di test e di verifiche suddetta venga garantita anche oltre tale termine e
comunque fino al 31 dicembre 2021.

La regione Campania si riserva di prorogare ulteriormente tale termine della fase di test e verifiche

anche oltre tale termine.

3. ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE

La ditta aggiudicataria dovra assicurare la manutenzione di tutte le applicazioni/funzionalita di
Sigmater installate in regione Campania sia nella configurazione descritta nel precedente paragrafo
2.1 che nel precedente paragrafo 2.2 e quelle dei rilasci successivi che, per la durata del contratto
verranno rese disponibili dal Partenariato Sigmater, e dovra assicurare la manutenzione del
visualizzatore cartografico inserito nel portale cartografico regionale e dei servizi di mappa ad esso
connessi. Inoltre, la ditta aggiudicataria dovra assicurare la manutenzione delle applicazioni web
AGP del sistema di interscambio Sigmater, le quali consentono, ad utenti regionali autorizzati,
un’ulteriore modalita di accesso, via web, alla banca dati catastale regionale, per effettuare visure

catastali ed altre funzioni di utilita, compreso il sistema di registrazione e di monitoraggio.

La ditta aggiudicataria dovra verificare e completare l'upgrade delle versioni del software di base e
del software applicativo installato sui server, per il funzionamento della piattaforma Sigmater, sia
nella configurazione attualmente in esercizio ( vedi precedente paragrafo 2.1), che in quella migrata

nella nuova configurazione (vedi precedente paragrafo 2.2).

La ditta aggiudicataria dovra adeguare le procedure del sistema di interscambio di Sigmater per

aderire al nuovo sistema proposto dall’Agenzia delle Entrate.

Inoltre la ditta aggiudicataria dovra curare la migrazione dei dati (censuari e cartografici)
dall'ambiente Oracle 10g all'ambiente Postgrs/Postgis utilizzando gli script rilasciati sul repository
di Sigmater e modificandoli per renderli compatibili con le versioni dei componenti della
piattaforma Sigmater installate in regione Campania.

Su richiesta della Struttura STAFF 50.09.92, la ditta aggiudicataria dovra integrare nel Geoportale
regionale, le funzionalita del nuovo navigatore cartografico che verra rilasciato dal Partenariato
Sigmater, provvedendo ad effettuare gli interventi tecnici per adeguarlo alla specifica piattaforma

Sigmater della regione Campania.

Il sistema Sigmater della regione Campania, attraverso i servizi del sistema di interscambio con
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I'Agenzia delle Entrate, a scadenza prefissata (ogni tre mesi), rende disponibili i file contenenti gli
aggiornamenti dei dati censuari e cartografici per i comuni iscritti sul sistema di interscambio.
Alla scadenza prevista, previa verifica del corretto ricevimento, gli aggiornamenti resi disponibili
debbono essere importati nel data base catastale della regione Campania a cura della ditta

aggiudicataria, eseguendo gli script di import dei dati.

A completamento del caricamento degli aggiornamenti cartografici, la ditta aggiudicataria dovra
effettuare i controlli geometrici sul data base catastale della regione Campania ed i necessari
interventi di manutenzione correttiva, al fine di rendere interrogabili e visualizzabili correttamente
le cartografie catastali ed i dati censuari. Inoltre, deve essere consentita la fruizione dei layer di
Sigmater come strati cartografici in formato shape file, attraverso script in ambiente ESRI,
assicurando altresi gli eventuali interventi di modifica e/o di riscrittura degli script esistenti (vedi

precedente paragrafo 2.1).

La ditta aggiudicataria dovra assicurare inoltre la riscrittura degli script per rendere possibile
I'esportazione dei layer suddetti anche per la nuova configurazione del sistema (vedi precedente

paragrafo 2.2).

La ditta aggiudicataria, in caso di mancata ricezione o di errore nella ricezione dei file
dell’Agenzia delle Entrate oppure in caso di errore di caricamento degli aggiornamenti di qualsiasi
Comune nel data base catastale della regione Campania, dovra provvedere ad indagare per accertare
le cause degli errori segnalati, e se del caso, inviare la segnalazione di errore all’Agenzia delle

Entrate ed effettuare le azioni correttive suggerite da essa per la risoluzione della criticita.

Per i comuni non ancora iscritti, oppure per i comuni che necessitano di essere re-iscritti sul
sistema di interscambio, su richiesta della regione Campania, la ditta aggiudicataria, dovra:
— predisporre I’impianto iniziale sul sistema Sigmater della regione Campania
(censuario e cartografico), per i comuni richiesti;
— effettuare il caricamento dei dati di impianto (censuario e cartografico) per i
comuni richiesti;
— effettuare I’iscrizione degli aggiornamenti (censuario e cartografico) sul sistema di
interscambio lato regione e lato Agenzia delle Entrate, per i comuni richiesti;
— effettuare i controlli geometrici sul data base catastale della regione Campania ed i
necessari aggiustamenti al fine di rendere interrogabili e visualizzabili

correttamente le cartografie catastali ed i dati censuari;

La ditta aggiudicataria dovra inoltre collaborare con la regione capofila del Partenariato Sigmater,
per le attivita che vedranno coinvolta la regione Campania, durante il periodo della manutenzione
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del contratto. In particolare, la ditta aggiudicataria dovra collaborare attivamente con i tecnici del

Partenariato Sigmater per affrontare e risolvere i problemi che si dovessero presentare nell’applicare

i nuovi rilasci software al sistema SIGMATER della regione Campania.

Le attivita di manutenzione a carico della ditta aggiudicataria comprendono inoltre:

interventi di manutenzione correttiva per difetti riscontrati nelle applicazioni/ funzionalita di
SIGMATER ed aggiornamento della documentazione in accordo con i tecnici del

Partenariato Sigmater;

interventi di manutenzione adattativa per richieste specifiche, formulate dalla stazione
appaltante, relative a evoluzione della normativa oppure a sopraggiunte esigenze, ed

aggiornamento della documentazione;

interventi di manutenzione evolutiva per richieste specifiche, formulate dalla stazione
appaltante, connesse all’evoluzione della piattaforma tecnologica, e aggiornamento

documentazione;

monitoraggio del corretto funzionamento di tutte le funzionalita di SIGMATER e riavvio dei

servizi in caso di anomalie di funzionamento;

monitoraggio dei server, degli apparati di rete, segnalazione di eventuali malfunzionamenti e

ripristino della funzionalita;

provvedere alle attivazioni ed al rilascio delle credenziali utente (user e password) per
I'accesso alle funzioni AGP del sistema Sigmater, su richiesta della Struttura STAFF
50.09.92, per l'interrogazioni dei dati catastali;

supporto per attivita di backup per tutti i server del sistema Sigmater, in accordo con i

tecnici del Data Center della regione Campania;

supporto per il ripristino delle configurazioni degli apparati di rete in caso di
malfunzionamento e/o per sopraggiunte esigenze ed aggiornamento della documentazione

relativa, in accordo con i tecnici del Data Center della regione Campania;;

elaborazione di statistiche mensili sul numero di accessi alle funzionalita di SIGMATER e

trasmissione mensile, in formato elettronico, alla stazione appaltante;

predisposizione e trasmissione di rendiconti analitici su descrizione degli interventi effettuati

e i tempi impiegati per ripristinare la funzionalita.

La ditta aggiudicataria dovra erogare, a richiesta della stazione appaltante, almeno 80 ore di

assistenza specialistica inclusa nella fornitura per tutta la durata del contratto, attraverso

proprio personale specializzato presso le sedi della stazione appaltante in modalita on-site.
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Il servizio di assistenza sistemistica dovra essere esteso anche agli apparati di rete, ai sistemi
operativi, all’eventuale software di base costituenti dette apparecchiature. In particolare dovranno
essere erogati servizi di:

— ottimizzazione delle configurazioni dei sistemi di elaborazione esistenti;

— evoluzione dei prodotti installati e delle relative modalita di configurazione;

— test di funzionamento sia sistemistico che applicativo dei sistemi;

— tuning dei sistemi;

— miglioramento nel supporto delle tecnologie;

— affinamento nell’utilizzo dei prodotti;

— individuazione di potenziali ostacoli relativi alla normale operativita;

— formazione al personale della stazione appaltante sui sistemi e sulle applicazioni;

Il servizio di assistenza sistemistica verra erogato secondo la modalita “a consumo”.
4. MODALITA' D' INTERVENTO

La manutenzione dovra essere svolta dal lunedi al venerdi dalle ore 8.00 alle ore 18.00 (esclusi
sabato, domenica e festivi) e dovra essere attivata durante il normale orario lavorativo mediante
chiamata ad un numero telefonico o invio di e-mail stabiliti dalla ditta aggiudicataria e comunicati
alla stazione appaltante.

Il servizio di manutenzione dovra essere erogato con le seguenti modalita:

— tempo di prima risposta telefonica: un tecnico qualificato deve necessariamente richiamare
entro 1 ora lavorativa la persona di riferimento indicata dalla stazione appaltante al
momento della chiamata;

— tempo di ripristino/attivazione della normale operativita delle applicazioni, entro i tempi
descritti nella tabella tempi di intervento, del paragrafo penali, del presente documento.

Gli interventi effettuati dovranno eliminare gli inconvenienti che hanno determinato la richiesta di
intervento e ripristinare il normale funzionamento.
La ditta aggiudicataria per le attivita di manutenzione correttiva del software dovra, per ogni
intervento, fornire:

1. Segnalazione della presa in carico da parte della ditta aggiudicataria ed e-mail di presa in

carico del responsabile dell’intervento con i riferimenti (numero di telefono ed e-mail);
2. documento tecnico o integrazione/correzione del documento esistente e codice sorgente
aggiornato;

3. documento di test con esito



4. verbale di accettazione con esisto positivo di collaudo.

Per le attivita di manutenzione adattativa ed evolutiva la ditta aggiudicataria dovra fornire un
documento della proposta tecnica con I’indicazione dei tempi di realizzazione, da sottoporre alla
stazione appaltante per accettazione e, ad intervento ultimato, la documentazione aggiornata di
utente e di sistema. | codici sorgente sviluppati dalla ditta aggiudicataria in caso di manutenzione
adattativa ed evolutiva vanno consegnati su supporto magnetico alla Struttura STAFF 50.09.92 e
sono di proprieta della regione Campania.

La aggiudicataria deve garantire le seguenti figure professionali minime per lo svolgimento dei

servizi di manutenzione:

Capo progetto

Titolo di studio Laurea in discipline tecnico/informatiche

esperienze Anzianita lavorativa di almeno 12 anni, con almeno 4 di provata
esperienza lavorativa nella specifica funzione su progetti complessi. E’
particolarmente apprezzata la conoscenza del settore pubblico,
preferibilmente nella Pubblica Amministrazione italiana. Almeno 2
anni di provata esperienza di consulenze su temi organizzativi, di
controllo di gestione, analisi e progettazione di sistemi informativi,
package e procedure complesse nel settore pubblico, con periodi di

permanenza continuativa presso lo stesso cliente non inferiori a 6 mesi

conoscenze approfondite conoscenze ed esperienze di: Metodologie di misura
progetti, Metodologie di sviluppo, Tematiche applicative gestionali
nell’ambito della Pubblica Amministrazione, Redazione di specifiche
di progetto, Controllo realizzazione procedure, Stima di risorse per
realizzazione/manutenzione di progetto, Stima di tempi, Analisi di
processi, Analisi e progettazione di sistemi informativi e procedure
complesse, conoscenze ed uso di tecniche e prodotti software per
project management e risk management, Responsabilita su gruppi di

progetto.

Analista progettista sistemi informativi territoriali e portali cartografici

Titolo di studio Laurea in discipline tecnico/informatiche o in discipline scientifiche
oppure Diploma di scuola media superiore piu corsi di formazione su

tematiche IT




esperienze

Anzianita lavorativa di almeno 6 anni, di cui 3 come analista. Ha
partecipato a progetti di sviluppo presso realtd della Pubblica
Amministrazione facendo esperienza nei seguenti ambiti: Redazione di
specifiche di progetto, Redazione di modelli dei processi, Controllo
realizzazione procedure, Stima di risorse per realizzazione di progetto,
Stima di tempi, Coordinamento di gruppi di lavoro, Disegno e
progettazione di test.

conoscenze

Conoscenza di metodologie e tecniche di progettazione e realizzazione
di software applicativo nell’ambito dei sistemi informativi geografici,
maturate con la suite di prodotti sw ESRI (almeno versione 9.2):
ArcGis, ArcGis Server, Arclms, ArcSde, di almeno 6 anni.
Progettazione di portali cartografici in ambiente Jboss, Glassfish,
Gisgraphy, Postgresql, Postgis, Apache Tomcat, Nautilus,

Hibernate 3, Java JDK 5, Oracle 10g di almeno 3 anni

Progettazione applicativa realizzata mediante strumenti per la

generazione di diagrammi geoUML di almeno 3 anni

Analista progettista di applicativo Sigmater

Titolo di studio

Laurea in discipline tecnico/informatiche o in discipline scientifiche

oppure Diploma di scuola media superiore piu corsi di formazione su

tematiche IT

esperienze Anzianita lavorativa di almeno 6 anni, di cui 3 come analista. Ha
esperienza di riuso del progetto Sigmater per la pubblica
amministrazione di almeno 3 anni.

conoscenze Java Developer Kit 1.5.x, Tomcat 5.5.x, Oracle 10 g database, Linux

CentOS e Linux Red Hat 5.0 Enterprise AS, PHP

I profili professionali innanzi descritti non sono da considerarsi esaustivi delle esigenze della

fornitura, in quanto Regione Campania potra richiedere in corso di esecuzione della fornitura

competenze specifiche in relazione ad ulteriori tematiche, prodotti, sistemi e metodologie.

5. DURATA DELLA MANUTENZIONE

Le attivita di manutenzione dovranno avere la durata di 36 mesi. La ditta aggiudicataria si impegna

a fornire alla stazione appaltante tutti i documenti necessari per il monitoraggio delle attivita di

manutenzione, a partire dalla data del verbale di inizio delle attivita, nei formati cartaceo e su
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supporti magnetici e ottici. In particolare, la ditta aggiudicataria trasmettera con periodicita
quadrimestrale una relazione contenente la descrizione dettagliata dei singoli interventi effettuati ed
il numero dei giorni/uomo impiegati, da sottoporre all’approvazione della stazione appaltante.

La ditta aggiudicataria dovra presentare, entro 30 giorni dalla data del verbale di inizio di attivita,

un piano di manutenzione da sottoporre all’approvazione della stazione appaltante.

Il suddetto piano di manutenzione dovra contenere, fra l'altro, l'elenco aggiornato dei server
installati per la piattaforma SIGMATER, sia nella versione attualmente in uso (vedi paragrafo 2.1)
che per quella oggetto di migrazione (vedi paragrafo 2.2) e per ognuno di essi dovranno essere
indicate le caratteristiche tecniche (n. CPU, RAM, HD), i prodotti software e versioni installate (con
relative configurazioni sia per il software di base che applicativo) e le funzione svolte, con

indicazione delle porte applicative utilizzate e le posizioni nel file system dei file di log.

6. MODALITA E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo dell’appalto avverra ogni quattro mesi, previa presentazione di
regolare fattura intestata alla Direzione Generale Governo del Territorio - Struttura STAFF 50.09.92
SIT, codice IPA OLDO020. Tale pagamento e subordinato all’acquisizione della relazione
quadrimestrale, di cui al precedente articolo 5 del presente capitolato speciale di appalto, e alla
verifica, da parte della Struttura STAFF 50.09.92, della documentazione di regolarita contributiva e
retributiva, rilasciata dagli enti competenti. Inoltre, tale pagamento € subordinato alla verifica della
regolarita della esecuzione del servizio prestato, sulla base delle prescrizioni del presente capitolato
e degli atti di gara, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 102 del Codice Appalti e dall’art. 26 del
D.M. 49 del 7/03/2018.

La ditta aggiudicataria & responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal
capitolato e negli atti di gara. Essa si obbliga, inoltre, all’esecuzione dei servizi previsti dal presente
capitolato e degli atti di gara a perfetta regola d’arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di
regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente capitolato e negli

atti di gara.

Tutte le eventuali penalita che il fornitore dovra corrispondere saranno compensate con qualsiasi
altro credito derivante dall’esecuzione del contratto che lo stesso vanti nei confronti
dell’Amministrazione. In mancanza o se insufficienti, I’lammontare delle penalita verra detratto

dall’importo della cauzione definitiva.

L’ applicazione delle penali, secondo le modalita quantificative previste nel successivo articolo 13,

dovra essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso cui il fornitore avra la
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facolta di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione
della contestazione inviata dall’Amministrazione regionale. In caso di mancata presentazione o
accoglimento delle controdeduzioni I’Amministrazione procedera all’applicazione delle sopra citate

penali.

Resta tuttavia espressamente inteso che, in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei
pagamenti dei corrispettivi dowvuti, il fornitore potra sospendere la fornitura e la prestazione dei
servizi e, comungue, delle attivita previste nel capitolato e negli atti di gara; qualora il fornitore si
rendesse inadempiente a tale obbligo, il rapporto potra essere risolto di diritto mediante semplice ed
unilaterale dichiarazione da comunicarsi con comunicazione via PEC o lettera raccomandata A/R,

dalla stazione appaltante.

7. OBBLIGHI AL CARICO DELLA DITTA ESECUTRICE

La ditta esecutrice, ai fini dell’affidamento del servizio, si obbliga a:

a) garantire I’esecuzione delle attivita previste dall’incarico in stretto contatto con le
competenti Strutture della Regione Campania, secondo i tempi e le esigenze da questa

manifestati;

b) segnalare immediatamente tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento del

proprio compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi;

c) sollevare I’Amministrazione da qualunque azione intentata da terzi, per mancato
adempimento degli obblighi previsti dal capitolato e dagli atti di gara, per trascuratezza o

per colpa nell’adempimento dei medesimi;

d) effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale
necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente capitolato e
dagli atti di gara;

e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni
operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate

dall’Amministrazione;

f) comunicare tempestivamente all’Amministrazione le eventuali variazioni della propria
struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando analiticamente le

variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

g) non creare conflitti d’interesse nello svolgimento delle attivita da realizzare.

8. OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO



La Ditta Esecutrice si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti
da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina

infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta Esecutrice si obbliga altresi ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle
attivita contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e
nelle localita di svolgimento delle attivita, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche

ed integrazioni.

La Ditta Esecutrice si obbliga altresi, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il
dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e

fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la
Ditta Esecutrice anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da

esse per tutto il periodo di validita del contratto.

Il mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti
contratti collettivi e dalla normativa in materia Durc costituisce causa di risoluzione del contratto ex

art. 1456 c.c., con riserva di risarcimento dei danni.

9. RESPONSABILITA CIVILE - CLAUSOLA DI MANLEVA

La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilita per infortuni o danni eventualmente
subiti da parte di persone o di beni, tanto della stessa ditta quanto dell’ Amministrazione o di terzi,
in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle

prestazioni del capitolato e degli atti di gara ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

La ditta aggiudicataria si obbliga a manlevare e mantenere indenne I’Amministrazione da qualsiasi
azione di responsabilita eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei
suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi

all’esecuzione del presente contratto.

Nessun ulteriore onere potra dunque derivare a carico dell’Amministrazione oltre al pagamento del

corrispettivo previsto dal capitolato e dagli atti di gara.

10. SICUREZZA
La Ditta Esecutrice, nell’esecuzione dell’attivita oggetto del presente appalto, dovra attenersi
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scrupolosamente alle disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori e
prevenzione infortuni, e ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. Fornira, quindi, al personale
dipendente i Dispositivi di Protezione Individuale, adeguata formazione e le prescritte dotazioni,
oltre ad ulteriori mezzi, laddove necessari, per garantirne I’incolumita. Parimenti, sara compito della
Ditta Esecutrice ed interamente a carico della stessa individuare i mezzi e le modalita piu sicure per

lo svolgimento delle attivita relative al servizio.

La Ditta Esecutrice deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle

persone e delle cose comunque interessate dalle attivita appaltate.

In ogni caso, la Ditta Esecutrice sara responsabile penalmente e civilmente dei danni, di qualsiasi
genere, che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attivita oggetto

del presente appalto.

La Ditta Esecutrice, in relazione agli obblighi assunti con I’accettazione del presente appalto,
solleva e tiene indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilita in caso di infortuni e/o
danni eventualmente subiti da persone o cose della Stazione Appaltante e/o della Ditta Esecutrice
e/o di terzi, in dipendenza di azioni o di omissioni imputabili alla stessa Ditta Esecutrice o

comunque verificatesi in occasione dell’esecuzione dell’appalto.

11. TUTELA DATI PERSONALI - RISERVATEZZA

La Ditta Esecutrice ha I’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in
possesso, di qualsiasi tipologia essi siano, amministrativi, informatici, contabili, tecnici, ivi
comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di non divulgarle in
alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi

diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto.

L’obbligo di cui al precedente paragrafo sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale
originario o predisposto in esecuzione dell’appalto. La Ditta Esecutrice e direttamente responsabile
per I’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di
segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, I’Amministrazione ha
facolta di dichiarare risolto di diritto il contratto d’appalto, fermo restando che la Ditta Esecutrice &

tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
La Ditta Esecutrice si impegna, altresi, a rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle disposizioni attuative di cui al D.lgs 10
agosto 2018, n. 101.
12. MANLEVA, BREVETTI EDIRITTI D AUTORE
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L’ Amministrazione non assume alcuna responsabilita nel caso in cui la Ditta Esecutrice abbia usato,
nell’esecuzione del servizio, dispositivi 0 soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la

privativa.

La Ditta Esecutrice, pertanto, si assume ogni responsabilita nei confronti dei terzi per I'uso di
programmi informatici, dispositivi, brevetti, attrezzature o per I’adozione di soluzioni tecniche o di

altra natura che violino brevetti o diritti d’autore, sollevandone espressamente I’Amministrazione.

La Ditta Esecutrice assume I’obbligo di tenere indenne I’Amministrazione appaltante da ogni
pretesa da chiunque intentata, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilita relativi, ivi comprese
le spese legali eventualmente conseguenti, per la violazione di diritti d’autore, di marchio o

brevetto, comunqgue connessi alle prestazioni contrattuali.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione o

questione di terzi, di cui al precedente comma, qualora ne sia venuto a conoscenza.

La Ditta Esecutrice, nel caso in cui riceva comunicazione scritta di qualsiasi azione o
rivendicazione per la quale essa stessa sia tenuta a lasciare indenne I’Amministrazione, deve
garantire, senza limitazione alcuna e a proprie spese, I’Amministrazione contro tali azioni o
rivendicazioni e paghera i costi, i danni e gli onorari degli avvocati posti a carico
dell’Amministrazione in qualsiasi di tali azioni o rivendicazioni, fermo restando che la Ditta

Esecutrice avra il diritto di essere sentita circa I’eventualita di tali azioni o rivendicazioni.

L’Amministrazione puo svolgere, a spese della Ditta Esecutrice, tutti i passi che potranno essere

ragionevolmente richiesti dalla stessa in relazione a tali transazioni o difese.

13. PENALI

Per la ritardata esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato e degli atti di gara, le penali da
applicare per ogni giorno di ritardo, sono pari ad euro 150,00 (centocinquanta/00), e comunque
complessivamente non superiori a 5.000,00 (cinquemila/00) euro, da determinare in relazione
all'entita delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. Il responsabile del procedimento accerta
I’entita dei ritardi nello svolgimento dei servizi e propone I’applicazione delle penali. Qualora il
ritardo nell’adempimento determina un importo della penale superiore all’importo massimo
previsto, pari a 5.000,00 euro, il responsabile del procedimento promuove I’avvio delle procedure
previste dal D. Lgs. n. 50/2016, art.108.

| tempi di intervento che la ditta aggiudicataria dovra rispettare sono i seguenti:

Tabella 1. Tempi di intervento per applicazioni penali
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Descrizione servizio

Tempi max di

intervento

(in giorni lavorativi)

interventi correttivi per il ripristino dei servizi di interscambio Sigmater,

delle applicazioni AGP, dei Sistema di Registrazione e Monitoraggio,

delle funzioni di data interoperability, anche attraverso procedure e script '
gia predisposti

Interventi correttivi per il ripristino delle funzioni di export dei layer

cartografici di Sigmater, in formato shape file. :
verifica del corretto ricevimento del flusso di aggiornamento proveniente
dall’Agenzia delle Entrate e produzione di report di stato di 1
aggiornamento

caricamento e controllo dei flussi di aggiornamento trimestrali

provenienti dall’Agenzia delle Entrate per tutti i comuni del data base

catastale della regione Campania e produzione di report dello stato di !
aggiornamento

controllo e validazione geometrie per tutti i comuni del data base

catastale della regione Campania e produzione di report di stato di 2
aggiornamento.

nuovo impianto di un comune nel data base catastale della regione

Campania o re-iscrizione di un comune gia esistente, caricamento dei 5
dati, validazione dati e geometrie

interventi di riconfigurazione dei server e degli apparati di rete 3
predisposizione e trasmissione di report mensili sul numero di accessi a
SIGMATER 2
trasmissione della proposta di soluzione alla segnalazione dell’ intervento

di manutenzione e tempi di ripristino :
modifica del layout e aggiornamento dei contenuti per la consultazione

dei dati catastali (censuari e cartografici) attraverso il navigatore 3
cartografico del Geoportale della regione Campania

modifica di piccola entita delle applicazioni SIGMATER a seguito di 3
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cambiamenti nella normativa o per sopraggiunte esigenze

modifica di media entitd delle applicazioni SIGMATER a seguito di

cambiamenti nella normativa o per sopraggiunte esigenze

modifica di grande entita delle applicazioni SIGMATER a seguito di 15
cambiamenti nella normativa o per sopraggiunte esigenze

14. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta Esecutrice assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e a tal fine deve comunicare I’IBAN alla
Regione Campania. Ai sensi dell’art.3 ¢.9-bis della L.136/2010 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita

delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

15. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
L’ Amministrazione regionale acquisisce il documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.) in
corso di validita:

e per la verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 comma 4 del Codice degli Appalti.

e per I’aggiudicazione definitiva del contratto;

e per lastipula del contratto;

e per i pagamenti del corrispettivo contrattuale previsti dal presente Capitolato;

e per il certificato di verifica di conformita e il pagamento del saldo finale.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarita contributiva della Ditta Esecutrice
negativo per due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento, propone la risoluzione del
contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici

(15) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

16. CAUZIONE DEFINITIVA



A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei
danni derivanti dall'eventuale inadempimento, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n.50/2016, la Ditta
Esecutrice e tenuta a costituire una cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale, mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm. ii.,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie, a cio autorizzati dal

Ministero dell’economia e delle finanze.

L’importo della cauzione definitiva é ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di

qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN 1SO 9000.

La cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del
Codice Civile, nonché I’operativita della cauzione medesima entro quindici giorni, a semplice

richiesta scritta dell’ Amministrazione regionale.

La cauzione definitiva & svincolata, per un ammontare pari al 75% (settantacinque per cento)
dell’importo contrattuale delle singole prestazioni di cui al paragrafo 3 del presente Capitolato a
misura dell’avanzamento delle prestazioni e per il restante 25% (venticinque per cento) in occasione

dell’ultimo saldo.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall'affidamento e
I'acquisizione della garanzia a corredo dell’offerta da parte della Amministrazione regionale, che
aggiudica I’appalto al concorrente che segue nella graduatoria, qualora in possesso dei necessari
requisiti.

17. STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avverra in modalita elettronica, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Tutte le spese inerenti la stipula, ivi comprese quelle relative all’imposta
di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e di registrazione in caso d'uso, sono a carico della Ditta
Esecutrice, ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) che rimane a carico

dell’ Amministrazione regionale.

18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO



L'Amministrazione regionale si riserva la facolta di risolvere il contratto al verificarsi di
adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere da
comunicarsi a mezzo PEC. L'Amministrazione regionale ha il diritto di procedere alla risoluzione
del contratto o all’esecuzione d’ufficio dei servizi a spese della Ditta Esecutrice, avvalendosi della
clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e secondo le condizioni di cui
all’art. 108 D.lgs. n. 50/2016, nei seguenti casi:

e gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida
formale da parte dell’Amministrazione regionale che si protraggono oltre il termine di 15
(quindici) giorni;

e qualora il ritardo nell’adempimento della prestazione determini un importo della penale
(secondo quanto stabilito dall’art. 13) superiore all’importo massimo previsto, pari a
5.000,00 euro;

e arbitrario abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o

parte dei servizi oggetto del contratto, da parte della Ditta Esecutrice;

e mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti

contratti collettivi dalla normativa in materia di DURC;
e cessazione o fallimento della Ditta Esecutrice;
¢ violazione delle condizioni di indipendenza;

e mancato rispetto del Protocollo di Legalita sottoscritto il 01.08.07 tra la Regione Campania

e il Prefetto di Napoli.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, I'Amministrazione regionale ha il diritto di incamerare la
cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali

I'inadempimento degli obblighi assunti dalla Ditta Esecutrice possa dar luogo.

19. RECESSO UNILATERALE

E facolta dell'Amministrazione regionale recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1671 Codice
Civile, in qualunque momento, anche se é gia stata iniziata la prestazione, fatto salvo I'obbligo di
corrispondere alla Ditta Esecutrice il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture
eseguiti oltre al decimo dell’importo dei servizi o delle forniture non eseguite, quest’ultimo

riconosciuto a titolo di indennizzo reintegrativo del mancato guadagno.

I servizi e i prodotti, il cui valore é riconosciuto dalla stazione appaltante, sono soltanto quelli gia

accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto, o dal RUP in sua assenza, prima della
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comunicazione del preavviso.

Per la quantificazione dell’importo da corrispondere alla Ditta, I’esercizio del diritto di recesso, il
valore dei servizi e dei prodotti conseguenti il recesso, si fa riferimento, per quanto non previsto,
all’articolo 109 da co. 2 a co. 6 del digs 50/2016 e s.m.i..

Il pagamento di quanto previsto e effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione di fattura e di

documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute.

20. ESECUZIONE IN DANNO

Nel caso in cui la Ditta Esecutrice non provveda agli interventi richiesti nei termini e con le
modalita di cui ai precedenti articoli, I'Amministrazione potra procedere ad affidare gli interventi ad
altra Ditta con spesa a carico della Ditta esecutrice. La spesa relativa sara liquidata
dall’Amministrazione e successivamente detratta dall'importo dovuto alla Ditta Esecutrice all'atto

del primo pagamento utile o anche dalla garanzia definitiva.

E fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di agire per ottenere il risarcimento dei danni

eventualmente cagionati dall’inadempimento dell’appaltatore.

In caso di fallimento dell’aggiudicatario o di grave inadempienza del medesimo I’Amministrazione

si riserva di ricorrere alla procedura di cui all’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.

21. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

E fatto assoluto divieto alla Ditta Esecutrice di cedere a qualsiasi titolo il contratto, ogni atto
contrario € nullo di diritto. La Ditta Esecutrice puo cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal
presente contratto, ma tale cessione, effettuata nel rispetto della legge n. 52 del 21 febbraio 1991, €

subordinata all’accettazione da parte della Regione Campania.

A tal fine le cessioni di crediti, stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e nel
rispetto del principio di tracciabilita, per essere efficaci dovranno essere notificate alla Regione
Campania che potra opporre il suo eventuale rifiuto con comunicazione da notificarsi nei successivi
45 giorni dalla notifica della cessione. In mancanza di formale rifiuto, la cessione si intendera

accettata e sara opponibile alla stazione appaltante.

In caso di cessione accettata la Regione Campania potra opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili alla Ditta Esecutrice cedente in base al contratto sottoscritto ed agli artt. 1260 e ss. del

Codice Civile.

Le parti possono escludere la cedibilita del credito ma il patto non e opponibile al cessionario se

non si prova la conoscenza dello stesso fin dal momento della cessione.
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La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi alla Ditta Esecutrice
non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’Amministrazione contraente fino a che il
cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non
abbia comunicato all’ Amministrazione I’avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilita
solidale della societa cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione
I’Amministrazione pud opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita del contratto, con
effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di
carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo

all’originaria concessionaria.

In caso di inadempimento da parte della Ditta Esecutrice degli obblighi di cui al presente paragrafo,
I’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facolta di risolvere il

Contratto d’appalto.

22. CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie relative ai rapporti tra I’Amministrazione regionale e la Ditta Esecutrice,
in ordine alla validita, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto d’appalto, che non si
siano potute definire in via amministrativa, sia durante I’esecuzione del contratto sia al termine del
contratto stesso, saranno deferite all’ Autorita giudiziaria, Foro di Napoli, ai sensi dell'art. 129 c.p.c.

escludendosi esplicitamente il ricorso alla competenza arbitrale.

Qualora la controversia dovesse insorgere durante I'esecuzione del contratto, la Ditta Esecutrice sara

comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione degli stessi.

23. RINVIO

Per tutto quanto non previsto specificatamente nel presente capitolato si fa espresso rinvio a quanto

previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.
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