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* AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI

LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE
DELLA PISCINA COPERTA COMPLESSO SPORTIVO A. COLLANA

VIA ROSSINI - NAPOLI
A CURA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - UFFICIO SPECIALE "GRANDI OPERE"

AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO
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Progettisti: R.T.P. arch. Angelo Saggese Il Commissario ad acta

Arch. ANGELO SAGGESE (capogruppo Ritp;). Arch. PASQUALE MANDUCA
Ing. MARCELLO ROMANO

Ing. GIOVANNI CHIUMIENTO Il Responsabile ad interim

Ing. SERGIO NEGRO

Il Dirigente Di staff

Arch. MICHELE TESTA

Coordinatore per la Sicurezza: arch. Angelo Saggese

u Salerno Via G. Vincenzo De Ruggiero, 8 Tel/Fax 089755463 - Email: arch.saggese@gmail.com Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. MARIA GIOVANNA FIUME

Oggetto:
STATO DI FATTO - Pianta Piano Terra con indicazione delle demolizioni
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