


A Lavori

A1 Importo per l'esecuzione delle lavorazioni 1 997 578,34€                                    

di cui Manodopera 565 798,55€                                           
di cui Incidenza Sicurezza SG 10 652,44€                                             

A2 Costi della sicurezza + oneri Covid 18 325,37€                                         

Totale A 2 015 903,71€                     

Importo Lavori soggetto a ribasso 1 997 578,34€                             

B Somme a disposizione

B1 IVA sui lavori 10% 201 590,37€                                       

B2 Oneri smaltimento rifiuti (compreso IVA) 23 927,71€                                         

B3 Incentivo D.Lgs 50/2016 art.113 (non soggetto a IVA) 38 750,00€                                         

B4
Spese Tecniche per Progettazione, Direzione Lavori e Collaudo
(compresi oneri ed IVA)

171 240,00€                                       

B5 Imprevisti (compreso IVA) 16 594,52€                                         

B6 Spese di gara, pubblicità ed ANAC 10 000,00€                                         

Totale B 462 102,60€                        

TOTALE COMPLESSIVO A + B 2 478 006,31€          
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