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TIPOLOGIE DI LAVORI IMPORTO LAVORI INCIDENZA SICUREZZA | COSTO MANODOPERA INCIDENZA
TOTALE SG PERCENTUALE
MANODOPERA
Opere Edili €999 393,65 €5 553,06 € 328 382,27 32,858%
Opere Strutturali €272 138,66 €1492,03 € 151 924,67 55,826%
Impianto Elettrico €191 994,75 € 938,58 €22629,75 11,787%
Impianto Idrico Sanitario € 87 000,54 473,50 € €22508,16 25,871%
Impianto Trattamento aria Piscina € 183 047,27 € 896,10 €7 054,07 3,854%
Impianto Diffusione sonora/Rilevazione €20370,93 €99,91 €1659,03 8,144%
Impianto Climatizzazione €102 625,60 €513,75 €13 327,55 12,987%
Impianto Trattamento acqua Piscina €60 296,26 € 293,04 € 6 606,06 10,956%
Impianto Solare Termico €79 206,00 € 384,94 €11 343,09 14,321%
Impianto Idrico Antincendio €1504,68 €7,53 € 363,90 24,185%
Costi per la Sicurezza €18 325,37 €0,00 €0,00 0,000%
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI €2 015 903,71 €10652,44 € 565 798,55 28,067%
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