


LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PISCINA COPERTA COMPLESSO SPORTIVO A. COLLANA VIA ROSSINI - NAPOLI

A CURA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - UFFICIO SPECIALE "GRANDI OPERE"

AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO



Progettisti: R.T.P. arch. Angelo Saggese

Arch. ANGELO SAGGESE (capogruppo R.t.p.)

Ing. MARCELLO ROMANO

Ing. GIOVANNI CHIUMIENTO

Coordinatore per la Sicurezza: arch. Angelo Saggese

 Salerno Via G. Vincenzo De Ruggiero, 8 Tel/Fax 089755463 - Email: arch.saggese@gmail.com

Il Commissario ad acta

Arch. PASQUALE MANDUCA

Il Responsabile ad interim

Ing. SERGIO NEGRO

Il Dirigente Di staff

Arch. MICHELE TESTA

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. MARIA GIOVANNA FIUME

Oggetto:

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

Scala:	Data di emissione:	Tav:
	Dicembre 2017	R.10
Revisione n°:	Data:	Descrizione revisione:
1	APRILE 2021	AGGIORNAMENTO PROGETTO
-	-	-

TIPOLOGIE DI LAVORI	IMPORTO LAVORI TOTALE	INCIDENZA SICUREZZA SG	COSTO MANODOPERA	INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA
Opere Edili	€ 999 393,65	€ 5 553,06	€ 328 382,27	32,858%
Opere Strutturali	€ 272 138,66	€ 1 492,03	€ 151 924,67	55,826%
Impianto Elettrico	€ 191 994,75	€ 938,58	€ 22 629,75	11,787%
Impianto Idrico Sanitario	€ 87 000,54	473,50 €	€ 22 508,16	25,871%
Impianto Trattamento aria Piscina	€ 183 047,27	€ 896,10	€ 7 054,07	3,854%
Impianto Diffusione sonora/Rilevazione	€ 20 370,93	€ 99,91	€ 1 659,03	8,144%
Impianto Climatizzazione	€ 102 625,60	€ 513,75	€ 13 327,55	12,987%
Impianto Trattamento acqua Piscina	€ 60 296,26	€ 293,04	€ 6 606,06	10,956%
Impianto Solare Termico	€ 79 206,00	€ 384,94	€ 11 343,09	14,321%
Impianto Idrico Antincendio	€ 1 504,68	€ 7,53	€ 363,90	24,185%
Costi per la Sicurezza	€ 18 325,37	€ 0,00	€ 0,00	0,000%
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 2 015 903,71	€ 10 652,44	€ 565 798,55	28,067%