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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Opere Edili (SpCat1)
Involucro Esterno (Cat 1)
1/1 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette,
P.03.010.065 |supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature ¢ modulo scala,
.a realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per il
03/05/2017 |1°mese o frazione
Prospetto su Via Rossini - lato Nord 52,53 5,100 267,90
maggiore altezza tratto palestra - lato nord 8,00 1,000 8,00
Prospetto su cortile interno lato Est 20,45 5,100 104,30
Prospetto palestra lato campi da tennis - lato ovest 8,20 8,000 65,60
Prospetto palestra lato terrazza - lato Ovest 6,70 8,000 53,60
Prospetto corpo centrale piscina - Lato Ovest 17,00 7,650 130,05
Prospetto lato Sud corpo centrale piscina 39,17 7,650 299,65
Prospetto lato Ovest locale caldaia 6,66 6,700 44,62
Prospetto muro perimetrale lato Est 30,30 6,700 203,01
Muro terrazza lato stadio - Sud 44,68 3,370 150,57
Muro terrazza lato campo tennis - Ovest 22,18 3,370 74,75
Maggiore altezza blocco piscina - lato Nord 41,20 4,050 166,86
Maggiore altezza blocco piscina - lato Est 18,00 4,050 72,90
SOMMANO mq 1'641,81 18,17 29°831,69
2/2 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette,
P.03.010.065 |supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala,
b realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per ogni
03/05/2017 |mese o frazione dopo il 1°mese
Per 5 mesi successivi al primo
Vedi voce n° 1 [mq 1 641.81] 6,00 9°850,86
SOMMANO mgq/3
0gg 9'850,86 1,61 157859,88
3/10 Demolizione di soglie, stipiti 0 ornie in marmo o pietra naturale, per
R.02.060.055 |uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30
.a.CAM cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
03/05/2017 |attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale
Infissi Esterni - Blocco Piscina
Lato Sud verso il campo di calcio - primo ordine *(par.ug.=2*4,00) 8,00 4,70 37,60
(par.ug.=2*4) 8,00 1,41 11,28
secondo ordine *(par.ug.=2*7,00) 14,00 4,70 65,80
(par.ug.=2*7) 14,00 1,10 15,40
Infissi ingressi Piscina *(par.ug.=2*2) 4,00 4,70 18,80
(par.ug.=2%*2) 4,00 2,84 11,36
Lato Ovest - primo ordine *(par.ug.=2*4) 8,00 3,70 29,60
(par.ug.=2*4) 8,00 1,38 11,04
secondo ordine *(par.ug.=2*4) 8,00 3,70 29,60
(par.ug.=2*4) 8,00 1,10 8,80
Lato Nord *(par.ug.=2*7) 14,00 4,70 65,80
(par.ug.=2*7) 14,00 1,10 15,40
Lato Est *(par.ug.=2*4) 8,00 3,70 29,60
(par.ug.=2*4) 8,00 1,10 8,80
Ingresso Via G. Rossini 2,00 3,70 7,40
2,00 2,33 4,66
Infissi Esterni Servizi
Prospetto lato Nord su Via G. Rossini *(par.ug.=2*6) 12,00 4,70 56,40
(par.ug.=2*6) 12,00 0,80 9,60
(par.ug.=2%*2) 4,00 3,70 14,80
(par.ug.=2*2) 4,00 0,80 3,20
Prospetto lato Est su cortile interno ?? *(par.ug.=2*2) 4,00 0,70 2,80
(par.ug.=2*2) 4,00 0,65 2,60
(par.ug.=2*2) 4,00 1,12 4,48
(par.ug.=2*2) 4,00 0,65 2,60
2,00 2,05 4,10
2,00 0,65 1,30
A RIPORTARE 472,82 45'691,57
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 472,82 45'691,57
2,00 3,70 7,40
2,00 0,65 1,30
2,00 4,00 8,00
2,00 0,65 1,30
2,00 2,18 4,36
2,00 0,80 1,60
(par.ug.=2*4) 8,00 0,80 6,40
(par.ug.=2*4) 8,00 0,80 6,40
Prospetto lato Sud - locale caldaia 2,00 6,17 12,34
2,00 0,70 1,40
2,00 3,81 7,62
2,00 0,70 1,40
SOMMANO ml 532,34 5,67 3°018,37
4/11 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
T.01.020.010 |autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
a demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in ... o, viaggio,
06/05/2017  |scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti finoa 10 km
Vedi voce n° 10 [ml 532.34] 0,030 15,97
SOMMANO mc 15,97 41,07 655,89
5/12 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da
b lavori di movimento terra, compreso caric ... i discarica autorizzata.
12/04/2021 |Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 g, per ogni cinque km
in piu oltre i primi 10
per 5 km oltre i primi 10
Vedi voce n° 11 [mc 15.97] 15,97
SOMMANO mc/
Skm 15,97 5,11 81,61
6/25 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo,
R.02.060.045 |compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
.a.CAM provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... o e trasporto a
03/05/2017 |discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica.
Rimozione zoccolino battiscopa in grés
Zoccolini pareti esterne
Prospetto Sud blocco Piscina *(lung.=25,30+1,77+1,22) 28,29 28,29
Parete loc. caldaia *(lung.=1,35+3,46) 4,81 4,81
Prospetto lato Ovest Blocco Piscina 16,43 16,43
Parete ingresso palestra 5,89 5,89
SOMMANO ml 55,42 1,42 78,70
71726 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
T.01.020.010 |autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
.a demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in ... o, viaggio,
06/05/2017 |scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 25 [ml 55.42] 0,030 1,66
SOMMANO mc 1,66 41,07 68,18
8/27 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da
b lavori di movimento terra, compreso caric ... i discarica autorizzata.
12/04/2021 | Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km
in piu oltre i primi 10
per 5 km oltre i primi 10
Vedi voce n° 26 [mc 1.66] 1,66
A RIPORTARE 1,66 49594,32
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,66 49°594,32
SOMMANO mc/
S5km 1,66 5,11 8,48
9/60 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.040.010|compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
.a.CAM delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro
05/05/2017 |Intonaci facciate esterne
SUD
Parete Centrale termica 62,84 62,84
a detrarre finestre centr. term. 6,17 0,700 -4,32
3,81 0,700 -2,67
Pareti lato Sud - Blocco Piscina/Palestra 207,80 207,80
30,30 30,30
sporgenze pilastri *(par.ug.=2*8) 16,00 0,14 5,500 12,32
a detrarre vuoti 5,00 4,70 1,380 -32,43
7,00 4,70 1,100 -36,19
2,00 4,70 2,840 -26,70
5,05 2,450 -12,37
5,05 1,100 -5,56
OVEST
Pareti lato Ovest - Blocco Piscina/Palestra 91,38 91,38
40,61 40,61
sporgenze pilastri *(par.ug.=2*4) 8,00 0,14 5,500 6,16
a detrarre vuoti 4,00 3,64 1,380 -20,09
4,00 3,64 1,100 -16,02
NORD
Parete lato Nord - Blocco servizi su Via Rossini
Pilastri *(lung.=,3+2%,1) 9,00 0,50 3,770 16,97
fascia sulle finestre 7,00 4,70 0,600 19,74
2,00 3,60 0,600 4,32
pilastri cancello *(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,75 4,550 13,65
Parete emergente blocco centrale piscina
pilastri *(lung.=,3+2%,14) 8,00 0,58 1,910 8,86
parete terminale sx 1,32 1,910 2,52
pareti sottoveletta 7,00 4,70 0,500 16,45
pareti sottoveletta terminale dx 1,40 0,500 0,70
EST
Parete lato Est su cortile - Blocco servizi 93,30 93,30
a detrarre vuoti 2,00 0,70 0,650 -0,91
2,00 1,12 0,650 -1,46
2,05 0,650 -1,33
3,70 0,650 2,41
4,00 0,650 -2,60
2,18 0,800 -1,74
Parete emergente Blocco centrale piscina 32,16 32,16
a detrarre vuoti 4,00 3,69 1,100 -16,24
parete esterna Centrale termica 22,56 22,56
Sommano positivi mq 682,64
Sommano negativi mq -183,04
SOMMANO mq 499,60 5,16 2'577,94
10/61 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
T.01.020.010 |autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
.a demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in ... o, viaggio,
05/05/2017 |scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 60 [mq 499.60] 0,040 19,98
SOMMANO mc 19,98 41,07 820,58
11/62 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da
b lavori di movimento terra, compreso caric ... i discarica autorizzata.
12/04/2021 | Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km
A RIPORTARE 53°001,32
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T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
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RIPORTO 53°001,32
in piu oltre i primi 10
per 5 km oltre i primi 10
Vedi voce n° 61 [mc 19.98] 19,98
SOMMANO mc/
Skm 19,98 5,11 102,10
12/63 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.040.010 |compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
.a.CAM delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro
05/05/2017  |Velette Blocco Centrale Piscina - lati Sud + Nord
esterno 2,00 39,17 1,500 117,51
interno 2,00 39,17 0,500 39,17
soffitto interno 2,00 39,17 0,400 31,34
terminale inferiore 2,00 39,17 0,150 11,75
Velette Blocco Centrale Piscina - lati Ovest + Est
esterno 2,00 18,26 1,500 54,78
interno 2,00 18,26 0,500 18,26
soffitto interno 2,00 18,26 0,400 14,61
terminale inferiore 2,00 18,26 0,150 5,48
SOMMANO mq 292,90 5,16 1'511,36
13/ 64 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
T.01.020.010 |autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
.a demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in ... o, viaggio,
05/05/2017  |scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 63 [mq 292.90] 0,030 8,79
SOMMANO mc 8,79 41,07 361,01
14/ 65 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da
b lavori di movimento terra, compreso caric ... i discarica autorizzata.
12/04/2021 | Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km
in piu oltre i primi 10
per 5 km oltre i primi 10
Vedi voce n° 64 [mc 8.79] 8,79
SOMMANO mc/
Skm 8,79 5,11 44,92
15/69 Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per
R.02.060.055|uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30
.a.CAM cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
05/05/2017 |attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale
Terminale superiore velette *(lung.=39,17+18,26) 2,00 57,43 114,86
SOMMANO ml 114,86 5,67 651,26
16/70 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
T.01.020.010 |autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
.a demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in ... o, viaggio,
05/05/2017  |scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 69 [ml 114.86] 0,200 0,030 0,69
SOMMANO mc 0,69 41,07 28,34
17/71 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da
b lavori di movimento terra, compreso caric ... i discarica autorizzata.
A RIPORTARE 557700,31
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T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 55700,31
12/04/2021  |Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 g, per ogni cinque km
in piu oltre i primi 10
per 5 km oltre i primi 10
Vedi voce n° 70 [mc 0.69] 0,69
SOMMANO mc/
Skm 0,69 5,11 3,53
18/75 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc,
R.02.090.060|compresi la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al
.a.CAM luogo di deposito provvisorio.
03/05/2017 5,00 6,00 30,00
4,00 3,60 14,40
SOMMANO ml 44,40 5,67 251,75
19/77 Rimozione e smaltimento di tubazioni, gronde o manufatti analoghi
R.01.010.060 |contenenti amianto Bonifica mediante rimozione e smaltimento di
b canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grond ... amianto,
02/12/2017  |comunque fuori terra. Compreso i pezzi speciali. In conformita alle
norme vigenti. Di sezione da 0,31 a 0,60 mq
Pluviali in amianto si stimano ml 80 80,00 80,00
SOMMANO ml 80,00 55,52 4°441,60
20/78 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni:
R.03.040.090|demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco,
.a spazzolatura manuale o meccanica delle armat ... . e per ricostruzioni
05/05/2017 | volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola
per spessori fino a 2 cm
Elementi strutturali, pilastri, travi, solai ecc. Si stimano mq. 140 140,00 140,00
Velette corpo centrale piscina - si stima il 50% della superficie totale
Vedi voce n° 63 [mq 292.90] 0,50 146,45
SOMMANO mq 286,45 120,05 34°388,32
21/79 Consolidamento di pilastro in cemento armato tramite le seguenti fasi:
R.03.040.080 |ripulitura di parti staccate o pericolanti, scarnificazione delle parti di
.c calcestruzzo ammalorato, pulizia d ... onfinamento mediante armatura
28/11/2017 |aggiuntiva e betoncino o calcestruzzo ordinario o autocompattante, di
spessore fino a 5 cm
Ripristino pilastri e setti piano interrato area vasca Si stimano mq. 28 28,00 28,00
SOMMANO mq 28,00 363,88 10°188,64
22/ 80 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
R.02.020.050|demolitore meccanico. Armato di spessore da 10,1 cm. a 20 cm
.d.CAM Demolizione pavimentazione in calcestruzzo per intervento alla base
04/12/2017 |dei pilastri 26,00 2,50 2,300 0,150 22,43
a detrarre superficie pilastri 26,00 0,30 0,550 0,150 -0,64
Sommano positivi mc 22,43
Sommano negativi mc -0,64
SOMMANO mc 21,79 275,54 6°004,02
23 /81 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
T.01.020.010 |autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
a demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in ... o, viaggio,
04/12/2017 |scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti finoa 10 km
Vedi voce n° 80 [mc 21.79] 21,79
SOMMANO mc 21,79 41,07 894,92
A RIPORTARE 111°873,09
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RIPORTO 111°873,09
24/82 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da
b lavori di movimento terra, compreso caric ... i discarica autorizzata.
12/04/2021 | Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km
in piu oltre i primi 10
per 5 km oltre i primi 10
Vedi voce n° 81 [mc 21.79] 21,79
SOMMANO mc/
Skm 21,79 5,11 111,35
25/83 Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per
E.01.020.010 [sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua
a fino a 20 c¢cm sul fondo, compresi i trovanti di ... el cantiere, compresi
04/12/2017 |il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
Demolizione pavimentazione in calcestruzzo per intervento alla base
dei pilastri 26,00 2,50 2,300 0,600 89,70
a detrarre superficie pilastri 26,00 0,30 0,550 0,600 -2,57
Sommano positivi me 89,70
Sommano negativi mc -2,57
SOMMANO mc 87,13 47,68 4'154,36
26/ 84 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
T.01.020.010 |autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
a demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in ... o, viaggio,
04/12/2017  |scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti finoa 10 km
Vedi voce n° 83 [mc 87.13] 87,13
SOMMANO mc 87,13 41,07 3'578,43
27/85 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da
b lavori di movimento terra, compreso caric ... i discarica autorizzata.
14/04/2021 | Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 g, per ogni cinque km
in piu oltre i primi 10
per 5 km oltre i primi 10
Vedi voce n° 84 [mc 87.13] 87,13
SOMMANO mc/
Skm 87,13 5,11 445,23
28/ 86 Risanamento e rinforzo strutturale di pilastri e travi mediante
ANP.26 incamiciatura in acciaio da realizzare con angolari e calastrelli
01/12/2017 |attraverso le seguenti fasi:
1 - demolizioni di tu ... collaggio angolari
metallici, gli oneri di sicurezza e quant'altro occorrente per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Da distinta elaborato di calcolo
Pilastri 254,65 254,65
Travi 1° impalcato 98,11 98,11
Travi copertura 69,22 69,22
SOMMANO mq 421,98 382,53 161°420,01
29/87 Regolarizzazione e protezione superfici di pilastri e travi incamiciate
ANP.27 con struttura in acciaio mediantele seguenti fasi:
02/12/2017 |1- stesura sull’intera superficie di aggrappante epossidi ... malta di
protezione finale. gli oneri di sicurezza e quantaltro occorrente per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
A RIPORTARE 281°582,47
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RIPORTO 281582,47
Vedi voce n° 86 [mq 421.98] 421,98
SOMMANO mq 421,98 89,33 3769547
30/ 88 Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di
E.01.040.020 |cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea
.b granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli ... ilonatura
04/12/2017 |a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dalle cave
Rinterro scavi base pilastri
Vedi voce n° 83 [mc 87.13] 87,13
SOMMANO mc 87,13 33,28 2899,69
31/89 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
E.03.010.010 | garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.c.CAM dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e
04/12/2017 |gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C20/25
Ripristino pavimentazione
Vedi voce n° 80 [mc 21.79] 0,150 3,27
SOMMANO mc 3,27 120,43 393,81
32/90 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta
E.12.050.035 |bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre
b sintetiche e resine acriliche in dispersion ... pplicata a spatola in due
05/05/2017 |mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro
resistente agli alcali
Elementi strutturali risanati
Velette Blocco Centrale Piscina - lati Sud + Nord
esterno 2,00 39,17 1,500 117,51
terminale inferiore 2,00 39,17 0,150 11,75
Velette Blocco Centrale Piscina - lati Ovest + Est
esterno 2,00 18,26 1,500 54,78
terminale inferiore 2,00 18,26 0,150 5,48
Pilastri, travi ed altri elementi strutturali - si stimano 180 mq 180,00 180,00
SOMMANO mq 369,52 10,97 4'053,63
33/96 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 |rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.b.CAM (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... ) su pareti o soffitti piani o
06/05/2017 | curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta bastarda di calce,
sabbia e cemento
Intonaci facciate esterne
SUD
Parete Centrale termica 62,84 62,84
a detrarre finestre centr. term. 6,17 0,700 -4.32
3,81 0,700 -2,67
Pareti lato Sud - Blocco Piscina/Palestra 207,80 207,80
30,30 30,30
sporgenze pilastri *(par.ug.=2*8) 16,00 0,14 5,500 12,32
a detrarre vuoti 5,00 4,70 1,380 -32,43
7,00 4,70 1,100 -36,19
2,00 4,70 2,840 -26,70
5,05 2,450 -12,37
5,05 1,100 -5,56
OVEST
Pareti lato Ovest - Blocco Piscina/Palestra 91,38 91,38
40,61 40,61
sporgenze pilastri *(par.ug.=2*4) 8,00 0,14 5,500 6,16
a detrarre vuoti 4,00 3,64 1,380 -20,09
4,00 3,04 1,100 -16,02
NORD
A RIPORTARE 295,06 326'625,07
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 295,06 326'625,07
Parete lato Nord - Blocco servizi su Via Rossini
Pilastri *(lung.=,3+2%*,1) 9,00 0,50 3,770 16,97
fascia sulle finestre 7,00 4,70 0,600 19,74
2,00 3,60 0,600 4,32
pilastri cancello *(par.ug.=2,00%2) 4,00 0,75 4,550 13,65
Parete emergente blocco centrale piscina
pilastri *(lung.=,3+2%*,14) 8,00 0,58 1,910 8,86
parete terminale sx 1,32 1,910 2,52
pareti sottoveletta 7,00 4,70 0,500 16,45
pareti sottoveletta terminale dx 1,40 0,500 0,70
EST
Parete lato Est su cortile - Blocco servizi 93,30 93,30
a detrarre vuoti 2,00 0,70 0,650 -0,91
2,00 1,12 0,650 -1,46
2,05 0,650 -1,33
3,70 0,650 2,41
4,00 0,650 -2,60
2,18 0,800 -1,74
Parete emergente Blocco centrale piscina 32,16 32,16
a detrarre vuoti 4,00 3,69 1,100 -16,24
parete esterna Centrale termica 22,56 22,56
Imbotti Infissi esterni
Infissi Esterni - Blocco Piscina
Lato Sud verso il campo di calcio - primo ordine *(lung.=4,70+2*
1,41) 4,00 7,52 0,470 14,14
secondo ordine *(lung.=4,70+2*1,1) 7,00 6,90 0,470 22,70
Infissi ingressi Piscina *(lung.=4,70+2%2,84) 2,00 10,38 0,470 9,76
Lato Ovest - primo ordine *(lung.=3,70+2*1,38) 4,00 6,46 0,470 12,14
secondo ordine *(lung.=3,70+2*1,1) 4,00 5,90 0,470 11,09
Lato Nord *(lung.=4,70+2*1,1) 7,00 6,90 0,470 22,70
Lato Est *(lung.=3,70+2*1,1) 4,00 5,90 0,470 11,09
Ingresso Via G. Rossini
*(lung.=3,70+2*2,33) 8,36 0,470 3,93
Infissi Esterni Servizi
Prospetto lato Nord su Via G. Rossini *(lung.=4,70+2%*,8) 6,00 6,30 0,560 21,17
(lung.=3,70+2*,8) 2,00 5,30 0,560 5,94
Prospetto lato Est su cortile interno *(lung.=0,70+2*,65) 2,00 2,00 0,560 2,24
(lung.=1,12+2*,65) 2,00 2,42 0,560 2,71
(lung.=2,05+2*,65) 3,35 0,560 1,88
(lung.=3,70+2*,65) 5,00 0,560 2,80
(lung.=4,00+2*,65) 5,30 0,560 2,97
(lung.=2,18+2%*,8) 3,78 0,560 2,12
(lung.=0,80+2*,8) 4,00 2,40 0,560 5,38
Prospetto lato Sud - locale caldaia *(lung.=6,17+2*,7) 7,57 0,560 424
(lung.=3,81+2%,7) 5,21 0,560 2,92
Sommano positivi mq 844,56
Sommano negativi mq -183,04
SOMMANO mq 661,52 24,17 157988,94
34/97 Fornitura di rivestimento traspirante Rivestimento traspirante
E.21.030.060 |idrorepellente a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa,
.b.CAM pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa penetrazione di acqua
06/05/2017 |meteorica e sporco applicata a mano singola, spessore circa 1,2+1,8
mm. Ad aspetto rustico
Intonaci facciate esterne
SUD
Parete Centrale termica 62,84 62,84
a detrarre finestre centr. term. 6,17 0,700 -4,32
3,81 0,700 -2,67
NORD
Parete lato Nord - Blocco servizi su Via Rossini
Pilastri *(lung.=,3+2%,1) 9,00 0,50 3,770 16,97
fascia sulle finestre 7,00 4,70 0,600 19,74
2,00 3,60 0,600 4,32
pilastri cancello *(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,75 4,550 13,65
Parete emergente blocco centrale piscina
pilastri *(lung.=,3+2%*,14) 8,00 0,58 1,910 8,86
A RIPORTARE 119,39 342°614,01
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 119,39 342°614,01
parete terminale sx 1,32 1,910 2,52
pareti sottoveletta 7,00 4,70 0,500 16,45
pareti sottoveletta terminale dx 1,40 0,500 0,70
EST
Parete lato Est su cortile - Blocco servizi 93,30 93,30
a detrarre vuoti 2,00 0,70 0,650 -0,91
2,00 1,12 0,650 -1,46
2,05 0,650 -1,33
3,70 0,650 2,41
4,00 0,650 -2,60
2,18 0,800 -1,74
Parete emergente Blocco centrale piscina 32,16 32,16
a detrarre vuoti 4,00 3,69 1,100 -16,24
parete esterna Centrale termica 22,56 22,56
Ingresso Via G. Rossini
*(lung.=3,70+2%2,33) 8,36 0,470 3,93
Infissi Esterni Servizi
Prospetto lato Nord su Via G. Rossini *(lung.=4,70+2%*,8) 6,00 6,30 0,560 21,17
(lung.=3,70+2%*,8) 2,00 5,30 0,560 5,94
Prospetto lato Est su cortile interno *(lung.=0,70+2*,65) 2,00 2,00 0,560 2,24
(lung.=1,12+2*,65) 2,00 2,42 0,560 2,71
(lung.=2,05+2%*,65) 3,35 0,560 1,88
(lung.=3,70+2*,65) 5,00 0,560 2,80
(lung.=4,00+2*,65) 5,30 0,560 2,97
(lung.=2,18+2%*,8) 3,78 0,560 2,12
(lung.=0,80+2%*,8) 4,00 2,40 0,560 5,38
Prospetto lato Sud - locale caldaia *(lung.=6,17+2*,7) 7,57 0,560 4,24
(lung.=3,81+2%,7) 5,21 0,560 2,92
Sommano positivi mq 352,37
Sommano negativi mq -33,68
SOMMANO mq 318,69 16,91 5°389,05
35/110 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri
E.19.010.010 | Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie
.a.CAM IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti p ... nno pagati a parte. Profilati in
06/12/2017 |acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di
esecuzione EXC1 o EXC2
Struttura per ripartizione carichi UTA
HEB200 2,00 7,36 61,300 902,34
HEB200 3,00 4,80 61,300 882,72
Beton-plaque travi copertura palestra
ang. 100x10 4,00 7,16 15,100 432,46
piatt. 100x10 4,00 1,80 7,850 56,52
SOMMANO kg 2274,04 3,43 7799,96
36/111 Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
E.19.040.030 |immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di
b circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere
06/12/2017  |Vedi voce n° 110 [kg 2 274.04] 2'274,04
SOMMANO kg 2274,04 1,12 2'546,92
37/112 Intervento di antisfondellamento di solai in laterocemento con rete in
ANP.30 materiale composito fibrorinforzato F.R.P. (Fiber Reinforced Polymer)
18/01/2021 |tipo FBMESH 66X66T96 di Fibre Net, o eq ... o equivalente,
premiscelato a base di calce e cemento,
applicato a mano o a spruzzo, e successiva finitura a frattazzo.
Aree interessate dallo sfondellamento - Si stimano mq 80,00 80,00 80,00
SOMMANO mq 80,00 50,08 4'006,40
387169 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o
E.18.080.040 | portefinestre ad una o piu ante apribili a vasistas Infisso in alluminio
A RIPORTARE 362°356,34
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 362°356,34
.a anodizzato a taglio termico per finestre o ... vista dalla normativa
08/05/2017 |vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m? 1,50.
Per superfici fino a 2,5 mq
Infissi Esterni Servizi
Prospetto lato Nord su Via G. Rossini 6,00 4,70 0,800 22,56
2,00 3,70 0,800 5,92
Prospetto lato Est su cortile interno 1,74 0,500 0,87
1,24 0,500 0,62
1,12 0,500 0,56
1,98 0,500 0,99
2,00 3,69 0,500 3,69
2,48 0,650 1,61
4,00 0,80 0,650 2,08
Prospetto lato Sud - locale caldaia 6,17 0,700 4,32
3,81 0,700 2,67
SOMMANO mq 45,89 270,39 12°408,20
39/170 Vetrata termoisolante, con gas Argon o Kripton, composta da due
ANP.17 lastre di vetro di sicurezza stratificato, con una faccia resa basso
08/05/2017  |emissiva in conformita con la Normativa EN 673, ... ci, e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Intercapedine 15 mm (33.1/15/33.1)
Vedi voce n° 169 [mq 45.89] 45,89
SOMMANO mq 45,89 115,42 5296,62
40/171 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o
E.18.080.040 | portefinestre ad una o piu ante apribili a vasistas Infisso in alluminio
.a anodizzato a taglio termico per finestre o ... vista dalla normativa
08/05/2017 |vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m? 1,50.
Per superfici fino a 2,5 mq
Infissi Esterni - Blocco Piscina
Lato Sud verso il campo di calcio - primo ordine 4,00 4,70 1,410 26,51
secondo ordine 7,00 4,70 1,100 36,19
Infissi ingressi Piscina 2,00 4,70 2,840 26,70
Lato Ovest - primo ordine 4,00 3,70 1,380 20,42
secondo ordine 4,00 3,70 1,100 16,28
Lato Nord 7,00 4,70 1,100 36,19
Lato Est 4,00 3,70 1,100 16,28
SOMMANO mq 178,57 270,39 48283,54
41/172 Vetrata termoisolante, con gas Argon o Kripton, composta da due
ANP.17 lastre di vetro di sicurezza stratificato, con una faccia resa basso
08/05/2017  |emissiva in conformita con la Normativa EN 673, ... ci, e ogni altro
onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Intercapedine 15 mm (33.1/15/33.1)
Vedi voce n° 171 [mq 178.57] 178,57
SOMMANO mq 178,57 115,42 20°610,55
42 /173 Serramenti con profili tubolari in acciaio zincato taglio freddo, (Tipo
ANP.28 TASB by Palladio), spessore 20/10, per porte antieffrazione classe
02/12/2017 |RC4 (EN 1627, EN 1628, EN 1630)
Fornitura ... itura superficiale secondo indicazioni della D.LL. e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Ingresso Via G. Rossini - con sistema scorrevole 2,86 2,330 6,66
0,97 2,330 2,26
SOMMANO mq 8,92 1'050,00 9'366,00
43 /174 Facciata ventilata con pannelli laminati in HPL - Sistema di fissaggio a
ANP.20 vista
29/11/2017 |
A RIPORTARE 458'321,25
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 458321,25
di struttura portante in al ... .
abilitato. )
Facciate corpo piscina
Prospetto campo di calcio *(lung.=198,63+,89) 199,52 199,52
sporgenza pilastri *(par.ug.=2*6) 12,00 0,15 5,280 9,50
a detrarre vuoti 7,00 5,54 -38,78
5,00 7,00 -35,00
2,00 13,49 -26,98
prospetto lato ex palestra *(lung.=87,19+,25) 87,44 87,44
sporgenza pilastri *(par.ug.=2*3) 6,00 0,15 5,280 4,75
a detrarre vuoti 4,00 4,35 -17,40
4,00 5,49 -21,96
Prospetto lato est 33,01 33,01
sporgenza pilastri *(par.ug.=2*3) 6,00 0,20 1,950 2,34
a detrarre vuoti 4,00 4,35 -17,40
Prospetto verso Via Rossini 69,78 69,78
sporgenza pilastri 7,00 0,15 1,950 2,05
a detrarre vuoti 7,00 5,56 -38,92
Sommano positivi mq 408,39
Sommano negativi mq -196,44
SOMMANO mq 211,95 234,35 49°670,48
44 /175 Accessori per automazione infissi Batterie di emergenza per
L.11.110.020 |automatismo porta scorrevole
.c 2,00
14/04/2021
SOMMANO cad 2,00 189,90 379,80
45/176 Accessori per automazione infissi Sensore a doppia tecnologia,
L.11.110.020 |microonde ed infrarosso attivo di sicurezza soglia XDT1
e 2,00
14/04/2021
SOMMANO cad 2,00 354,83 709,66
46 /177 Automazione degli infissi Automatismo per porte scorrevoli su via di
L.11.110.010 |fuga conformita EN 16005 anta doppia max 120+120 kg
J alimentazione 240 V vano passaggio 900-3000 mm
14/04/2021 1,00
SOMMANO cad 1,000 2737443 2'374,43
477178 Automazione degli infissi Automatismo per porte scorrevoli su via di
L.11.110.010 |fuga conformita EN 16005 anta singola telescopica max 110+110 kg
k alimentazione 240 V vano passaggio 1100-3000 mm
14/04/2021 1,00
SOMMANO cad 1,00/  27378,52 2'378,52
48 /179 Fornitura e posa in opera di lattoneria e profili di raccordo in alluminio
ANP.21 preverniciato dello spessore mm 1,2, costituito da Tasca in alluminio
29/11/2017  |12/10 sviluppo mm 100 - per porte e finestre, 1l tutto comprensivo dei
supporti in acciaio, necessari al fissaggio indiretto e scorrevole degli
elementi.
Facciate corpo piscina
Prospetto su campo di calcio - perimetro infissi - 2 ordine 7,00 11,76 82,32
1 ordine 5,00 12,38 61,90
porte di ingresso 2,00 15,08 30,16
Prospetto lato ex palestra - perimetro infissi 4,00 9,74 38,96
4,00 10,36 41,44
Prospetto lato est - perimetro infissi 4,00 9,74 38,96
Prospetto lato Via Rossini - perimetro infissi 7,00 11,76 82,32
A RIPORTARE 376,06 513'834,14
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 376,06 513'834,14
Ingresso su via Rossini
*(lung.=7,52+5,63) 13,15 13,15
SOMMANO ml 389,21 12,70 494297
49 /180 Fornitura e posa in opera di scossalina forata in alluminio 12/10
ANP.22 sviluppo mm 200 - base e sommita facciata - Profilo forato per
29/11/2017 |areazione facciata, - Scossalina forata di base - ... ppo mm 200, II
tutto comprensivo dei supporti in acciaio, necessari al fissaggio
indiretto e scorrevole degli elementi.
Facciate corpo piscina
Prospetto campo di calcio 2,00 38,00 76,00
Prospetto lato ex palestra *(lung.=16,93+16,42) 33,35 33,35
Prospetto lato est 2,00 16,93 33,86
Prospetto lato Via Rossini 2,00 36,30 72,60
SOMMANO ml 215,81 25,25 5449,20
50/ 181 Fornitura e posa in opera di davanzali, celini e spallette in alluminio
ANP.23 12/10 sviluppo mm 500 - per porte e finestre - Profili di rivestimento e
29/11/2017  |finitura su perimetro delle apertur ... facciata, Il tutto comprensivo dei
supporti in acciaio, necessari al fissaggio indiretto e scorrevole degli
elementi.
Vedi voce n° 179 [ml 389.21] 389,21
SOMMANO ml 389,21 62,75 2442293
51/182 Fornitura e posa in opera di copertina coprimuro in alluminio 12/10
ANP.24 sviluppo mm 625 - parapetto perimetrale copertura, Il tutto
29/11/2017  |comprensivo dei supporti in acciaio, necessari al fissaggio indiretto e
scorrevole degli elementi.
Facciate corpo piscina
coprimuro prospetto lati lunghi 2,00 38,00 76,00
coprimuro prospetto lati corti 2,00 16,93 33,86
SOMMANO ml 109,86 62,75 6'893,72
52/183 Fornitura e posa in opera di lattoneria e profili di raccordo in alluminio
ANP.21 preverniciato dello spessore mm 1,2, costituito da Tasca in alluminio
30/11/2017 |12/10 sviluppo mm 100 - per porte e finestre, Il tutto comprensivo dei
supporti in acciaio, necessari al fissaggio indiretto e scorrevole degli
elementi.
Finestre locale caldaia *(lung.=13,74+2,66+9,84) 26,24 26,24
Finestre lato cortile *(lung.=4,58+3,54+3,27+5,02+8,44+8,44+6,25+
4*2,9) 51,14 51,14
Finestre su Via Rossini corpo basso *(lung.=2*8,59+6*11) 83,18 83,18
SOMMANO ml 160,56 12,70 2'039,11
53/184 Fornitura e posa in opera di davanzali, celini e spallette in alluminio
ANP.23 12/10 sviluppo mm 500 - per porte e finestre - Profili di rivestimento e
30/11/2017  |finitura su perimetro delle apertur ... facciata, Il tutto comprensivo dei
supporti in acciaio, necessari al fissaggio indiretto e scorrevole degli
elementi.
Vedi voce n° 183 [ml 160.56] 160,56
SOMMANO ml 160,56 62,75 10°075,14
54/185 Frangisole a doghe in HPL tipo Trespa Meteon sp. 10 mm - posa
ANP.25 orizzontale senza inclinazione costituito dai seguenti elementi:
301112017 | o o
rivetti a vista, tipo SFS Intec AP16 © 5x16, verniciati in tinta RAL /
NCS nella tonalita del pannello.
Prospetto su Via Rossini 7,90 1,300 10,27
A RIPORTARE 10,27 567°657,21
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,27 567°657,21
Prospetto su Via Rossini 30,00 1,300 39,00
SOMMANO mq 49,27 272,90 137445,78
55/187 Fornitura e posa in opera di poliuretano espanso a cellule chiuse
ANP.18 autoestinguente (classe B2), dato in opera a spruzzo spessore medio 3
08/05/2017  |cm. densita 35-40 Kg/mc Conducibilita garantita in opera 0,022 w/
mK - resistenza 3.64 m2K/W., compresa la stuccatura ed il ciclo di
verniciatura di protezione
Copertura piscina 15,00 15,95 2,800 669,90
cacciate perimetrali 111,00 0,60 66,60
parete veletta perimetrale 111,00 0,800 88,80
SOMMANO mq 825,30 15,90 137122,27
56/188 Sovrapprezzo alla fornitura e posa in opera di poliuretano espanso,
ANP.19 dato in opera a spruzzo per ogni cm. in piu di spessore.
08/05/2017  |per ulteriori 2 cm di spessore
Vedi voce n° 187 [mq 825.30] 2,00 1'650,60
SOMMANO mq 1'650,60 3,89 6'420,83
57/201 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e
R.02.060.032 | materiali simili.
.a.CAM Rivestimento mattoncini su Via Rossini 3,68 2,350 8,65
30/11/2017 3,52 2,350 8,27
6,00 4,70 2,350 66,27
SOMMANO mq 83,19 6,37 529,92
587202 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
T.01.020.010 |autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
.a demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in ... o, viaggio,
30/11/2017  |scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 201 [mq 83.19] 0,040 3,33
SOMMANO mc 3,33 41,07 136,76
59/203 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da
.b lavori di movimento terra, compreso caric ... i discarica autorizzata.
14/04/2021 |Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 g, per ogni cinque km
in piu oltre i primi 10
per ulteriori 5 km successivi ai primi 10
Vedi voce n° 202 [mc 3.33] 3,33
SOMMANO mc/
Skm 3,33 5,11 17,02
60 /204 Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni
E.15.060.010|di 2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici gia intonacate a
.b.CAM rustico, da pagarsi a parte, con malt ... dei giunti con la medesima
30/11/2017 |malta, la pulizia delle pareti con spazzole e acido diluito. Listello di
laterizio puntinato
Rivestimento mattoncini su Via Rossini 3,68 2,400 8,83
3,52 2,400 8,45
6,00 4,70 2,400 67,68
Rivestimento pareti su cortile interno 5,00 3,75 2,500 46,88
SOMMANO mq 131,84 48,96 6'454,89
61/205 Preparazione di superfici in legno Verniciatura con isolante a base di
A RIPORTARE 607784,68
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RIPORTO 607°784,68
E.21.040.010 |siliconi da applicarsi su cemento ¢ mattoni a vista.
.a.CAM Vedi voce n° 204 [mq 131.84] 131,84
05/12/2017
SOMMANO mq 131,84 3,00 395,52
62 /206 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a
R.02.090.070|qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo
b di deposito provvisorio.
08/05/2017  |Solaio piano blocco servizi 588,00 588,00
SOMMANO mq 588,00 5,67 3'333,96
63 /207 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
T.01.020.010 |autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
.a demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in ... o, viaggio,
12/04/2021 |scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 206 [mq 588.00] 0,01 5,88
SOMMANO mc 5,88 41,07 241,49
64 /208 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da
b lavori di movimento terra, compreso caric ... i discarica autorizzata.
14/04/2021 | Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km
in pit oltre i primi 10
per ulteriori 20 km successivi ai primi 10
Vedi voce n° 207 [mc 5.88] *(par.ug.=20/5) 4,00 23,52
SOMMANO mc/
Skm 23,52 5,11 120,19
657209 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della
E.07.005.010 |impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con
.a.CAM regolo per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e
08/05/2017  |pozzolana, su superfici orizzontali
Solaio piano blocco servizi 588,00 588,00
SOMMANO mq 588,00 13,43 7°896,84
66/210 Demolizione di sottofondo in malta cementizia
R.02.060.025|Solaio piano blocco servizi 588,00 0,050 29,40
.a.CAM
08/05/2017 SOMMANO mc 29,40 26,91 791,15
67/211 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da
.a lavori di movimento terra, compreso caric ... ventuali oneri di
12/04/2021 |discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50
q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 210 [mc 29.40] 29,40
SOMMANO mc 29,40 12,62 371,03
68/212 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da
b lavori di movimento terra, compreso caric ... i discarica autorizzata.
14/04/2021 | Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km
in piu oltre i primi 10
per ulteriori 5 km successivi ai primi 10
Vedi voce n° 211 [mc 29.40] 29,40
SOMMANO mc/
A RIPORTARE 29,40 6207934,86
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RIPORTO 29,40 6207934,86
S5km 29,40 5,11 150,23
69 /213 Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello
E.12.040.010 |spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/
.a 100 mm Barriera vapore costituita da una mem ... uta, posta su
08/05/2017 |massetto di sottofondo da pagarsi a parte, previo trattamento con
primer bituminoso con giunti sovrapposti
Vedi voce n° 209 [mq 588.00] 588,00
SOMMANO mq 588,00 12,03 7°073,64
70/219 Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropulitrice o
R.02.015.040|sabbiatrice con pressione non inferiore a 20+30 atm Pulitura di
a superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o
08/05/2017 |sabbiatrice con pressione non inferiore a 20+30 atm. Con acqua
Pulizia parete palestra lato via Rossini 7,60 5,170 39,29
SOMMANO mq 39,29 11,82 464,41
71/220 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera
E.11.040.030 |comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di
Bl giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... tura con minio di
05/06/2017 |piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In
alluminio preverniciato, spessore 8/10
Scossalina su coperture piane blocco servizi 145,00 0,400 58,00
SOMMANO mq 58,00 45,99 266742
72/221 Tubazione di polietilene ad alta densita (PEAD) di tipo SN2
U.02.040.010| Tubazione di polietilene ad alta densita (PEAD) per fognature e
.c.CAM scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma ... i speciali, le
04/12/2017 |relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del
rinfianco con materiale idoneoDE 140 mm
Scarichi pluviali 6,00 5,60 33,60
Scarichi pluviali 3,73 3,73
SOMMANO m 37,33 11,60 433,03
737222 Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di
E.11.040.015 |altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte
b superiore Bocchettoni in gomma EPDM a flan ... nella parte inferiore
05/06/2017 |e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro gia
predisposto. Diametro da 120+150 mm
10,00
SOMMANO cad 10,00 10,72 107,20
74 /223 Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in
E.18.025.040 | tubolari d'acciaio zincato diametro 10 mm collegati tra loro da nodi in
b acciaio e una parte composta da elementi cie ... ari a larghezza 3.800
05/06/2017 |mm e altezza 4.200 mm. Con barretta di rinforzo, parte chiusa in
acciaio zincato spessore 10/10 mm
Serranda ingresso Via Rossini 4,72 3,180 15,01
SOMMANO mq 15,01 184,65 2'771,60
7517224 Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con
E.18.015.060 |puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti
.c elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti. Per avvolgibili in acciao
05/12/2017 1,00
SOMMANO cad 1,00 279,29 279,29
A RIPORTARE 634'881,68
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RIPORTO 634°881,68
76 /225 Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o
E.18.025.050 |bulloncini fornite e poste in opera. Centrale con chiave a doppia
.c mappa
05/06/2017 2,00
SOMMANO cad 2,00 51,51 103,02
771236 Demolizione di tramezzatura, compresi lonere per tagli, carico
R.02.020.030|trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino
.a.CAM ad una distanza di 50 m. Spessore finoa 10 cm
06/12/2017 | Apertura traccia in parete per rimozione tubazione in amianto 6,00 0,500 6,000 18,00
SOMMANO mq 18,00 4,89 88,02
78 /237 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
T.01.020.010 |autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
.a demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in ... o, viaggio,
06/12/2017 |scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 236 [mq 18.00] 0,100 1,80
SOMMANO mc 1,80 41,07 73,93
79 /238 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da
b lavori di movimento terra, compreso caric ... i discarica autorizzata.
14/04/2021 | Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km
in piu oltre i primi 10
Vedi voce n° 237 [mc 1.80] 1,80
SOMMANO mc/
Skm 1,80 5,11 9,20
80/239 Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di
E.08.020.010 |laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi
.a.CAM profondita o altezza, per pareti rette o ¢ ... i "filari", la formazione dei
06/12/2017 |giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani
porte. Spessore 8 cm
Ripristino fodera parete demolita per rimozione tubazioni in amianto 6,00 0,500 6,000 18,00
SOMMANO mq 18,00 25,27 454,86
81/240 Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard,
E.18.065.010 |omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale
K in legno con guarnizioni termoespandenti, muni ... di autochiusura
06/12/2017 | (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio.
REI60 L x H=1300x 2150 mm
Locale caldaia 1,00
SOMMANO cad 1,00/  37546,33 3'546,33
A RIPORTARE 639'157,04
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RIPORTO 639°157,04
Blocco Servizi (Cat 2)
82/7 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio
R.02.025.060|inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
.a.CAM smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ... sporto e
03/05/2017  |accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq
Porte interne blocco servizi/accesso piscina 5,00 0,80 2,150 8,60
1,80 2,100 3,78
SOMMANO mq 12,38 10,62 131,48
83/8 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
T.01.020.010 |autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
.a demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in ... o, viaggio,
06/05/2017 |scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 7 [mq 12.38] 0,050 0,62
SOMMANO mc 0,62 41,07 25,46
84/9 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da
b lavori di movimento terra, compreso caric ... i discarica autorizzata.
12/04/2021  |Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 g, per ogni cinque km
in pit oltre i primi 10
per 5 km oltre i primi 10
Vedi voce n° 8 [mc 0.62] 0,62
SOMMANO mc/
Skm 0,62 5,11 3,17
85/13 Demolizione di soglie, stipiti 0 ornie in marmo o pietra naturale, per
R.02.060.055|uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30
.a.CAM cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
05/05/2017  |attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale
Infissi Interni - Blocco Piscina
Parete interna lato Nord 2,00 4,70 9,40
2,00 1,74 3,48
2,00 3,15 6,30
2,00 1,74 3,48
2,00 1,45 2,90
2,00 2,87 5,74
(par.ug.=2%*3) 6,00 4,70 28,20
(par.ug.=2*3) 6,00 0,73 4,38
Parete interna lato Est *(par.ug.=2*3) 6,00 3,60 21,60
(par.ug.=2*3) 6,00 0,50 3,00
SOMMANO ml 88,48 5,67 501,68
86/ 14 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
T.01.020.010 |autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
a demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in ... o, viaggio,
06/05/2017  |scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti finoa 10 km
Vedi voce n° 13 [ml 88.48] 0,030 2,65
SOMMANO mc 2,65 41,07 108,84
87/15 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da
b lavori di movimento terra, compreso caric ... i discarica autorizzata.
12/04/2021 | Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 g, per ogni cinque km
in piu oltre i primi 10
A RIPORTARE 639°927,67
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RIPORTO 639°927,67
per 5 km oltre i primi 10
Vedi voce n° 14 [mc 2.65] 2,65
SOMMANO mc/
5km 2,65 5,11 13,54
88/28 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per
R.02.050.010 |parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione. Rimozione
.a.CAM di apparecchi igienico sanitari
03/05/2017 |we 13,00
docce 14,00
docce-piatto 6,00
lavabi 12,00
vari 5,00
SOMMANO cad 50,00 7,08 354,00
89/29 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione
R.02.050.030|vari Rimozione di tubazioni varie, comprese opere muraric di
.a.CAM demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile
05/05/2017 35,00
SOMMANO kg 35,00 2,12 74,20
90/30 Rimozione di corpi scaldanti: radiatori Rimozione di corpi scaldanti
R.02.050.060 |compresa chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di
.c.CAM mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Radiatori in ghisa e
05/05/2017  |ferro. Da 13 a 20 elementi, per radiatore
18,00
SOMMANO cad 18,00 10,62 191,16
91/31 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e
R.02.060.032 | materiali simili.
.a.CAM Spogliatoio Donne
03/05/2017  |pareti perimetrali *(lung.=,74+1,5+1,3+1,60+2,90) 8,04 2,200 17,69
Spogliatoio Donne pubblico
pareti perimetrali *(lung.=1,8+1,95+1,15+1,60+1,75) 8,25 2,200 18,15
Spogliatoio pubblico Uomini
pareti perimetrali *(lung.=1,3+1,2) 2,50 2,200 5,50
Spogliatoio istruttori
pareti perimetrali *(lung.=1,40+1,50+1,20) 4,10 2,200 9,02
Spogliatoio uomini
pareti perimetrali *(lung.=1,8+1,4+1,8+2,5) 7,50 2,200 16,50
SOMMANO mq 66,86 6,37 425,90
92/32 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
T.01.020.010 |autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
.a demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in ... o, viaggio,
06/05/2017 |scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 31 [mq 66.86] 0,020 1,34
SOMMANO mc 1,34 41,07 55,03
93/33 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da
b lavori di movimento terra, compreso caric ... i discarica autorizzata.
12/04/2021 | Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km
in piu oltre i primi 10
per 5 km oltre i primi 10
Vedi voce n° 32 [mc 1.34] 1,34
A RIPORTARE 1,34 641'041,50
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RIPORTO 1,34 641°041,50
SOMMANO mc/
Skm 1,34 5,11 6,85
94/37 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
R.02.060.040|sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di
.a.CAM pavimento in piastrelle di ceramica
03/05/2017 |Spogliatoio Donne
Docce 6,18 6,18
anti wc 4,23 4,23
wch 2,78 2,78
wce 1,58 1,58
doccia 1,50 1,50
disimpegno 29,31 29,31
passaggio piscina 1 2,11 2,11
passaggio piscina 2 1,51 1,51
spogliatoio 1 8,96 8,96
we 1,68 1,68
we 1,52 1,52
spogliatoio 2 19,20 19,20
Spogliatoio pubblico donne
spogliatoio 3,08 3,08
we 2,16 2,16
Locale quadro elettrico 1,96 1,96
Infermeria 8,40 8,40
wce 2,34 2,34
Ufficio 13,67 13,67
anti we 2,01 2,01
we 1,84 1,84
Area ingresso e disimpegno
disimpegno 18,00 18,00
atrio 26,33 26,33
disimpegno 59,34 59,34
Locale bar 3,00 3,00
Spogliatoio pubblico uomini
spogliatoio 2,00 6,21 12,42
we 4,00 1,32 5,28
Spogliatoi istruttori
Spogliatoio 8,60 8,60
doccia 2,10 2,10
anti we 2,09 2,09
we 1,80 1,80
Spogliatoio uomini
Spogliatoio 70,83 70,83
ripostiglio 3,00 3,00
passaggio piscina 1 2,86 2,86
passaggio piscina 2 2,64 2,64
anti wc 4,73 4,73
wch 3,33 3,33
anti wc 2,73 2,73
wce 2,00 1,80 3,60
docce 7,50 7,50
Palestra 59,30 59,30
Locale Centrale termica
ingresso 6,56 6,56
locale serbatoio 4,86 4,86
centrale termica 56,03 56,03
ufficio 8,43 8,43
wce 2,64 2,64
SOMMANO mq 494,02 8,50 4'199,17
95738 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
T.01.020.010 |autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
.a demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in ... o, viaggio,
06/05/2017  |scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 37 [mq 494.02] 0,020 9,88
A RIPORTARE 9,88 6457247,52
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RIPORTO 9,88 645247,52
SOMMANO mc 9,88 41,07 405,77
96 /46 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione.
R.02.050.020| Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile
.a.CAM si stimano 150 ml 150,00 150,00
03/05/2017
SOMMANO ml 150,00 4,25 637,50
971747 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione
R.02.045.030 |vari, compreso opere murarie Gruppo di rubinetti di tipo civili
a
03/05/2017 SOMMANO kg 0,00 2,09 0,00
98 /48 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
R.02.020.050|demolitore meccanico. Armato di spessore da 10,1 cm. a 20 cm
.d.CAM Piattabanda infisso ex palestra lato terrazza 5,60 0,300 0,800 1,34
06/12/2017
SOMMANO mc 1,34 275,54 369,22
99 /49 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
T.01.020.010 |autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
.a demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in ... o, viaggio,
06/12/2017 |scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 48 [mc 1.34] 1,34
SOMMANO mc 1,34 41,07 55,03
100/ 50 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da
b lavori di movimento terra, compreso caric ... i discarica autorizzata.
14/04/2021 | Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km
in piu oltre i primi 10
per 5 km oltre i primi 10
Vedi voce n° 49 [mc 1.34] 1,34
SOMMANO mc/
5km 1,34 5,11 6,85
101/51 Murature monostrato di tamponamento realizzate con blocchi in
E.08.050.010 |calcestruzzo di argilla espansa Muratura monostrato di tamponamento,
.a.CAM senza funzione portante, per zona sismica, realiz ... la formazione dei
06/12/2017 | giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani
porta e finestre. Spessore 30 cm
Realizzazione muratura e piattabanda per chiusura vano porta tra ex
palestra e terrazza 5,10 4,500 22,95
a detrarre superfcie infisso 497 0,700 -3,48
ingresso su Via Rossini 1,75 2,730 4,78
Sommano positivi mq 27,73
Sommano negativi mq -3,48
SOMMANO mq 24,25 52,41 1270,94
102 /52 Demolizione di tramezzatura, compresi lonere per tagli, carico
R.02.020.030|trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino
.a.CAM ad una distanza di 50 m. Spessore finoa 10 cm
03/05/2017 |Demolizioni tramezzature per ridistribuzione ambienti
zona spogliatoio donne
*(lung.=1,75+1,3+2,55+3,45+3*1,5+3,25+,95+1,30+3,25+2,7+2*
1,6+2,05+2%3,2+9,00+,90+6,30) 52,85 3,030 160,14
a detrarre vuoti 12,00 0,75 2,000 -18,00
A RIPORTARE 142,14 647°992,83
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 142,14 647°992,83
1,80 2,000 -3,60
Atrio, disimpegni e servizi
*(lung.=3*1,40+2%2,4+2%,9+2*1,2+5,25+3,55+3,5+2*1,15+2,70+
1,50+9,72+5%2,3+2%1,2) 55,62 3,030 168,53
a detrarre vuoti 15,00 0,75 2,000 -22,50
Zona pogliatoi uomini e istruttori
*(lung.=1,20+7,90+2*2+5%1,50+4,40+2,1+1,75+3+3,15+5,5+2,7+
4,05+3*3+1,1+,95+1,55+2%1,80) 63,45 3,030 192,25
a detrarre vuoti 13,00 0,75 2,000 -19,50
Sommano positivi mq 520,92
Sommano negativi mq -63,60
SOMMANO mq 457,32 4,89 2236,29
103 /53 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.040.010|compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
.a.CAM delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro
05/05/2017 |PARETIINTERNE
Intonaci pareti perimetrali (lato interno blocco servizi) 142,00 3,030 430,26
a detrarre porte 2,00 2,30 2,900 -13,34
0,80 2,100 -1,68
3,75 2,100 -7,88
0,95 2,100 -2,00
0,80 2,100 -1,68
a detrarre infissi 3,00 3,65 0,750 -8,21
2,00 4,60 1,750 -16,10
4,60 1,100 -5,06
3,00 4,60 0,750 -10,35
6,00 4,70 0,800 -22,56
2,00 3,50 0,800 -5,60
3,75 2,350 -8,81
2,00 0,70 0,800 -1,12
4,00 0,80 0,800 -2,56
2,00 1,20 0,650 -1,56
3,70 0,650 -2,41
3,90 0,650 -2,54
2,20 0,800 -1,76
apertura palestra 3,65 3,030 -11,06
Palestra interno 20,80 4,330 90,06
a detrarre apert. palestra 3,65 3,030 -11,06
infissi 5,15 2,450 -12,62
5,15 1,100 -5,67
Intonaci soffitti (Area Servizi) 396,00 396,00
Intonaci soffitti Palestra) 59,50 59,50
Sommano positivi mq 975,82
Sommano negativi mq -155,63
SOMMANO mq 820,19 5,16 4232,18
104 /54 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
T.01.020.010 |autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
.a demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in ... o, viaggio,
06/05/2017 |scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 52 [mq 457.32] 0,140 64,02
Vedi voce n° 53 [mq 820.19] 0,030 24,61
SOMMANO mc 88,63 41,07 3'640,03
105/55 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da
.b lavori di movimento terra, compreso caric ... i discarica autorizzata.
12/04/2021 |Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km
in piu oltre i primi 10
per 5 km oltre i primi 10
A RIPORTARE 658°101,33
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TAR.lFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6587101,33
Vedi voce n° 54 [mc 88.63] 88,63
SOMMANO mc/
Skm 88,63 5,11 452,90
106 /91 Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di
E.08.020.010 | laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi
.a.CAM profondita o altezza, per pareti rette o ¢ ... 1 "filari", la formazione dei
06/05/2017 |giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi ¢ piattabande sui vani
porte. Spessore 8§ cm
Locale Caldaia
Bagno loc caldaia 2,00 1,25 3,150 7,88
a detrarre porta 0,75 2,100 -1,58
Parete di separazione con bagni docce uomini 6,35 3,150 20,00
Bagni Docce Uomini
separatori Docce 10,00 0,85 3,150 26,78
We 2,00 1,80 3,150 11,34
4,40 3,150 13,86
a detrarre porte 2,00 0,75 2,100 -3,15
0,90 2,100 -1,89
parete we-disimp 3,45 3,150 10,87
a detrarre porta 0,90 2,100 -1,89
Parete di separazione con spogliatoio istruttori 5,90 3,150 18,59
a detrarre vuoto passaggio 0,90 2,100 -1,89
Spogliatoio istruttori
separatore docce 0,85 3,150 2,68
We 2,00 1,20 3,150 7,56
a detrarre porta 0,75 2,100 -1,58
parete di separaz con disimp. 2,60 3,150 8,19
a detr. porta 0,90 2,100 -1,89
separatore passaggio obbligato alla piscina 1,60 3,150 5,04
porz. parete di separazione con spogliatoio uomini 3,25 3,150 10,24
Spogliatoio Uomini Zona Phon
*(lung.=2,21+1,60+,5) 4,31 3,150 13,58
parete di separazione con Ufficio 7,65 3,150 24,10
a detrarre porta 0,90 2,100 -1,89
Ufficio 2,00 3,10 3,150 19,53
1,24 3,150 3,91
wc *(lung.=2,3+1,40) 3,70 3,150 11,66
a detrarre porte 2,00 0,75 2,100 -3,15
a detrarre scrigno 1,68 2,100 -3,53
Reception 1,33 3,150 4,19
1,50 3,150 4,73
a detrarre scrigno 1,68 2,100 -3,53
Infermeria 2,00 1,20 3,150 7,56
3,83 3,150 12,06
3,89 3,150 12,25
a detrarre porte 2,00 0,75 2,100 -3,15
2,00 0,90 2,100 -3,78
Spogliatoio Bambini-bambine 3,00 6,36 3,150 60,10
separatori docce 6,00 0,85 3,150 16,07
wce 4,00 1,00 3,150 12,60
2,00 2,40 3,150 15,12
2,00 1,10 3,150 6,93
2,00 0,55 3,150 3,47
a detrarre porte 4,00 0,75 2,100 -6,30
parete corridoio spogliatoi banbine-banbini-donne-spog. istrutt. *
(lung.=23,06+1,20) 24,26 3,150 76,42
a detrarre porte 5,00 0,90 2,100 -9,45
spogliatoio donne - zona phon 1,60 3,150 5,04
2,00 2,21 3,150 13,92
depositi *(lung.=3,61+2,26+2,08+2,55+1,08+2,11) 13,69 3,150 43,12
passaggio obbligato 1,60 3,150 5,04
spogliatoio istruttrici
*(lung.=2,82+2,21+,85+1+1,61+1,89) 10,38 3,150 32,70
a detrarre porte 0,75 2,100 -1,58
0,90 2,100 -1,89
Bagni-docce donne
*(lung.=2,92+1,20+2,5+11%*,85) 15,97 4,500 71,87
A RIPORTARE 566,88 658°554,23
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 566,88 658°554,23
a detrarre porte 2,00 0,75 2,100 -3,15
3,00 0,90 2,100 -5,67
Sommano positivi mq 619,00
Sommano negativi mq -60,94
SOMMANO mq 558,06 25,27 14°102,18
107 /92 Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di
E.08.020.010 |laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi
.c.CAM profondita o altezza, per pareti rette o c ... "filari", la formazione dei
06/05/2017 | giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani
porte,. Spessore 12 cm
Bagni Docce Uomini
parete separazione docce-wc 6,51 3,150 20,51
Spogliatoio istruttori
porz. parete di separazione con spogliatoio uomini 3,10 3,150 9,77
Spogliatoio Uomini Zona Phon sep. disimp. 3,79 3,150 11,94
Attesa - parete di separaz. infermeria 3,93 3,150 12,38
Spogliatoio banbine-banbini 2,00 3,30 3,150 20,79
Separazione spogl. istrutt. - Bagni docce donne 5,20 3,150 16,38
SOMMANO mq 91,77 28,16 2'584,24
108 /93 Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di
E.08.020.010 |laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi
.c.CAM profondita o altezza, per pareti rette o ¢ ... "filari", la formazione dei
06/05/2017 | giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani
porte,. Spessore 12 cm
Parete lato Est confinante con blocco Piscina 3,00 3,70 2,970 32,97
1,10 2,970 3,27
Parete lato Nord confinante con blocco piscina 5,00 4,70 2,970 69,80
3,15 1,100 3,47
2,16 2,970 6,42
a detrarre porte 2,00 0,80 2,100 -3,36
Sommano positivi mq 115,93
Sommano negativi mq -3,36
SOMMANO mq 112,57 28,16 3'169,97
109 /94 Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con
E.17.060.090 |lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa,
.a.CAM esenti da amianto e da altre fibre ino ... rete intonacata dal lato esposto
14/04/2021 |al fuoco, con lastra di densita 875 kg/ mp, spessore 8 mm con bordi
dritti, per REI 120
Protezione pilastri area servizi e spogliatoi *(par.ug.=2*8) 16,00 0,35 3,020 16,91
12,00 0,35 3,020 12,68
Travi perimetrali *(lung.=50+22,3+6,35+16,25+43,36+7,20) 145,46 0,250 36,37
SOMMANO mq 65,96 28,57 1'884,48
110/95 Intonaco a mezzo stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di
E.16.020.040 |calce spenta e pozzolana tirata a frattazzo, eseguito su predisposte
.a.CAM guide (comprese nel prezzo), rifinito con ... Ice spenta e 0,9 mc di
06/05/2017 |polvere di marmo per 1 mc di malta, perfettamemnte levigato con
frattazzo metallico o alla pezza.
Vedi voce n° 91 [mq 558.06] 2,00 1'116,12
Vedi voce n° 92 [mq 91.77] 2,00 183,54
Vedi voce n° 93 [mq 112.57] 112,57
SOMMANO mq 1'412,23 31,38 44'315,78
111/116 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 |rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
A RIPORTARE 724°610,88
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 724°610,88
.b.CAM (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... ) su pareti o soffitti piani o
06/05/2017 | curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta bastarda di calce,
sabbia e cemento
Soffitti area servizi
Bagni-docce uomini *(lung.=17,38+2,16+2,16+3,24+6,68+6,84) 38,46 38,46
Spogliatoio istruttori *(lung.=6,02+1,44+4,68+6,86+6,86) 25,86 25,86
Spogliatoio uomini + zona phon 59,63 59,63
Ufficio *(lung.=4,50+10,85+3,79+1,54+1,54) 2222 2222
Reception+attesa 58,09 58,09
Infermeria + we *(lung.=1,68+1,32+1,36+7,67) 12,03 12,03
corridoio disimp. 35,15 35,15
spogliatoio bambini *(lung.=27,83+,96+1,1) 29,89 29,89
spogliatoio bambine *(lung.=27,83+1,1+1,1) 30,03 30,03
spogliatoio donne 55,90 55,90
ambiente di disimpegno 14,03 14,03
passaggio area piscina 2,00 2,00 4,00
depositi *(lung.=2,52+2,28) 4,80 4,80
spogliatoio istruttrici *(lung.=6,74+5,22) 11,96 11,96
bagni docce donne *(lung.=9,89+1,78+2,06+4,50+3,41+17,69) 39,33 39,33
SOMMANO mq 441,38 24,17 10°668,15
112/117 Intonaco resistente al fuoco da applicare su pareti, soffitti e volte,
E.16.040.030 | premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi chimici
.a.CAM con resina di 4 Kg/mq per 1 cm di spe ... e ad ottenere la resistenza
05/12/2017  |REI richiesta, dato in opera a spruzzo. Su struttura in ferro, spessore
minimo 2 cm, REI 120
spess. 2 cm
Blocco Centrale termica
we *(lung.=1,63+5,06) 6,69 2,000 13,38
zona scala accesso interrato 4,78 2,000 9,56
SOMMANO mq 22,94 23,22 532,67
113/118 Controsoffitto in pannelli di alluminio "Controsoffitto realizzato con
E.17.040.000 |pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie
.c.CAM liscia delle dimensioni di 600x600 mm, ... ica portante con profili
06/05/2017  |triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali:"
Con finitura decorata
Vedi voce n° 116 [mq 441.38] 441,38
SOMMANO mq 441,38 45,41 20°043,07
114/119 Massetto di sottofondo leggero base di argilla espansa idrorepellente
E.07.010.070 |adatto a ricevere l'incollaggio Massetto di sottofondo leggero adatto a
.a.CAM ricevere l'incollaggio di pavimenti ce ... onali da sottofondo, impastato
06/05/2017 |con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato , in opera. Per posa di
pavimenti ceramici
Pavimentazione area servizi sp. cm 10
Vedi voce n° 116 [mq 441.38] 10,000|  4'413,80
SOMMANO mq 4'413,80 3,46 15271,75
115/120 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori
ANP.29 chiari, posto in opera a colla su massetto gia predisposto ed idoneo
06/05/2017 |all'incollaggio della pavimentazione ... nere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 30x30 cm, con
superficie antiscivolo R12
Pavimentazione area servizi
Vedi voce n° 116 [mq 441.38] 441,38
SOMMANO mq 441,38 54,93 24°245,00
116/121 Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie grezza Zoccolino
E.15.080.060 |battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a
A RIPORTARE 795'371,52
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 795°371,52
.a.CAM superficie grezza, posto in opera con i ... ra dei giunti con cemento
04/12/2017 |bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale.
Dimensioni 24,5x12x3,5 cm
Zona Servizi
antibagno centrale termica 10,60 10,60
archivio 9,10 9,10
Ufficio 16,30 16,30
disimpegno 8,00 8,00
reception 46,00 46,00
infermeria 11,67 11,67
disimpegno 57,32 57,32
a detrarre porte ecc. 18,00 0,70 -12,60
2,80 -2,80
0,98 -0,98
Sommano positivi m 158,99
Sommano negativi m -16,38
SOMMANO m 142,61 12,58 1'794,03
117/122 Massetto di sottofondo leggero base di argilla espansa idrorepellente
E.07.010.070 |adatto a ricevere l'incollaggio Massetto di sottofondo leggero adatto a
.a.CAM ricevere l'incollaggio di pavimenti ce ... onali da sottofondo, impastato
06/05/2017 |con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato , in opera. Per posa di
pavimenti ceramici
Blocco Centrale termica sp. 10 cm *(lung.=56,57+6,55+4,95) 68,07 10,000 680,70
we *(lung.=1,63+5,06) 6,69 10,000 66,90
pianerottolo scala accesso seminterrato 1,95 10,000 19,50
SOMMANO mq 767,10 3,46 2°654,17
118/123 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori
ANP.29 chiari, posto in opera a colla su massetto gia predisposto ed idoneo
06/05/2017 |all'incollaggio della pavimentazione ... nere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 30x30 cm, con
superficie antiscivolo R12
Blocco Centrale termica *(lung.=56,57+6,55+4,95) 68,07 68,07
we *(lung.=1,63+5,06) 6,69 6,69
pianerottolo scala accesso seminterrato 1,95 1,95
SOMMANO mq 76,71 54,93 47213,68
119/ 156 Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed
E.16.020.010 |esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte
.b.CAM guide (comprese nel prezzo) e da u ... zuola, dello spessore
08/05/2017  |complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta
bastarda di calce, sabbia ¢ cemento
area servizi pareti da rivestire con mattonelle
Bagno locale caldaia 5,10 2,200 11,22
zona spogliatoi e servizi uomini *(lung.=19,22+2%6,00+7,20+11,90+
11,52+11,44+4,80+14,96+40,80) 133,84 133,84
Bagni locale ufficio 2,00 5,00 2,200 22,00
Bagni infermeria *(lung.=5,19+4,59+4,66) 14,44 2,200 31,77
zona spogliatoi bambini *(lung.=32,98+2%*4,2) 41,38 2,200 91,04
zona spogliatoi bambine *(lung.=33,35+4,17+3,8) 41,32 2,200 90,90
zona spogliatoi donne *(lung.=44,44+6,38+26,83+12,46+4,98+8,60+
5,84+5,34+14,78+8,07+20) 157,72 2,200 346,98
a detrarre vuoti 56,00 0,70 2,100 -82,32
a detrarre vuoti 2,00 1,20 2,100 -5,04
Sommano positivi mq 727,75
Sommano negativi mq -87,36
SOMMANO mq 640,39 16,99 10°880,23
120/ 157 Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie
A RIPORTARE 814913,63
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RIPORTO 814'913,63
E.15.020.050 | grezza Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta
.a.CAM resistenza, di prima scelta, con superfi ... zi speciali (angoli, spigoli,
08/05/2017  |terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale.
Dimensioni 12x12 cm
Vedi voce n° 156 [mq 640.39] 640,39
SOMMANO mq 640,39 47,95 307706,70
121/ 158 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 |rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.b.CAM (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... ) su pareti o soffitti piani o
08/05/2017  |curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta bastarda di calce,
sabbia e cemento
area servizi pareti al di sopra del rivestimento
Bagno locale caldaia 5,10 0,800 4,08
zona spogliatoi e servizi uomini *(lung.=19,22+2%6,00+7,20+11,90+
11,52+11,44+4,80+14,96+40,80) 133,84 133,84
Bagni locale ufficio 2,00 5,00 0,800 8,00
Bagni infermeria *(lung.=5,19+4,59+4,66) 14,44 0,800 11,55
zona spogliatoi bambini *(lung.=32,98+2*4,2) 41,38 0,800 33,10
zona spogliatoi bambine *(lung.=33,35+4,17+3,8) 41,32 0,800 33,06
zona spogliatoi donne *(lung.=44,44+6,38+26,83+12,46+4,98+8,60+
5,84+5,34+14,78+8,07+20) 157,72 0,800 126,18
a detrarre vuoti 2,00 1,20 2,100 -5,04
Sommano positivi mq 349,81
Sommano negativi mq -5,04
SOMMANO mq 344,77 24,17 8"333,09
122 /159 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva
E.21.010.005 |carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o
.b.CAM all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco
08/05/2017 |sintetico
Vedi voce n° 158 [mq 344.77] 344,77
SOMMANO mq 344,77 12,00 4'137,24
123 /160 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 | (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.b.CAM a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da
08/05/2017 |conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche
Vedi voce n° 158 [mq 344.77] 344,77
SOMMANO mq 344,77 8,15 2'809,88
124 /161 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 |rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.b.CAM (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... ) su pareti o soffitti piani o
05/12/2017  |curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta bastarda di calce,
sabbia e cemento
Blocco Servizi
Reception 45,87 3,150 144,49
Archivio 9,10 3,150 28,67
Ufficio 13,20 3,150 41,58
disimpegno 8,00 3,150 25,20
infermeria 11,00 3,150 34,65
disimpegno - corridoio 57,32 3,150 180,56
A detrarre vuoti 11,00 0,70 2,000 -15,40
Sommano positivi mq 455,15
Sommano negativi mq -15,40
SOMMANO mq 439,75 24,17 10°628,76
A RIPORTARE 871°529,30
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RIPORTO 871'529,30
125/162 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva
E.21.010.005 |carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o
.b.CAM all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco
05/12/2017  |sintetico
Vedi voce n° 161 [mq 439.75] 439,75
SOMMANO mq 439,75 12,00 5277,00
126 /163 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 | (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.b.CAM a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da
05/12/2017 | conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche
Vedi voce n° 161 [mq 439.75] 439,75
SOMMANO mq 439,75 8,15 3'583,96
127/ 165 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta
E.12.050.035 |bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre
b sintetiche e resine acriliche in dispersion ... pplicata a spatola in due
08/05/2017 |mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro
resistente agli alcali
Impermeabilizzazione docce *(par.ug.=4,60+2,9+5,59+2*,9+1,8+,9+
3,03+,9+3,03+1,2+1,82+1,2+2*5,5+2%,9) 41,57 2,50 103,93
SOMMANO mq 103,93 10,97 17140,11
128 /186 Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato
E.15.090.010 |alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi,
.a la pulizia finale. Da 30 mm
06/12/2017 |Si Stimano ml 250 250,00 250,00
SOMMANO m 250,00 7,58 1'895,00
129 /214 Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso
E.10.020.020 |estruso resistenza a compressione a lungo termine > 130 kPa,
.c.CAM conducibilita termica di calcolo non superiore a 0,032 W/mK applicati
14/04/2021 |con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 8
cm
588,00 588,00
SOMMANO mq 588,00 44,52 26°177,76
130/215 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da
E.12.020.010 |membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima
b armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata c ... dinale e di
15/02/2021 |12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due
membrane di spessore 4 mm ciascuna
588,00 588,00
SOMMANO mq 588,00 22,62 137300,56
131/216 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici
E.12.060.040 |protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine
a acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia
15/02/2021 588,00 588,00
SOMMANO mq 588,00 2,65 1'558,20
132/217 Porta interna ad una o due ante a battente per edifici ospedalieri Porta
E.18.078.010 |interna ad una o due ante a battente, costituita da: telaio perimetrale in
.a profilati di alluminio assemblab ... ato e serratura. Comprese le opere
08/05/2017 |murarie, per le seguenti dimensioni di foro muro. Da 700-800 x h
2.100 mm ad una anta
A RIPORTARE 924°461,89
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RIPORTO 924°461,89
31,00
SOMMANO cad 31,00 609,31 187888,61
133/218 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio
E.18.075.045 |cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di
.c sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio ¢ ... completo di
08/05/2017  |tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e
maniglia esterna dotata di serratura
31,00
SOMMANO cad 31,00 190,74 5912,94
134/232 PARETI DIVISORIE IN LAMINATO PLASTICO HPL - Pareti di
DE.19.B.013 |rivestimento realizzate con profili telescopici sia in verticale, che in
b orizzontale come battiscopa, in alluminio anodizzato
05/12/2017 |Pimpiantistica sia idraulica che elettrica: - laminato plastico HPL di
rivestimento perimetrale sp. 14 mm h = 2100 mm
docce uomini 9,00 0,90 8,10
docce donne 8,00 0,90 7,20
SOMMANO ml 15,30 256,00 3916,80
135/233 Porta realizzata con imbotti in profili in lega di alluminio T60/60
DE.19.B.013 |anodizzato di colore argento, gia assemblato, adattabile a qualsiasi
b spessore del muro con un minimo di 80 mm, ¢ ... le e realizzato in
28/11/2017  |nylon caricato vetro. Altezza 2100 cm: - a vento con doppia anta largh.
902 mm con doppio oblo tondo
docce uomini 9,00
docce donne 8,00
SOMMANO cadauno 17,00 890,00 15°130,00
136 /234 PARETI DIVISORIE IN LAMINATO PLASTICO HPL - Pareti di
DE.19.B.013 |rivestimento realizzate con profili telescopici sia in verticale, che in
b orizzontale come battiscopa, in alluminio anodizzato
28/11/2017 |I’impiantistica sia idraulica che elettrica: - laminato plastico HPL di
rivestimento perimetrale sp. 14 mm h = 2100 mm
Box spogliatoi uomini *(lung.=4*1,2+1,50+0,66+4*,2) 7,76 7,76
Box spogliatoi donne 7,76 7,76
SOMMANO ml 15,52 256,00 3'973,12
137/235 Porta realizzata con imbotti in profili in lega di alluminio T60/60
DE.19.B.014 |anodizzato di colore argento, gia assemblato, adattabile a qualsiasi
d spessore del muro con un minimo di 80 mm, c ... ostamento della
28/11/2017 |porta senza molle e realizzato in nylon caricato vetro. Altezza 2100
cm: - a singola anta largh. 800 mm
Box spogliatoi uomini 5,00 5,00
Box spogliatoi donne 5,00 5,00
SOMMANO cadauno 10,00 655,00 6'550,00
A RIPORTARE 978°833,36
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RIPORTO 978°833,36
Blocco Piscina (Cat 3)
138/3 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e
P.03.010.020 |aste di stabilizzazione. A quattro ripiani, altezza utile di lavoro 9,0 m -
.c Per il 1°mese o frazione
05/05/2017 |Area interna Blocco Piscina 16,00 15,94 255,04
SOMMANO m 255,04 23,68 6°039,35
139/4 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte
R.02.025.050|vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
.b.CAM tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... rto e accatastamento dei
05/05/2017  |materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m.
Superficie da 3,01 a 5 mq
Infissi Interni - Blocco Piscina
Parete interna lato Est 3,00 3,60 0,500 5,40
Infissi esterni da rimuovere
Lato Sud 6,17 0,700 4,32
Lato Sud 3,81 0,700 2,67
Lato Ovest 4,00 3,69 1,100 16,24
Lato Est 1,74 0,530 0,92
Lato Est 1,24 0,530 0,66
Lato Est 1,10 0,530 0,58
Lato Est 1,98 0,530 1,05
Lato Est 2,00 3,69 0,530 391
Lato Est 2,48 0,530 1,31
Lato Est 4,00 0,80 0,530 1,70
Lato Nord 2,00 3,46 0,780 5,40
Lato Nord 6,00 4,70 0,800 22,56
Infisso ingresso su Via Rossini 3,75 2,330 8,74
Parete interna lato Est 3,00 3,60 0,500 5,40
SOMMANO mq 80,86 8,50 687,31
140/5 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
T.01.020.010 |autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
.a demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in ... o, viaggio,
06/05/2017 |scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 4 [mq 80.86] 0,050 4,04
SOMMANO mc 4,04 41,07 165,92
141/6 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da
b lavori di movimento terra, compreso caric ... i discarica autorizzata.
12/04/2021 | Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km
in piu oltre i primi 10
per 5 km oltre i primi 10
Vedi voce n° 5 [mc 4.04] 4,04
SOMMANO mc/
5km 4,04 5,11 20,64
142/16 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico
R.02.020.030|trasporto ¢ accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino
.d.CAM ad una distanza di 50 m. Spessore oltre i 30 cm
06/05/2017  |Parete lato nord confinante con blocco servizi 7,00 4,70 2,970 97,71
a detrarre infissi 3,00 4,70 0,800 -11,28
4,70 1,800 -8,46
4,70 1,800 -8,46
1,45 1,100 -1,60
Parete lato Est confinante con blocco servizi *(lung.=3,68+1,39) 5,07 2,970 15,06
Sommano positivi mq 112,77
A RIPORTARE 82,97 9857746,58
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RIPORTO 82,97 985°746,58
Sommano negativi mq -29,80
SOMMANO mq 82,97 12,68 1'052,06
143 /17 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
T.01.020.010 |autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
.a demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in ... o, viaggio,
06/05/2017  |scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 16 [mq 82.97] 0,500 41,49
SOMMANO mc 41,49 41,07 17703,99
144 /18 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da
b lavori di movimento terra, compreso caric ... i discarica autorizzata.
12/04/2021 | Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km
in piu oltre i primi 10
per 5 km oltre i primi 10
Vedi voce n° 17 [mc 41.49] 41,49
SOMMANO mc/
5km 41,49 5,11 212,01
145/19 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico
R.02.020.030 |trasporto ¢ accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino
.a.CAM ad una distanza di 50 m. Spessore finoa 10 cm
06/05/2017  |Parete lato Est confinante con blocco servizi 2,00 3,70 2,970 21,98
a detrarre porte 2,00 0,80 2,000 -3,20
a detrarre finestre 2,00 3,60 0,500 -3,60
Sommano positivi mq 21,98
Sommano negativi mq -6,80
SOMMANO mq 15,18 4,89 74,23
146 /20 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
T.01.020.010 |autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
.a demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in ... o, viaggio,
06/05/2017 |scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 19 [mq 15.18] 0,100 1,52
SOMMANO mc 1,52 41,07 62,43
147 /21 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da
b lavori di movimento terra, compreso caric ... i discarica autorizzata.
12/04/2021 |Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 g, per ogni cinque km
in pit oltre i primi 10
per 5 km oltre i primi 10
Vedi voce n° 20 [mc 1.52] 1,52
SOMMANO mc/
S5km 1,52 5,11 7,71
148 /22 Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno
R.02.060.038 |spessore massimo di 5 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di
.a.CAM deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza
04/05/2017  |recupero di materiale
Sedute interne zona piscina
16,00 0,600 9,60
2,00 16,00 0,480 15,36
16,00 0,180 2,88
A RIPORTARE 27,84 988859,07
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RIPORTO 27,84 988°859,07
Rivestimento pilastri atrio ingresso Via Rossini *(larg.=,33+2%,12) 3,00 0,570 3,020 5,16
SOMMANO mq 33,00 12,04 397,32
149/23 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
T.01.020.010 |autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
.a demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in ... o, viaggio,
06/05/2017  |scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 22 [mq 33.00] 0,030 0,99
SOMMANO mc 0,99 41,07 40,66
150 /24 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da
b lavori di movimento terra, compreso caric ... i discarica autorizzata.
12/04/2021 | Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km
in piu oltre i primi 10
per 5 km oltre i primi 10
Vedi voce n° 23 [mc 0.99] 0,99
SOMMANO mc/
Skm 0,99 5,11 5,06
151/34 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e
R.02.060.032 |materiali simili.
.a.CAM Blocco Piscina
04/05/2017 | Pareti perimetrali - lato ovest 15,94 0,710 11,32
4,00 0,40 1,410 2,26
Parete lato Nord 37,12 2,870 106,53
a detrarre vuoti 3,00 4,64 0,800 -11,14
4,70 1,770 -8,32
3,15 1,770 -5,58
3,15 2,870 -9,04
2,00 1,06 2,870 -6,08
0,80 2,100 -1,68
Sommano positivi mq 120,11
Sommano negativi mq -41,84
SOMMANO mq 78,27 6,37 498,58
152/ 35 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
T.01.020.010 |autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
.a demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in ... o, viaggio,
06/05/2017 |scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 34 [mq 78.27] 0,020 1,57
SOMMANO mc 1,57 41,07 64,48
153 /36 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da
.b lavori di movimento terra, compreso caric ... i discarica autorizzata.
12/04/2021 |Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 g, per ogni cinque km
in piu oltre i primi 10
per 5 km oltre i primi 10
Vedi voce n° 35 [mc 1.57] 1,57
SOMMANO mc/
Skm 1,57 5,11 8,02
154 /39 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
A RIPORTARE 989'873,19
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RIPORTO 989°873,19
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da
.b lavori di movimento terra, compreso caric ... i discarica autorizzata.
12/04/2021 |Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 g, per ogni cinque km
in piu oltre i primi 10
per 5 km oltre i primi 10
Vedi voce n° 38 [mc 9.88] 9,88
SOMMANO mc/
Skm 9,88 5,11 50,49
155740 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
R.02.060.040|sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di
.a.CAM pavimento in piastrelle di ceramica
05/05/2017 |Area zona piscina
pavimentazione bordo piscina 592,01 592,01
a detrarre sedute 26,82 -26,82
17,21 -17,21
a detrarre vasca 10,00 25,000 -250,00
Sommano positivi mq 592,01
Sommano negativi mq -294,03
SOMMANO mq 297,98 8,50 2'532,83
156 / 41 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
R.02.060.040|sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di
.a.CAM pavimento in piastrelle di ceramica
04/05/2017 | Pavimentazione fondo piscina 10,00 25,000 250,00
SOMMANO mq 250,00 8,50 2'125,00
1571742 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e
R.02.060.032 | materiali simili.
.a.CAM Pareti perimetrali vasca-piscina *(H/peso=(1,3+1,54)/2) 2,00 25,00 1,420 71,00
04/05/2017 2,00 10,00 1,300 26,00
SOMMANO mq 97,00 6,37 617,89
158 /43 Demolizione di sottofondo in malta cementizia
R.02.060.025| Vedi voce n° 41 [mq 250.00] 0,100 25,00
.a.CAM Vedi voce n° 42 [mq 97.00] 0,050 4,85
03/05/2017
SOMMANO mc 29,85 26,91 803,26
159/ 44 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
T.01.020.010 |autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
a demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in ... o, viaggio,
06/05/2017 |scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti finoa 10 km
Vedi voce n° 40 [mq 297.98] 0,030 8,94
Vedi voce n° 41 [mq 250.00] 0,030 7,50
Vedi voce n° 42 [mq 97.00] 0,030 2,91
Vedi voce n° 43 [mc 29.85] 0,030 0,90
SOMMANO mc 20,25 41,07 831,67
160 /45 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da
b lavori di movimento terra, compreso caric ... i discarica autorizzata.
12/04/2021 | Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km
in piu oltre i primi 10
per 5 km oltre i primi 10
Vedi voce n° 44 [mc 20.25] 20,25
A RIPORTARE 20,25 996°834,33
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RIPORTO 20,25 996°834,33
SOMMANO mc/
S5km 20,25 5,11 103,48
161/56 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
R.02.015.010|pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature
.a soffitti (Area Piscina) 15,00 15,95 2,800 669,90
06/12/2017
SOMMANO mq 669,90 2,83 1'895,82
162 /57 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.040.010|compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
.a.CAM delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro
05/05/2017 |PARETIINTERNE
Intonaci pareti perimetrali (Iato interno zona Piscina)
parete nord 37,14 6,000 222,84
a detrarre vuoti 7,00 4,60 1,100 -35,42
3,00 4,60 0,750 -10,35
4,60 1,740 -8,00
3,19 1,740 -5,55
1,40 2,870 -4,02
0,80 2,100 -1,68
2,00 1,09 2,900 -6,32
Partete Ovest 15,94 5,000 79,70
4,00 3,60 1,120 -16,13
Parete lato Sud 37,14 5,000 185,70
a detrarre vuoti 7,00 4,70 1,100 -36,19
5,00 4,70 1,380 -32,43
2,00 4,70 2,840 -26,70
Parete lato Est 15,94 6,000 95,64
a detrarre vuoti 4,00 3,60 1,100 -15,84
3,00 3,60 0,500 -5,40
2,00 0,80 2,000 -3,20
2,00 1,10 2,900 -6,38
Intonaci soffitti (Area Piscina) 15,00 15,95 2,800 669,90
Sommano positivi mq 1253,78
Sommano negativi mq -213,61
SOMMANO mq 1'040,17 5,16 5367,28
163 /58 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
T.01.020.010 |autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
.a demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in ... o, viaggio,
06/05/2017 |scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 57 [mq 1 040.17] 0,030 31,21
SOMMANO mc 31,21 41,07 17281,79
164 /59 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da
b lavori di movimento terra, compreso caric ... i discarica autorizzata.
12/04/2021 | Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km
in pit oltre i primi 10
per 5 km oltre i primi 10
Vedi voce n° 58 [mc 31.21] 31,21
SOMMANO mc/
5km 31,21 5,11 159,48
165/76 Ripristino di lesioni in strutture di cemento armato con iniezioni di
R.03.040.020 |resine epossidiche bicomponenti predosate. Compresi le fasi di
a stuccatura del perimetro della lesione con ades ... ura con aria
03/05/2017 |compressa ad avvenuto indurimento dell'adesivo, iniezione di resine
A RIPORTARE 1°005°642,18
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RIPORTO 10057642,18
epossidiche eseguita a bassa pressione.
Vasca Si stimano ml 40 40,00
SOMMANO ml 40,00 161,05 6'442,00
166 /114 Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con
E.17.060.090 |lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa,
.a.CAM esenti da amianto e da altre fibre ino ... rete intonacata dal lato esposto
06/12/2017 |al fuoco, con lastra di densita 875 kg/ mp, spessore 8 mm con bordi
dritti, per REI 120
Su pilastri e travi Area Piscina
Pilastri *(par.ug.=2*8) 16,00 0,400 6,000 38,40
(par.ug.=2*5) 10,00 0,400 6,000 24,00
Travi perimetrali 2,00 37,10 0,780 57,88
2,00 16,00 1,210 38,72
SOMMANO mq 159,00 28,57 4'542,63
167/ 115 Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed
E.16.020.010 |esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte
.a.CAM guide (comprese nel prezzo) e da u ... tazzo e cazzuola, dello spessore
08/05/2017 |complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta
comune di calce e sabbia
Sottofondo rivestimenti
Lato Nord e Sud 2,00 37,12 2,800 207,87
Lato Est e Ovest 2,00 15,94 2,800 89,26
a detrarre vuoti 9,85 -9,85
2,00 3,58 -7,16
2,05 -2,05
4,00 3,60 1,380 -19,87
2,00 3,58 -7,16
5,00 3,70 1,380 -25,53
2,00 3,70 2,840 -21,02
a detrarre sup pilastri rivestiti con intonaco antincendio 22,00 0,50 2,800 -30,80
Sommano positivi mq 297,13
Sommano negativi mq -123.44
SOMMANO mq 173,69 16,90 2'935,36
168 /124 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva
E.21.010.005 |carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o
.b.CAM all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco
08/05/2017  |sintetico
Parete sud e sud 2,00 37,12 0,810 60,13
(par.ug.=2*6) 12,00 0,30 1,100 3,96
2,00 1,22 1,100 2,68
2,00 1,12 1,100 2,46
(H/peso=(1,19+,69)/2) 2,000 37,12 0,940 69,79
Parete lato est e ovest 2,00 15,94 0,810 25,82
3,00 0,30 1,100 0,99
2,00 0,30 1,100 0,66
2,00 15,94 1,100 35,07
2,00 15,94 1,190 37,94
SOMMANO mq 239,50 12,00 2°874,00
169 /125 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 |fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a.CAM acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine
08/05/2017  |acriliche
Vedi voce n° 124 [mq 239.50] 239,50
SOMMANO mq 239,50 3,35 802,33
A RIPORTARE 17023°238,50
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RIPORTO 170237238,50,
170/ 126 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 | (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.b.CAM a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da
08/05/2017 | conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche
Vedi voce n° 124 [mq 239.50] 239,50
SOMMANO mq 239,50 8,15 1'951,93
171/127 Intonaco resistente al fuoco da applicare su pareti, soffitti e volte,
E.16.040.030 | premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi chimici
.b.CAM con resina di 4 Kg/mq per 1 cm di spe ... ere la resistenza REI
06/05/2017 |richiesta, dato in opera a spruzzo. Su solaio in calcestruzzo armato con
spessore di 1 cm, REI 120
Spessore 2 cm
Intonaci soffitti (Area Piscina) 15,00 15,95 2,800 2,000 1'339,80
SOMMANO mq 1'339,80 20,81 27°881,24
172 /128 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 |fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a.CAM acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine
08/05/2017  |acriliche
Intonaci soffitti (Area Piscina) 15,00 15,95 2,800 669,90
SOMMANO mq 669,90 3,35 2244,17
173 /129 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 | (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.b.CAM a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da
08/05/2017  |conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche
Vedi voce n° 128 [mq 669.90] 669,90
SOMMANO mq 669,90 8,15 5'459,69
174/ 130 Massetto di sottofondo leggero base di argilla espansa idrorepellente
E.07.010.070 |adatto a ricevere l'incollaggio Massetto di sottofondo leggero adatto a
.a.CAM ricevere l'incollaggio di pavimenti ce ... onali da sottofondo, impastato
06/05/2017 |con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato , in opera. Per posa di
pavimenti ceramici
Area zona piscina
pavimentazione bordo piscina sp. 10 cm 592,01 10,000 5'920,10
a detrarre sedute 26,82 10,000 -268,20
17,21 10,000 -172,10
a detrarre vasca 10,00 25,000 10,000, -27500,00
Sommano positivi mq 57920,10
Sommano negativi mq -27940,30
SOMMANO mq 2'979,80 3,46 107310,11
175 /131 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta
E.12.050.035 |bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre
b sintetiche e resine acriliche in dispersion ... pplicata a spatola in due
08/05/2017  |mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro
resistente agli alcali
Area zona piscina
pavimentazione bordo piscina 592,01 592,01
a detrarre vasca 10,00 25,000 -250,00
Sommano positivi mq 592,01
Sommano negativi mq -250,00
SOMMANO mq 342,01 10,97 3751,85
A RIPORTARE 1'074°837,49
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176 /132 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori
ANP.29 chiari, posto in opera a colla su massetto gia predisposto ed idoneo
06/05/2017 |all'incollaggio della pavimentazione ... nere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 30x30 cm, con
superficie antiscivolo R12
Area zona piscina
pavimentazione bordo piscina 592,01 592,01
a detrarre sedute 26,82 -26,82
17,21 -17,21
a detrarre vasca 10,00 25,000 -250,00
Sommano positivi mq 592,01
Sommano negativi mq -294,03
SOMMANO mq 297,98 54,93 16°368,04
177/ 133 Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato Rivestimento
E.15.020.045 | di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess.
.d.CAM 8/10 mm, prima scelta, poste in ... zi speciali (angoli, spigoli,
08/05/2017  |terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale.
Dimensioni 30x30 cm
Rivestimenti interni Area Piscina
Sottofondo rivestimenti
Lato Nord e Sud 2,00 37,12 2,800 207,87
Lato Est e Ovest 2,00 15,94 2,800 89,26
a detrarre vuoti 9,85 -9,85
2,00 3,58 -7,16
2,05 -2,05
4,00 3,60 1,380 -19,87
2,00 3,58 -7,16
5,00 3,70 1,380 -25,53
2,00 3,70 2,840 -21,02
imbotti *(par.ug.=2*9) 18,00 0,20 1,380 4,97
(par.ug.=2%*2) 4,00 0,20 2,840 2,27
Sommano positivi mq 304,37
Sommano negativi mq -92,64
SOMMANO mq 211,73 51,57 10918,92
178 /134 Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm
E.15.040.020 |Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima
.a.CAM scelta, dello spessore 3 cm, con facc ... cemento, i tagli, gli sfridi,
08/05/2017  |l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale.
Marmo bianco Carrara
Rivestimenti sedute
Sedute interne zona piscina 24,84 0,600 14,90
2,00 24,84 0,480 23,85
24,84 0,180 4,47
16,00 0,600 9,60
2,00 16,00 0,480 15,36
16,00 0,180 2,88
SOMMANO mq 71,06 130,71 9288,25
179 /135 Rasatura e stuccatura - leganti idaulici "Rasatura e stuccatura di
E.16.020.070 |superfici gia predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici
.a.CAM normalizzati, additivi ed inerti silicei ... non inferiore a 3 mm su
08/05/2017 |pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti
idraulici normalizzati
Pareti perimetrali vasca-piscina *(H/peso=(1,3+1,54)/2) 2,00 25,00 1,420 71,00
2,00 10,00 1,300 26,00
SOMMANO mq 97,00 10,04 973,88
A RIPORTARE 1112°386,58
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RIPORTO 1'1127386,58
180/ 136 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della
E.07.005.010 |impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con
.b.CAM regolo per la livellazione della superficie: Con malta di cemento
08/05/2017 |additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali
Pavimentazione fondo piscina 10,00 25,000 250,00
SOMMANO mq 250,00 14,04 3'510,00
181/137 Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per
E.07.010.060 |lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti
.a.CAM Pavimentazione fondo piscina 10,00 25,000 250,00
08/05/2017
SOMMANO mq 250,00 4,66 1'165,00
182 /138 Impermeabilizzazione e protezione di depositi e vasche d’acqua,
ANP.01 piscine, serbatoi d’acqua potabile resistente alla spinta idrostatica.
08/05/2017  |Fornitura e posa in opera di malta cementizi ... H 58 della DRIZORO
S.A.U. ). Teli adiacenti dovranno essere sormontati lungo i bordi per
una larghezza di almeno 20 cm.
fondo piscina 10,00 25,000 250,00
Pareti perimetrali vasca-piscina *(H/peso=(1,3+1,54)/2) 2,00 25,00 1,420 71,00
2,00 10,00 1,300 26,00
SOMMANO mq 347,00 26,36 9146,92
183 /139 Impermeabilizzazione con manto in PVC per piscine, con trattamento
E.12.030.080 |antibatterico Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in
.a policloruro di vinile plastificato PVC-P omog ... o, previa posa a secco
08/05/2017 |di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da
300 gr/mq. Sessore 1,5 mm
Vedi voce n° 138 [mq 347.00] 347,00
SOMMANO mq 347,00 26,36 9°146,92
184/ 140 Fornitura e posa di mastice elastico idroespansivo monocomponente
ANP.02 per la sigillatura di corpi passanti in plastica in immersione
08/05/2017 | permanente
Fornitura e posa in opera di mastice ela ... oriamente essere confinato
da uno strato di malta o calcestruzzo dello spessore minimo di 8 cm
(da computarsi a parte).
Si stimano ml 120 120,00
SOMMANO ml 120,00 11,83 1'419,60
185/ 141 Fornitura e posa di profilo idroespansivo in resina idrofila estrusa per
ANP.03 la sigillatura a tenuta stagna di corpi passanti in metallo in immersione
08/05/2017  |permanente
Fornitura e posa in op ... itolato 9.2.1.2 <I >), appositamente studiato
per la sigillatura di corpi passanti in metallo in immersione
permanente.
si stimano ml 40 40,00
SOMMANO ml 40,00 18,41 736,40
186/ 142 Fornitura e posa in opera di canale di sfioro polimerico costituito da
ANP.04 elementi modulari di 1 ml di lunghezza ammaschiati fra loro -
08/05/2017 |dimensioni della sezione mm 255 x mm100(h) - BORDO VASCA
(lung.=25+11) 2,000 36,00 72,00
SOMMANO m 72,00 65,41 4709,52
187/ 143 FORNITURA E POSA IN OPERA di PILETTE diametro 75mm prod
A RIPORTARE 17142°220,94

COMMITTENTE: Giunta Regionale della Campania - UFFICIO SPECIALE "GRANDI OPERE"




RTP. arch. Angelo Saggese Via G. Vincenzo De Ruggiero, 8 - Salerno

pag. 39
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17142°220,94
ANP.05 tipo FLOORGRES (interno bordo sfioratore), compreso forometria nel
08/05/2017 |solaio e fresatura nel canale sfioratore in cui inserire la singola piletta -
INTERNO CANALE SFIORATORE
20,00
SOMMANO cadauno 20,00 63,13 17262,60
188/ 144 FORNITURA e POSA IN OPERA di ANGOLARI in PVC per
ANP.06 appoggio griglia di sfioro, compreso ogni onere per la messa in piano
08/05/2017 | degli stessi (LINEA DI SFIORO VASCA)
75,00 75,00
SOMMANO ml 75,00 9,74 730,50
189/ 145 FORNITURA e POSA IN OPERA DI GRIGLIA ARROTOLABILE
ANP.07 in PVC, larghezza 24/26/28cm o secondo le dimensioni indicate dalla
08/05/2017 |D.L.- BORDO VASCA - Certificata antiscivolo a norme DIN 51097
70,00 70,00
SOMMANO m 70,00 50,03 3'502,10
190/ 146 FORNITURA e¢ POSA IN OPERA DI PEZZO ANGOLARE di
ANP.08 GRIGLIA ARROTOLABILE in PVC - BORDO VASCA- Certificata
08/05/2017  |antiscivolo a norme DIN 51097
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 55,91 223,64
191/ 147 FORNITURA e POSA IN OPERA DEL BORDO VASCA costituito
ANP.09 da piastrella tipo MOD. 3S con AGGRAPPO in Porcellana Vitreous
08/05/2017  |China - BORDO VASCA
280,00
SOMMANO cadauno 280,00 18,22 5101,60
192 /148 FORNITURA ¢ POSA IN OPERA DEI PEZZI ANGOLARI DEL
ANP.10 BORDO VASCA costituito da piastrella tipo MOD. 3S con
08/05/2017 |AGGRAPPO in Porcellana Vitreous China - BORDO VASCA
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 28,34 113,36
193/ 149 FORNITURA e POSA IN OPERA di piastrelle in gres fine
ANP.11 porcellanato non smaltato serie MODELLO 2/25, BORDO VASCA
08/05/2017 9,00
SOMMANO mq 9,00 53,45 481,05
194 /150 Fornitura e posa in opera di scaletta in acciaio inox AISI 304 con tubo
ANP.12 lucido a specchio di diametro 48,3 mm x 1,5 mm -INTERNO VASCA
08/05/2017 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 661,60 2'646,40
195/ 151 Fornitura e posa in opera di ancoraggi corsie costituita da base di
ANP.13 fissaggio e paletto estraibile in acciaio inox AISI 316 prod tipo
08/05/2017 |FLOORGRES o similare - INTERNO VASCA
6,00
SOMMANO cadauno 6,00 81,28 487,68
A RIPORTARE 1'156°769,87
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RIPORTO 1156°769,87
196 /152 Bordo Wiesbaden con foro @ mm 86 in klinker colato smaltato bianco
DE.06.B.023 |di prima scelta dim. 244 x 225 x 150/105 mm. Montaggio eseguito
08/05/2017 |con I’utilizzo di adesivo cementizio ad altissimo ... ificazione
dell’acqua e alle aggressioni acide dei detergenti e degli igienizzanti
comunemente usati in ambiente piscina
2,00 25,00 50,00
2,00 10,00 20,00
SOMMANO m 70,00 209,15 14640,50
197 /153 Fornitura e posa in opera di blocco di partenza alto regolabile da
ANP.14 competizione a norme FIN in acciaio inox AISI 316 lucidato a
08/05/2017  |specchio, modello alto per piscine pive di muretto di testata,
numerazione sui quattro lati. Altezza Blocco regolabile fino a 72 cm di
altezza -
INTERNO VASCA
6,00
SOMMANO cadauno 6,00 17424,40 8'546,40
198 /154 Fornitura e posa in opera di corsie galleggianti di lunghezza cadauna
ANP.15 25 ml, da competizione, realizzata nel rispetto delle norme FINA -
08/05/2017 |INTERNO
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 769,44 2'308,32
199 /155 Segnaletica inteno vasca - corsie
ANP.16 Fornitura e posa in opera di resina in poliuretano alifatico bi-
08/05/2017 |componente base solvente, flessibile, U.V. resistente ed elevata
resistenza all’us ... ti i tipi di supporti sia orizzontali che verticali. Il
prodotto applicato in due mani su sottofondo pulito e asciutto.
Resina per segnaletica 4,00 21,00 0,250 21,00
(par.ug.=2*4,00) 8,00 1,00 0,250 2,00
altre 8,00 8,00
SOMMANO mq 31,00 26,19 811,89
A RIPORTARE 1183°076,98
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RIPORTO 1183°076,98
Aree Esterne (Cat 4)
200/ 66 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.040.010|compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
.a.CAM delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro
05/05/2017 |Muri perimetrali aree esterne
SUD
Muro delimitazione terrazza 43,68 2,250 98,28
a detrarre porta accesso locale interrato 1,20 2,000 -2,40
Ovest
Muro delimitazione terrazza 30,05 2,250 67,61
EST
Muro di recinzione 2,00 24,05 3,700 177,97
Sommano positivi mq 343,86
Sommano negativi mq -2,40
SOMMANO mq 341,46 5,16 1761,93
201/67 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
T.01.020.010 |autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
.a demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in ... o, viaggio,
05/05/2017 |scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 66 [mq 341.46] 0,040 13,66
SOMMANO mc 13,66 41,07 561,02
202 /68 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da
.b lavori di movimento terra, compreso caric ... i discarica autorizzata.
12/04/2021 |Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km
in piu oltre i primi 10
per 5 km oltre i primi 10
Vedi voce n° 67 [mc 13.66] 13,66
SOMMANO mc/
Skm 13,66 5,11 69,80
203/72 Demolizione di soglie, stipiti 0 ornie in marmo o pietra naturale, per
R.02.060.055|uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30
.a.CAM cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
05/05/2017 |attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale
Terminale terrazza esterna *(lung.=43,18+30,05) 73,23 73,23
SOMMANO ml 73,23 5,67 415,21
204 /73 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
T.01.020.010 |autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
.a demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in ... o, viaggio,
05/05/2017 |scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 72 [ml 73.23] 0,300 0,030 0,66
SOMMANO mc 0,66 41,07 27,11
205/74 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da
b lavori di movimento terra, compreso caric ... i discarica autorizzata.
12/04/2021 | Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km
in piu oltre i primi 10
per 5 km oltre i primi 10
Vedi voce n° 73 [mc 0.66] 0,66
A RIPORTARE 0,66 11857912,05
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RIPORTO 0,66 11857912,05
SOMMANO mc/
Skm 0,66 5,11 3,37
206 /98 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
R.02.020.050|demolitore meccanico. Armato di spessore da 10,1 cm. a 20 cm
.d.CAM Demolizione muro per realizzazione scala di collegamento campo di
30/11/2017 |calcio 2,30 0,400 2,400 2,21
SOMMANO mc 2,21 275,54 608,94
207 /99 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
T.01.020.010 |autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
.a demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in ... o, viaggio,
30/11/2017 |scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 98 [mc 2.21] 2,21
SOMMANO mc 2,21 41,07 90,76
208 /100 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da
b lavori di movimento terra, compreso caric ... i discarica autorizzata.
12/04/2021 | Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km
in piu oltre i primi 10
per 5 km oltre i primi 10
Vedi voce n° 99 [mc 2.21] 2,21
SOMMANO mc/
5km 2,21 5,11 11,29
209 /101 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
E.01.015.010 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
.a battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.
30/11/2017 |Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Scavo per realizzazione scala 5,50 2,300 3,400 43,01
SOMMANO mc 43,01 4,84 208,17
210/102 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
T.01.020.010 |autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
.a demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in ... o, viaggio,
30/11/2017 |scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 101 [mc 43.01] 43,01
SOMMANO mc 43,01 41,07 1766,42
211/103 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da
b lavori di movimento terra, compreso caric ... i discarica autorizzata.
14/04/2021 | Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km
in piu oltre i primi 10
per 5 km oltre i primi 10
Vedi voce n° 102 [mc 43.01] 43,01
SOMMANO mc/
5km 43,01 5,11 219,78
212/ 104 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo
E.03.030.010 |rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
.a compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la
30/11/2017 |superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.
A RIPORTARE 17188°820,78
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 171887820,78
Strutture di fondazione.
Fondazione muro perimetrale scala *(lung.=5,50+1) 2,00 6,50 0,350 4,55
2,00 0,70 0,350 0,49
soletta scala su terrapieno
gradini 15,00 0,160 2,40
SOMMANO mq 7,44 25,49 189,65
213/105 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
E.03.010.010 | garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.c.CAM dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e
30/11/2017 |gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C20/25
Fondazione muro perimetrale scala *(lung.=5,50+1) 6,50 0,700 0,100 0,46
soletta scala su terrapieno 6,00 1,400 0,100 0,84
SOMMANO mc 1,30 120,43 156,56
214/106 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
E.03.010.020 |durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
.b.CAM dimensione massima degli aggregati di 32 mm, .. e i ferri di
30/11/2017 |armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione
XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35
Fondazione muro perimetrale scala *(lung.=5,50+1) 6,50 0,700 0,350 1,59
soletta scala su terrapieno 6,00 1,400 0,200 1,68
gradini *(larg.=(,15%,3)/2) 15,00 0,023 0,35
SOMMANO mc 3,62 136,01 492,36
215/107 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo
E.03.030.010 |rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
b compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la
30/11/2017  |superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.
Strutture in elevazione.
Elevazione muro lato scala da realizzare *(lung.=5,50+1) 2,00 6,50 3,000 39,00
Elevazione muro lato scala da realizzare 2,00 0,30 3,000 1,80
SOMMANO mq 40,80 30,88 1'259,90
216/ 108 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a
E.03.010.030 |prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
.b.CAM massima degli aggregati di 32 mm, in conformita ... asseforme e i ferri
30/11/2017 |di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 -
XC2 Classe di resistenza C28/35
Elevazione muro lato scala da realizzare *(lung.=5,50+1) 6,50 0,300 3,000 5,85
SOMMANO mc 5,85 141,57 828,18
217/ 109 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
E.03.040.010 |norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.a.CAM compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio
30/11/2017 |in barre.
Acciaio si stimano 90 kg/mc
Vedi voce n° 106 [mc 3.62] 90,00 325,80
Vedi voce n° 108 [mc 5.85] 90,00 526,50
SOMMANO kg 852,30 1,50 17278,45
218/113 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 |rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo ¢ frattazzo
.c.CAM (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... uide (comprese nel prezzo) su
06/05/2017  |pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con
malta di cemento
Muri perimetrali aree esterne
A RIPORTARE 11937025,88
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 171937025,88
SUD
Muro delimitazione terrazza 43,68 2,250 98,28
a detrarre porta accesso locale interrato 1,20 2,000 -2,40
Ovest
Muro delimitazione terrazza 30,05 2,250 67,61
EST
Muro di recinzione 2,00 24,05 3,700 177,97
Sommano positivi mq 343,86
Sommano negativi mq -2,40
SOMMANO mq 341,46 24,50 8365,77
219/ 189 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 |fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a.CAM acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine
05/12/2017  |acriliche
Vedi voce n° 113 [mq 341.46] 341,46
SOMMANO mq 341,46 3,35 1'143,89
220/ 190 Fornitura di rivestimento traspirante Rivestimento traspirante
E.21.030.060 |idrorepellente a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa,
.b.CAM pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa penetrazione di acqua
05/12/2017 |meteorica e sporco applicata a mano singola, spessore circa 1,2+1,8
mm. Ad aspetto rustico
Vedi voce n° 113 [mq 341.46] 341,46
SOMMANO mq 341,46 16,91 5'774,09
221/191 Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano
E.07.030.020 |preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in
.a pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ... di calcestruzzo
30/11/2017  |con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm,
maglia 20x20 cm. Altezza 9,5 cm
Pavimentazione terrazza esterna 351,00 351,00
SOMMANO mq 351,00 41,26 14°482,26
222/192 Massetto di sottofondo leggero base di argilla espansa idrorepellente
E.07.010.070 |adatto a ricevere l'incollaggio Massetto di sottofondo leggero adatto a
.a.CAM ricevere l'incollaggio di pavimenti ce ... onali da sottofondo, impastato
30/11/2017 |con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato , in opera. Per posa di
pavimenti ceramici
Per posa in opera Pavimentazione terrazza spess. 5 cm 5,00 351,00 17755,00
SOMMANO mq 1'755,00 3,46 6072,30
223 /193 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori
ANP.29 chiari, posto in opera a colla su massetto gia predisposto ed idoneo
08/05/2017 |all'incollaggio della pavimentazione ... nere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 30x30 cm, con
superficie antiscivolo R12
Pavimentazione terrazza 351,00 351,00
SOMMANO mq 351,00 54,93 197280,43
224/ 194 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino
U.05.010.028|a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del
.a trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino
08/05/2017  |ai 3 cm, al m? per ogni cm di spessore.
Pavimentazione cortile 3,00 90,00 270,00
SOMMANO mg/cm 270,00 0,97 261,90
A RIPORTARE 1248°406,52
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RIPORTO 1248°406,52
225/195 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
T.01.020.010 |autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
.a demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in ... o, viaggio,
05/06/2017 |scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti finoa 10 km
Vedi voce n° 194 [mg/cm 270.00] 0,01 2,70
SOMMANO mc 2,70 41,07 110,89
226/ 196 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da
.b lavori di movimento terra, compreso caric ... i discarica autorizzata.
14/04/2021 |Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 g, per ogni cinque km
in piu oltre i primi 10
per ulteriori 20 km successivi ai primi 10
Vedi voce n° 195 [mc 2.70] *(par.ug.=20/5) 4,00 10,80
SOMMANO mc/
Skm 10,80 5,11 55,19
227/197 Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante, costituito da
U.05.020.022 |una miscela di inerti rocce basaltiche, bitume e polimeri. Spessore 5
.a cm
08/05/2017 |Pavimentazione cortile 90,00 90,00
SOMMANO mq 90,00 15,74 1'416,60
228 /198 Stuccatura e rasatura su superfici metalliche Stuccatura con stucco
E.21.050.020 |sintetico e rasatura di superfici metalliche gia trattate.
.b Cancello esterno 3,36 3,100 10,42
08/05/2017
SOMMANO mq 10,42 3,41 35,53
229/199 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di
E.21.050.010 |vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici
.a.CAM metalliche gia trattate. Al minio di piombo
08/05/2017 |Cancello esterno 3,36 3,100 10,42
SOMMANO mq 10,42 6,50 67,73
230/ 200 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori
E.21.050.040 |correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco
.a.CAM Cancello esterno 3,36 3,100 10,42
08/05/2017
SOMMANO mq 10,42 11,52 120,04
231/226 Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno,
R.02.025.070|inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
.a.CAM smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ... lizzabili e/o di risulta
04/12/2017 |fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di cancelli, ringhiere,
cancellate, ecc. in ferro pieno
Rimozione Ringhiera perimetro terrazza 65,60 25,000 1'640,00
SOMMANO kg 1'640,00 0,71 1'164,40
232/227 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati
E.19.010.070 |normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),
.a.CAM eventuali pannellature in lamiera e inte ... in murature, le opere
05/06/2017 |murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice
antiruggine. Cancellate semplici fisse.
Ringhiera perimetro terrazza esterna
A RIPORTARE 1251°376,90
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RIPORTO 12517376,90
Ringhiera terrazza *(lung.=42,18+4,90+22,18) 69,26 30,000 2°077,80
SOMMANO kg 2°077,80 5,94 12342,13
233 /228 Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
E.19.040.030 |immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di
.b circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere
05/06/2017 | Vedi voce n° 227 [kg 2 077.80] 2°077,80
SOMMANO kg 2°077,80 1,12 2'327,14
234/229 Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini
E.14.010.020 |rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o0 marmo, con
.g.CAM superficie a vista levigata e coste s ... malta di cemento, i tagli a
05/06/2017 |misura, gli sfridi, pulizia finale. Marmo travertino romano classico
dello spessore di 3 cm
Terrazza esterna
Ricorrenza perimetrale *(lung.=43,58+22,08) 65,66 0,350 22,98
Gradini Ingresso su Via Rissini
Pavimentazione 3,47 1,570 5,45
pedate 3,00 3,47 0,350 3,64
alzate 3,00 2,17 0,170 1,11
Pavimentazione rampa ingr. Via Rossini 1,20 3,900 4,68
Scala accesso campo di calcio
Pedate 14,00 1,50 0,350 7,35
Pianerottolo 1,50 1,350 2,03
alcate 15,00 1,50 0,170 3,83
SOMMANO mq 51,07 145,18 7°414,34
235/230 Bocciardatura Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici
E.14.030.030 |delle lastre di pietra naturale: per marmi e travertini
.a Vedi voce n° 229 [mq 51.07] 51,07
05/12/2017
SOMMANO mq 51,07 39,97 2°041,27
236/231 Smusso degli spigoli "Smusso degli spigoli delle lastre di pietra
E.14.030.050 |naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato a mola" per pietre
a tenere e marmi
05/12/2017 |Terrazza esterna
Ricorrenza perimetrale *(lung.=43,58+22,08) 65,66 65,66
Gradini Ingresso su Via Rissini
pedate 3,00 3,47 10,41
Scala accesso campo di calcio
Pedate 14,00 1,50 21,00
SOMMANO m 97,07 9,25 897,90
237/ 241 Porta di caposcala in legno tamburato Porta di caposcala d tipo
E.18.010.050 [tamburato ad un solo battente, costituita da: telaio maestro (minimo 9
b x 5 cm); parte mobile intelaiata (minimo 8 x ... murarie di finitura e
06/12/2017 |assistenza e la verniciatura. A un battente rivestita in legno pregiato
(mogano, rovere, ciliegio)
Porta accesso locale interrato area piscina su muro prospettante campo
di calcio 1,20 2,100 2,52
SOMMANO mq 2,52 208,33 524,99
A RIPORTARE 1276°924,67
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RIPORTO 1276924,67
Oper Impiantistiche (SpCat 2)
Impianti (Cat 5)
238/ 164 Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso Piatto
1.01.020.015. |doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di
i accessori e di gruppo erogatore, di soffione lu ... imi alle pubbliche
08/05/2017 |discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 80x80 cm in
extra clay con termomiscelatore
32,00
SOMMANO cad 32,00 448,89 14°364,48
239 /166 Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso Vaso a sedere in
1.01.020.010. |vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico ad incasso in
a polietilene alta densita, galleggiante silenzi ... rto dei medesimi alle
08/05/2017 |pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china
con cassetta ad incasso
9,00
SOMMANO cad 9,00 255,47 2'299,23
240/ 167 Lavabo a incasso in vitreous-china Lavabo rettangolare a incasso in
1.01.020.050. | vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cmcompleto di gruppo di
a erogazione, con scarico corredato di raccordi e fi ... esimi alle
08/05/2017  |pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a incasso in
vitreous-china con gruppo monocomando
13,00
SOMMANO cad 13,00 325,74 4234,62
241/168 Arredo completo per bagno disabili con lavabo fisso Arredo completo
1.01.030.060. |per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min
a 180x180 cm fornito di porta con apertura verso ... ompleto delle fasi
08/05/2017 |di trasporto e montaggio delle apparecchiature. Arredo completo per
locale bagno per persone disabili
6,00
SOMMANO cad 6,000 2748733 147923,98
242 /242 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione.
R.02.050.020| Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile
.a.CAM rimozione tubazioni eletriche 200,00 200,00
06/05/2017
SOMMANO ml 200,00 4,25 850,00
243 /243 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC
L.02.080.030 |auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo,
.b giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o
06/05/2017 |all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm
canali impianto elettrico 400,00 400,00
SOMMANO m 400,00 2,75 1'100,00
244 /244 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento
L.02.030.030 |rettilineo altezza 100 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente
.c le seguenti caratteristiche: base forata (circa ... on coperchio, IP44 con
05/12/2017  |accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo
altezza 100 mm, base 200 mm
Canale portacavi 55,00 55,00
SOMMANO m 55,00 25,89 1'423,95
A RIPORTARE 1316°120,93
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RIPORTO 13167120,93
245/ 245 Canale portacavi in PVC montato a parete Canale portacavi per posa a
L.02.050.010 |vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro
1 elastico, protezione contro i contatti indiret ... zione, i pezzi speciali, le
05/12/2017 | giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a
IP 4X Da 100x80 mm
Canale portacavi f.m. - illuminazione - prese 200,00 200,00
Canale portacavi dati 170,00 170,00
SOMMANO m 370,00 20,15 7°455,50
246/ 246 Sospensione pesante per sistemi di canali o passerelle zincate, formate
L.02.070.020 |da discendenti in profili zincati a caldo vincolate piastre di ancoraggio
b e profilo mensola, Sospensione pesante per luce fino a 120 mm
04/06/2017 | Sospensioni Pesanti per Passerelle 120,00
SOMMANO cad 120,00 62,44 7°492,80
247 /247 Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatici
L.02.040.060 |magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o
.a c.c., Sganciatore a lancio corrente
13/04/2021 |Sganciatore Emergenza 1,00
SOMMANO cad 1,00 97,19 97,19
248 /248 Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco
L.02.170.020 |meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo
1 incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-
13/04/2021 |230+415V
Presa 400V 16A 3F+T+PE 6,00
SOMMANO cad 6,00 159,26 955,56
249 /249 Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Impianto elettrico
L.01.010.130 |per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali
£ opere in tracce su muratura; conduttori ... ggio dei pezzi. Punto presa
06/05/2017 |16 A da derivazione di altro impianto Punto presa funzionale a tenuta -
conduttori tipo FG17
Punto Prese Ventilconvettori 27,00
Punto Prese Recuperatori 3,00
Punto Prese Asciugamani 35,00
SOMMANO cad 65,00 40,97 2°663,05
250/250 Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq Impianto
L.01.010.140 |elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di
.a sistema di distribuzione con eventuali opere in .. o per il
13/04/2021 |posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A
Punto presa bivalente con corrugato leggero
Spogliatoi Uomini+WC CT 7,00
Istruttori 1,00
Ufficit+Archivio 3,00
Infermeria 2,00
Reception/Attesa 4,00
Spogliatoi Bambini/Bambine 2,00
Spogliatoi Donne+Depositi 6,00
SOMMANO cad 25,00 32,91 822,75
251/251 Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq Impianto
L.01.010.140 |elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di
d sistema di distribuzione con eventuali opere in ... ant'altro per il
13/04/2021 |posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A
Punto presa bivalente a vista I[P 5X
Spogliatoi Uomini+WC CT 5,00
A RIPORTARE 5,00 13357607,78
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RIPORTO 5,00 1335°607,78
Istruttori 1,00
Ufficio+Archivio 2,00
Infermeria 1,00
Reception/Attesa 1,00
Spogliatoi Bambini/Bambine 2,00
Spogliatoi Donne+Depositi 4,00
Istruttrici 1,00
Piscina 10,00
SOMMANO cad 27,00 42,97 1'160,19
252 /252 Punto presa UNEL 10/16 A Impianto elettrico per edificio civile per
L.01.010.170 |ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con
.a eventuali opere in tracce su muratura; conduttori ... ltro per il
06/05/2017  |posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A.
Con corrugato leggero - conduttori tipo FG17
Spogliatoi Uomini+WC CT 7,00
Istruttori 1,00
Ufficio+Archivio 3,00
Infermeria 3,00
Reception/attesa 6,00
Spogliatoi Bambini/Bambine 2,00
Spogliatoi Donne+Depositi 6,00
SOMMANO cad 28,00 38,96 17090,88
253/253 Punto presa UNEL 10/16 A Impianto elettrico per edificio civile per
L.01.010.170 |ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con
d eventuali opere in tracce su muratura; conduttori ... quant'altro per il
06/05/2017 |posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. In
vista IP5X - conduttori tipo FG17
Spogliatoi Uomini+WC CT 4,00
Istruttori 1,00
Ufficio+Archivio 2,00
Infermeria 1,00
Reception/Attesa 1,00
Spogliatoi Bambini/Bambine 2,00
Spogliatoi Donne+Depositi 4,00
Istruttrici 1,00
Piscina 6,00
SOMMANO cad 22,00 46,81 1'029,82
254 /254 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto
L.01.010.010 |elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di
.a sistema di distribuzione con eventuali opere ... quantaltro per il
13/04/2021 |posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A
Punto luce con corrugato leggero
Spogliatoi Uomini+WC CT 2,00
Ufficio+Archivio 2,00
Reception/Attesa 1,00
Spogliatoio Bambini 1,00
Spogliatoio Bambine 1,00
Depositi 2,00
Spogliatoi Donne 1,00
SOMMANO cad 10,00 32,27 322,70
255/ 255 Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto
L.01.010.020 |elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di
.a sistema di distribuzione con eventuali opere in t ... osizionamento e
06/05/2017 |fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce con
corrugato leggero - conduttori tipo FG17
Spogliatoi Uomini 2,00
Istruttori 2,00
ufficio 2,00
A RIPORTARE 6,00 1339°211,37

COMMITTENTE: Giunta Regionale della Campania - UFFICIO SPECIALE "GRANDI OPERE"




RTP. arch. Angelo Saggese Via G. Vincenzo De Ruggiero, 8 - Salerno

pag. 50
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R.lFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,00 1'339°211,37
spogliatoi Donne 2,00
Istruttrici 2,00
Reception/Attesa 2,00
SOMMANO cad 12,00 51,56 618,72
256 /256 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto
L.01.010.010 |elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d
d sistema di distribuzione con eventuali opere i ... il posizionamento e
06/05/2017 |fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce in vista
IP 5X - conduttori tipo FG17
Spogliatoi uomini+WC CT 6,00
Istruttori 1,00
ufficio 2,00
infermeria+WC Attesa 4,00
spogliatoio bambini 1,00
spogliatoio bambine 1,00
Istruttrici 1,00
Spogliatoio Donne 5,00
SOMMANO cad 21,00 46,62 979,02
2571257 Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio
L.01.010.310 |civile completo di connessione al sistema di distribuzione
.c (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto ... i e quant'altro per
06/05/2017 |il posizionamento ¢ fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP.
Punto presa RJ45 sotto traccia.
ufficio 2,00
infermeria 2,00
reception 2,00
piscina 8,00
SOMMANO cad 14,00 2321 324,94
258 /258 Punto presa telefonica Impianto elettrico per edificio civile completo
L.01.010.300 |di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura
a (pagato a parte); cavetto telefonico co ... e tracce, fori e quantaltro per
06/05/2017 |il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica. Con
corrugato leggero.
ufficio 2,00
infermeria 2,00
reception 2,00
SOMMANO cad 6,00 24,99 149,94
259 /259 Punto presa Tv con impianto derivato Impianto elettrico per edificio
L.01.010.270 |civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in
.a tracce su muratura; conduttori coassiale con ... e quant'altro per il
06/05/2017  |posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto
derivato. Con corrugato leggero.
ufficio 1,00
infermeria 1,00
reception 1,00
piscina 8,00
SOMMANO cad 11,00 32,47 357,17
260 /260 Punto pulsante Impianto elettrico per edificio civile completo di
L.01.010.260 |sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura
£ calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di s ... e quant'altro per il
13/04/2021 |posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A.
Pulsante a tirante in vista.
Tirante Allarme WC 6,00
SOMMANO cad 6,00 56,96 341,76
A RIPORTARE 1'3417982,92
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RIPORTO 1341°982,92
261/261 Suonerie da parete Impianto elettrico per edificio civile completo di
L.01.010.330 |sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
.a cavo FS17 ; scatola di derivazione; scatol ... ce, fori e quant'altro per il
13/04/2021 |posizionamento e fissaggio dei pezzi. Suoneria da parete Suonerie da
parete da 12 V, 15 VA
Suoneria Allarme WC 6,00
SOMMANO cad 6,00 65,14 390,84
262 /262 Rivelatore di presenza per azionamento illuminazione ambiente,
NP.EL.PISC. |completo di rivelatore, tubazione sottotraccia, cavo di segnale a 24V,
14 rele di azionamento interruttore deviato. Fornitura ¢ posa in opera.
04/06/2017 |Rilevatori Presenza Ambientale 24,00
SOMMANO cadauno 24,00 110,63 2°655,12
263 /263 Rivelatore di presenza per azionamento Valvola Apertura Acqua
NP.EL.PISC. | Docce, completo di rivelatore, tubazione sottotraccia, cavo di segnale a
15 24V, rele di azionamento interruttore deviato, valvola a 24V, IP65.
06/12/2017  |Fornitura e posa in opera.
Rivelatori Incassati Accesso Area Vasca Docce Transiti 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 250,58 1'002,32
264 /264 Montanti Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema
L.01.020.020 |di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori
p del tipo FS17 di sezione adeguata, di fa ... t'altro per il posizionamento
06/05/2017 |e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 16 mmq + T in canaline -
conduttori tipo FG17
montante distribuzione 500,00 500,00
SOMMANO m 500,00 25,17 127585,00
265 /265 Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
L.02.010.240 |flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
e sotto guaina termoplastica di qualita M16, con ... ne nominale: Uo/U:
11/04/2021 [0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- slb,dl,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 10 mmq
Montante Distribuzione Quadri 20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 11,63 232,60
266 /266 Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
L.02.010.240 | flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
£ sotto guaina termoplastica di qualita M 16, con ... ne nominale: Uo/U:
11/04/2021 [0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- slb,dl,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 16 mmgq
Montante Distribuzione Quadri 150,00 150,00
SOMMANO m 150,00 18,37 2755,50
267/267 Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, posata su
L.05.010.010 |passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 50 mmgq
e Impianto Messa a Terra 80,00 80,00
13/04/2021
SOMMANO m 80,00 7,53 602,40
268 /268 Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per
L.05.010.050 |interconnessori tra diversi sistemi, A 6 attacchi
a piastre equipotenziali messa a terra 6,00
06/05/2017
A RIPORTARE 6,00 17362°206,70
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RIPORTO 6,00 1362°206,70
SOMMANO cad 6,00 51,86 311,16
269 /269 Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
L.02.010.310 |isolato in gomma HEPR di qualita G17, con particolari caratteristiche
£ di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... Tensione
11/04/2021 |nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-
slb,d1,al. Sigla di designazione FG17 - 1 x 16 mmq
Collegamenti Equipotenziali 6,00 30,00 180,00
SOMMANO m 180,00 4,65 837,00
270/270 Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
L.02.010.310 |isolato in gomma HEPR di qualita G17, con particolari caratteristiche
J di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... Tensione
11/04/2021 |nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-
slb,dl1,al. Sigla di designazione FG17 - 1 x 70 mmq
Alimentazione Quadro Elettrico Principale 5,00 40,00 200,00
SOMMANO m 200,00 13,86 2'772,00
271/271 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di
L.05.020.010 |bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori
.a tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle
06/05/2017  |dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m
Dispersori Impianto di Terra 4,00
SOMMANO cad 4,00 82,37 329,48
272 /272 Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
L.02.010.310 |isolato in gomma HEPR di qualita G17, con particolari caratteristiche
.h di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... Tensione
11/04/2021 |nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-
slb,dl1,al. Sigla di designazione FG17 - 1 x 35 mmq
Cavo Impianto messa a Terra 80,00 80,00
SOMMANO m 80,00 7,85 628,00
273 /273 Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non
L.15.010.020 |permanente, per lampade fluorescenti, IP65 Apparecchio di
h illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in polica
06/05/2017 |alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con
autotest: potenza 24 W, autonomia 3 h, non permanente.
illuminazione emergenza 40,00
SOMMANO cad 40,00 344,69 137787,60
274 /274 Fornitura ed installazione di Quadro Elettrico ENEL, da installare a
NP.EL.PISC. |valle del contatore Enel, interruttori di comando, manovra e protezione
00 come da specifico progetto elettrico, morsettiera, cablaggio, ed ogni
05/12/2017 |altro onere e magistero necessario per fornire l'opera realizzata a
regola d'arte.
Quadro Enel 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 27222,65 27222,65
2751275 Fornitura ed installazione di Quadro Elettrico Generale, per
NP.EL.PISC. |alimentazione quadri secondari di distribuzione per piscina, uffici e
01 spogliatoi. Completo di carpenteria IP5S5, a paret ... rico, morsettiera,
06/05/2017 |cablaggio, ed ogni altro onere e magistero necessario per fornire
l'opera realizzata a regola d'arte.
Quadro elettrico generale 1,00
SOMMANO a corpo 1,000  6'525,96 6'525,96
A RIPORTARE 13897620,55
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RIPORTO 1'3897620,55
276 /276 Fornitura ed installazione di Quadro Elettrico Clima, per
NP.EL.PISC. |alimentazione servizi dell'impiannto di condizionamento uddici,
02 spogliatoi, corridoio. Completo di carpenteria IP55, insta ... ione,
29/05/2017 |morsettiera, cablaggio, ed ogni altro onere e magistero necessario per
fornire l'opera realizzata a regola d'arte.
quadro elettrico bar 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/  2'592,65 2'592,65
2771277 Fornitura ed installazione di Quadro Elettrico Uffici, per alimentazione
NP.EL.PISC. |servizi dell'ufficio, infermeria ed ingresso. Completo di carpenteria
03 IPS55,installata a parete, composizion ... ione, morsettiera, cablaggio,
29/05/2017 |ed ogni altro onere e magistero necessario per fornire l'opera realizzata
aregola d'arte.
quadro elettrico palestra 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 27965,81 2'965,81
278 /278 Fornitura ed installazione di Quadro Elettrico Spogliatoi Maschi, per
NP.EL.PISC. |alimentazione illuminazione e prese spogliatoi maschi. Completo di
04 carpenteria IP55, installato a parete, comp ... ione, morsettiera,
29/05/2017 |cablaggio, ed ogni altro onere e magistero necessario per fornire
l'opera realizzata a regola d'arte.
quadro elettrico spogliatoi 1,00
SOMMANO a corpo 1,000  2°079,49 2°079,49
279 /279 Fornitura ed installazione di Quadro Elettrico Spogliatoi Bambini-
NP.EL.PISC. |Bambine, per alimentazione illuminazione e prese spogliatoi bambini
05 ¢ bambine. Completo di carpenteria IP55, insta ... ione, morsettiera,
05/12/2017 |cablaggio, ed ogni altro onere e magistero necessario per fornire
l'opera realizzata a regola d'arte.
Quadro elettrico spogliatoi bambini-bambine 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1'957,49 1'957,49
280 /280 Fornitura ed installazione di Quadro Elettrico Spogliatoi Donne, per
NP.EL.PISC. |alimentazione illuminazione e prese spogliatoi Donne. Completo di
06 carpenteria IP55, installato a parete, compos ... ione, morsettiera,
05/12/2017 |cablaggio, ed ogni altro onere e magistero necessario per fornire
l'opera realizzata a regola d'arte.
Quadro elettrico spogliatoio donne 1,00
SOMMANO a corpo 1,000  2304,49 2'304,49
281/281 Fornitura ed installazione di Quadro Elettrico PISCINA, per
NP.EL.PISC. |alimentazione illuminazione,prese e servizi della piscina. Completo di
07 carpenteria IPS5, installato a parte, composizion ... ione, morsettiera,
29/05/2017 |cablaggio, ed ogni altro onere e magistero necessario per fornire
l'opera realizzata a regola d'arte.
quadro elettrico piscina 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 2'107,49 2'107,49
282 /282 Fornitura ed installazione di Quadro Elettrico Centrale Termica, per
NP.EL.PISC. |alimentazione illuminazione,prese, pompe, caldaie, accessori a
08 servizio della centrale termica e centrale filtr ... ione, morsettiera,
05/12/2017 |cablaggio, ed ogni altro onere e magistero necessario per fornire
l'opera realizzata a regola d'arte.
Quadro elettrico centrale termica 1,00
SOMMANO a corpo 1,000  37657,49 3'657,49
A RIPORTARE 1'407°285,46)
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RIPORTO 174077285,46,
283 /283 Apparecchio di illuminazione stagno a led per installazione ad incasso
NP.EL.PISC. |o a plafona, 3F modello Linda LED 24W IP65 o similari,alimentatore
09 dimmerabile DALI, temperatura di colore 4000 K, potenza 24 W.
30/05/2017 |Completo di accessori e cablaggi. Fornito e posto in opera.
illuminazione esterna 17,00
docce uomini 8,00
spogliatoio istruttori 1,00
spoglatoio uomini 7,00
ufficio 1,00
infermeria 2,00
spogliatoio bambini 6,00
spogliatoio bambine 6,00
spogliatoio donne 9,00
spogliatoio istruttrici 1,00
depositi/accsso docce 5,00
docce donne 7,00
corridoi 12,00
wc vicino centrale termica 1,00
SOMMANO cad 83,00 365,43 30°330,69
284 /284 Apparecchio di illuminazione stagno a led per installazione ad incasso
NP.EL.PISC. |o a plafona,3F modello Quadro LED 100W o similari,alimentatore
10 DALLI, temperatura di colore 4000 K, potenza 100 W. Completo di
30/05/2017 |accessori e cablaggi. Fornito e posto in opera.
illuminazione ufficio 2,00
reception/attesa 10,00
SOMMANO cad 12,00 438,43 5261,16
285/285 Apparecchio di illuminazione stagno a led per installazione ad
NP.EL.PISC. |applique, iGuzzini modello Platea Pro (APPL _P890) o
11 similari,alimentatore elettronico DALI, temperatura di colore 400 ...
01/06/2017  |luminoso 9750 Im, potenza 79 W, dimensioni 406x276 mm. Completo
attacco, accessori e cablaggi. Fornito e posto in opera.
illuminazione piscina Interno 22,00
SOMMANO cad 22,00 954,64 21°002,08
286/ 286 Apparecchio di illuminazione a proiezione a led per installazione a
NP.EL.PISC. |pavimento o a parte, iGuzzini modello iSign
12 (6788_PLAF 9499 9401) o  similari,alimentatore elettronico
01/06/2017 |dimmerabil ... 4000 K, flusso luminoso 5450 Im, potenza 34 W, IRC
80, IP66. Completo di accessori e cablaggi. Fornito e posto in opera.
illuminazione piscina Interno 34,00
SOMMANO cad 34,00 680,64 23°141,76
287/287 Apparecchio di illuminazione stagno a led per installazione ad incasso
NP.EL.PISC. |o a plafona,3F modello Petra LED 22W o similari,alimentatore DALI,
13 temperatura di colore 4000 K, potenza 22 W, grado di protezione
05/12/2017 |IP64. Completo di accessori e cablaggi. Fornito e posto in opera.
wC 16,00
SOMMANO cad 16,00 285,43 4'566,88
288 /288 Cavo quadripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
L.02.010.230 |flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
£ sotto guaina termoplastica di qualita M16, con ... ne nominale: Uo/U:
11/04/2021 [0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- slb,dl,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 4 x 16 mmq
Cavi 4x16mmq 400,00 400,00
A RIPORTARE 400,00 17491°588,03
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RIPORTO 400,00 1'491°588,03
SOMMANO m 400,00 13,62 5'448,00
289 /289 Cavo quadripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
L.02.010.230 | flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
K sotto guaina termoplastica di qualita M 16, con ... ne nominale: Uo/U:
11/04/2021 [0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- slb,dl,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 4 x 10 mmq
Cavi 4x10mmq 200,00 200,00
SOMMANO m 200,00 8,75 1'750,00
290 /290 Cavo quadripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
L.02.010.230 |flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
g sotto guaina termoplastica di qualita M16, con ... ne nominale: Uo/U:
11/04/2021 ]0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- slb,dl,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 4 x 25 mmq
Cavi 4x25mmq 100,00 100,00
SOMMANO m 100,00 19,31 1'931,00
291/291 Cavo unipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
L.02.010.200 | flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
d sotto guaina termoplastica di qualita M 16, con pa ... ne nominale: Uo/
11/04/2021 |U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- slb,dl,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 35 mmq
Cavo 4x35mmq 4,00 50,00 200,00
SOMMANO m 200,00 7,73 1'546,00
292/292 Cavo quadripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
L.02.010.230 | flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
£ sotto guaina termoplastica di qualita M16, con ... ne nominale: Uo/U:
11/04/2021 ]0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- slb,dl,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 4 x 16 mmq
Cavo Alimentazione UTA 35,00 35,00
SOMMANO m 35,00 13,62 476,70
293 /293 Cavo unipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
L.02.010.200 | flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
. sotto guaina termoplastica di qualita M 16, con pa ... ne nominale: Uo/
11/04/2021 |U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- slb,dl,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 50 mmq
Cavo 4x50mmq 4,00 50,00 200,00
SOMMANO m 200,00 10,01 2°002,00
294 /294 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per
R.02.050.010 |parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione. Rimozione
.a.CAM di apparecchi igienico sanitari
28/03/2017 |wec atleti/ufficio 18,00
spogliatoi pubblico donne 2,00
infermeria/ufficio 5,00
spogliatoi pubblico uomini 16,00
spogliatoio istruttori 4,00
wc palestra 14,00
SOMMANO cad 59,00 7,08 417,72
295/295 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione
R.02.045.030|vari, compreso opere murarie Gruppo di rubinetti di tipo civili
.a wc atleti 18,00
28/03/2017  |spogliatoi pubblico donne 2,00
A RIPORTARE 20,00 1'505°159,45
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RIPORTO 20,00 1'5057159,45
infermeria/ufficio 5,00
spogliatoi pubblico uomini 16,00
spogliatoio istruttori 4,00
wc palestra 14,00
SOMMANO kg 59,00 2,09 123,31
296 /296 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione.
R.02.050.020| Tubazione idrauliche per usi diversi fino al diametro 2"
.b.CAM servizi igienici 400,00 400,00
28/03/2017
SOMMANO ml 400,00 5,67 2'268,00
29717297 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
T.01.020.010 |autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
a demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in ... o, viaggio,
07/12/2017  |scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti finoa 10 km
apaprecchi igienici sanitari/rubinetteria/condutture 20,00
SOMMANO mc 20,00 41,07 821,40
298 /298 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da
b lavori di movimento terra, compreso caric ... i discarica autorizzata.
14/04/2021 | Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 g, per ogni cinque km
in piu oltre i primi 10
Vedi voce n° 297 [mc 20.00] 20,00
SOMMANO mc/
Skm 20,00 5,11 102,20
299 /299 Impianto di acqua calda a collettori per ambienti Predisposizione di
1.01.010.060. |allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori
a con rubinetti di intercettazione 3/4 x ... compresi le opere murarie per
29/03/2017 |l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a
collettori per ambienti
docce uomini 16,00
spogliatoio istruttori 3,00
ufficio 2,00
infermeria 2,00
spogliatoio bambini 7,00
spogliatoio bambine 6,00
spogliatoio istruttrici 3,00
docce donne 17,00
SOMMANO cad 56,00 69,72 3'904,32
300 /300 Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili Predisposizione di
1.01.010.070. |allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
a continua all'interno di bagni, we, docce ... mpresi le opere murarie per
29/03/2017 |l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea
per ambienti civili
docce uomini 20,00
spogliatoio istruttori 4,00
ufficio 4,00
infermeria 4,00
spogliatoio bambini 9,00
spogliatoio bambine 8,00
spogliatoio istruttrici 4,00
docce donne 20,00
SOMMANO cad 73,00 64,15 4'682,95
A RIPORTARE 1'517°061,63
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RIPORTO 1'517°061,63
301/301 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
1.01.010.045. |all'interno di bagni, we, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale.
a Sono compresi il pozzetto a paviment ... si le apparecchiature igienico-
29/03/2017 |sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per
ambienti civili
docce uomini 20,00
spogliatoio istruttori 4,00
ufficio 4,00
infermeria 4,00
spogliatoio bambini 9,00
spogliatoio bambine 8,00
spogliatoio istruttrici 4,00
docce donne 20,00
SOMMANO cad 73,00 53,85 3'931,05
302/302 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in
1.03.010.010. |barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta,
g.CAM temperatura massima dei fluidi convogliat ... saggio alle pareti con
28/04/2017 |relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature.
Diametro esterno 110 mm
SCARICHI DN110 150,00 150,00
SOMMANO m 150,00 14,69 2203,50
303/303 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in
1.03.010.010. |barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta,
c¢.CAM temperatura massima dei fluidi convogliat ... ssaggio alle pareti con
28/04/2017 |relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature.
Diametro esterno 50 mm
SCARICHI DN40 80,00 80,00
SOMMANO m 80,00 8,70 696,00
304 /304 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in
1.03.010.010. |barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta,
d.CAM temperatura massima dei fluidi convogliat ... ssaggio alle pareti con
28/04/2017 |relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature.
Diametro esterno 63 mm
SCARICHI DN60 150,00 150,00
SOMMANO m 150,00 11,39 17708,50
305/305 Tubazione in acciaio nero per linee con saldatura ad arco elettrico
C.01.090.030| Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura
K ad arco elettrico. Il prezzo comprende ... lusi gli oneri per la
28/04/2017 |verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.Diametro
54 mm, spessore da 2,6 mm
LINEA IDRICA ACQUA FREDDA 110,00 110,00
LINEA IDRICA ACQUA CALDA 110,00 110,00
RICIRCOLO ACQUA CALDA 110,00 110,00
SOMMANO m 330,00 30,36 10°018,80
306 /306 Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di
C.01.090.010 |locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi.
.c Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale
28/04/2017 |di tenuta. Diametro nominale 3/4"
LINEE DI DISTRIBUZIONE DAI COLLETTORI AGLI
APPARECCHI - ACQUA CALDA 250,00 250,00
LINEE DI DISTRIBUZIONE DAI COLLETTORI AGLI
APPARECCHI - ACQUA FREDDA 250,00 250,00
SOMMANO m 500,00 13,31 6'655,00
A RIPORTARE 1'542°274,48
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RIPORTO 1'542274,48
307/307 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 32
C.05.010.070|mm Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
1 flessibile o lastra in elastomero sinteti ... 5° C, fattore di resistenza alla
28/04/2017 |diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm. Isolante
elastomerico DN50 (2")
COIBENTAZIONE LINEA ACQUA CALDA + RICIRCOLO FINO
AICOLLETTORI 2,00 90,00 180,00
SOMMANO m 180,00 19,66 3'538,80
308 /308 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 32
C.05.010.070 /mm Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
b flessibile o lastra in elastomero sinteti ... C, fattore di resistenza alla
28/04/2017 |diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm. Isolante
elastomerico DN20 (3/4")
COIBENTAZIONE LINEA ACQUA CALDA DAI COLLETTORI
AGLI APPARECCHI 150,00 150,00
SOMMANO m 150,00 12,78 1'917,00
309/309 Collettore con innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi
C.03.010.010|da 12 mm Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi
.c in ottone innesto primario a 3/4" e inne ... di intercettazione collettore
28/04/2017 | con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore 4+4
da 3/4" x 12 mm
spogliatoio istruttori 1,00
ufficio 1,00
infemeria 1,00
spogliatoio istruttrici 1,00
SOMMANO cad 4,00 142,92 571,68
310/310 Collettore con innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi
C.03.010.010|da 12 mm Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi
£ in ottone innesto primario a 3/4" e inne ... di intercettazione collettore
28/04/2017 | con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore 7+7
da 3/4" x 12 mm
spogliatoio bambine 1,00
SOMMANO cad 1,00 171,06 171,06
311/311 Collettore con innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da
C.03.010.020 |12 mm Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in
i ottone innesto primario a 1" e innesto .. ore e raccordi di
01/06/2017 |collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori.
Collettore 10+10 da 1" x 12 mm
docce uomini 2,00
spogliatoio bambini 1,00
docce donne 2,00
SOMMANO cad 5,00 219,27 1'096,35
312/312 Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore
C.06.030.020 |equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione, motore
.a predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di
04/06/2017 | protezione IP 54 Estrattore a cassonetto fino a 600mc/h
Estrattore Aria WC bambini 1,00
SOMMANO cad 1,00 933,61 933,61
313/313 Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore
C.06.030.020|equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione, motore
A RIPORTARE 1'550°502,98
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RIPORTO 1'5507502,98
d predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di
04/06/2017 | protezione IP 54 Estrattore a cassonetto fino a 2500mc/h
Estrattore Aria WC Uomini/Donne 2,00
SOMMANO cad 2,00 1242,97 2'485,94
314/314 Canale in lamiera di acciaio zincato a sezione quadrata per la
C.06.010.010 |distribuzione dell'aria.
a Canale Estrazione WC Bambini 2,00 8,00 10,000 160,00
04/06/2017 |Canale Estrazione WC Uomini/Donne 2,00 8,00 12,000 192,00
SOMMANO kg 352,00 6,79 2°390,08
315/315 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo
C.06.020.040|di 30 mm Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a
h 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a
04/06/2017 |vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x150 mm
Griglia Aspirazione WC Bambini 4,00
Griglia Aspirazione WC Uomini/Donne 12,00
SOMMANO cad 16,00 33,81 540,96
316/316 Fornitura ed installazione di centrale trattamento aria per piscina ad
NP.UTA.PIS |alta efficienza, Aermes SPL 200 o similare, portata aria 20000 mc/h,
C.01 prevalenza mandata/ripresa 400 Pa. Strut ... rcolazione, collaudo
01/06/2017 |iniziale, ed ogni altro onere e magistero necessario per rendere l'opera
finita ed a regola d'arte.
UTA piscina 1,00
SOMMANO a corpo 1,00| 1177775,90 117°775,90
317/317 Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria in
NP.UTA.PIS |ambienti con atmosfere aggressive, composta da pannelli sandwich di
C.02 spessore 20,5 mm costituiti da un'anima di s ... per il corretto
01/06/2017 |montaggio, sfrido di lavorazione, posta in opera ad un'altezza massima
di 6,00 m dal piano di calpestio
Canali di ripresa UTA in copertura 1200x700 20,00 4,000 80,00
Canali di ripresa mandata UTA (7kg/mq) interno 1500x700 36,00 4,400 158,40
Canali di mandata UTA in copertura 1200x800 12,00 4,000 48,00
Canali di mandata UTA (7kg/mq) in copertura 1000x600 20,00 3,200 64,00
Canali di mandata UTA discese interne 1200x500 *(lung.=6-+8) 14,00 3,400 47,60
Canali di mandata UTA canali interni 1200x500 2,00 36,00 3,400 244,80
Curve e raccordi 40,000 40,00
SOMMANO m? 682,80 54,02 36°884,86
318/318 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 Serranda tagliafuoco
C.06.020.058 |rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650,
.ak Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincat ... to a 72° C,
04/06/2017 |compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di
installazione.Dimensioni 1200 x 800 mm
Serranda Tagliafuoco Mandata 1,00
SOMMANO cad 1,00 458,65 458,65
319/319 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 Serranda tagliafuoco
C.06.020.058 |rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650,
.aj Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincat ... to a 72° C,
04/06/2017 |compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di
installazione.Dimensioni 1200 x 700 mm
Serranda Tagliafuoco Ripresa 1,00
SOMMANO cad 1,00 425,95 425,95
A RIPORTARE 17711°465,32
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RIPORTO 1711°465,32
320/320 Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm
C.06.020.025 |Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista,
d passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x450
01/06/2017 |mm
Griglie di aspirazione 30,00 30,00
SOMMANO cad 30,00 294,42 8'832,60
321/321 Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di
C.06.020.010|cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di
X contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x400 mm
01/06/2017  |Griglie di aspirazione 30,00 30,00
SOMMANO cad 30,00 114,98 3'449,40
322/322 Fornitura ed installazione di gruppo di n°02 caldaie a condensazione
NP.UTA.PIS |montate in cascata, potenza nominale singola caldaia 80 kW, complete
C.03 di collettore idraulico, telaio di montagg ... to, scarico condensa.
06/12/2017 |Completo di ogni altro onere e magistero per fornire liopera realizzata
a perfetta regola d'arte.
Caldaie a condensazione per integrazione UTA 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 10°008,55 10°008,55
323/323 Tubazione in acciaio senza saldatura per impianti Tubazione in acciaio
C.02.010.020|senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso
b pesante, con giunzioni a bicchiere cilind ... one delle prove idrauliche,
06/12/2017 |il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e
rinterri. Diametro 50 mm
Alimentazione caldaie 20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 19,50 390,00
324 /324 Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le
1.02.010.045. |opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per
f montanti gas di diametro 2"
06/12/2017  |Sezionamento gas caldaie 1,00
SOMMANO cad 1,00 47,75 47,75
325/325 Collettore di tubazioni in acciaio senza saldatura per impianti di
C.03.020.010 |distribuzione, compresi gli oneri di trasporto, accatastamento,
.a sfilamento, revisioni delle protezioni e delle to corretto
06/12/2017 |posizionamento dei tronchetti, le flange, i fondi bombati, gli
staffaggi.Diametro del collettore fino a 350 mm
Collettore caldaie per UTA 80,00
SOMMANO kg 80,00 10,77 861,60
326/326 Tubazione in acciaio senza saldatura per impianti Tubazione in acciaio
C.02.010.020|senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso
b pesante, con giunzioni a bicchiere cilind ... one delle prove idrauliche,
06/12/2017 |il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e
rinterri. Diametro 50 mm
Tubazione A/R da caldaie ad UTA 2,00 35,00 70,00
SOMMANO m 70,00 19,50 1365,00
327/327 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 32
C.05.010.070|mm Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
1 flessibile o lastra in elastomero sinteti ... 5° C, fattore di resistenza alla
06/12/2017 |diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm. Isolante
A RIPORTARE 1736°420,22
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RIPORTO 1736°420,22
elastomerico DN50 (2")
Isolamento tubazioni da Caldaie ad UTA 2,00 35,00 70,00
SOMMANO m 70,00 19,66 1'376,20
328/328 Cavo a Norma UNI 9795:2013 antifiamma, antifuoco resistenti al
NP.EMG.PIS |fuoco 60minuti minimo sezione minima 0.5mmq con le seguenti
C.13 caratterisitiche in funzione del campo di applicazione:
18/12/2010 |- ... evacuazione forzata di fumo e calore, circuiti di emergenza, etc...
Sezione minima 2x1.5mmgq.
Fornitura e posa in opera.
Cavo Antifiamma Loop Impianto Rivelazionei 800,00
Cavo Antifiamma Loop Impianto Diffusione Sonora 600,00
SOMMANO m 1400,00 2,52 3'528,00
329/329 Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per
L.16.010.010 |impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di
.a programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni ... 500 m;
17/09/2015 |contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa
l'attivazione dell'impianto A 2 zone di rivelazione
Centrale rilevazione incendi 1,00
SOMMANO cad 1,00 787,57 787,57
330/330 Combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici Combinatore
L.12.060.040 |telefonico a 4 canali e 16 numeri telefonici, con controllo toni,
.a omologato Min. PP.TT., conforme CEI 79-2 I° livello, compresa
17/09/2015 |l'attivazione dell'impianto
Combinatore telefonico 1,00
SOMMANO cad 1,00 276,13 276,13
331/331 Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme, 230 V/12 V-2,5 A
L.12.060.030 | Alimentatore elettrico stabilizzato 1,00
.a
17/09/2015 SOMMANO cad 1,00 162,12 162,12
332/332 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo
L.16.010.040 |visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo
.a led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione
17/09/2015  |dell'impianto Completo di base di montaggio
Rilevatori di fumo 15,00
SOMMANO cad 15,00 91,05 1365,75
333/333 Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto Ottico di fumo,
L.16.010.070 |tipo a riflessione portata 25 m, completa di unita cat
.a rilevatori lineari di fumo piscina 3,00
01/06/2017
SOMMANO cad 3,00 533,42 1'600,26
334/334 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di
L.16.040.010 |telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione
.a dell'impianto Per montaggio interno
17/09/2015  |Pulsanti di emergenza 20,00
SOMMANO cad 20,00 48,75 975,00
335/335 Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto
L.16.040.030 | Segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db
.c Segnalazione allarme incendio 10,00
A RIPORTARE 10,00 17746°491,25

COMMITTENTE: Giunta Regionale della Campania - UFFICIO SPECIALE "GRANDI OPERE"




RTP. arch. Angelo Saggese Via G. Vincenzo De Ruggiero, 8 - Salerno

pag. 62
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,00 1'746°491,25
17/09/2015
SOMMANO cad 10,00 231,76 2'317,60
336/336 RP ES CE : UNITA' CENTRALE (ITC O SIMILARE)
NP.EMG.PIS |Unita centrale per la gestione dei messaggi di emergenza. Comunica
C.01 con le basi microfoniche e provvede alla conversione audio del segnal
28/04/2017 |... zione di una chip card di identificazione rilasciata al personale
autorizzato.
2 unita rack. Fornitura e posa in opera.
IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1433,76 1433,76
337/337 RP ESCO UNITA' DI COMMUTAZIONE (ITC O SIMILARE)
NP.EMG.PIS|Unita di commutazione gestita dalla centrale, con la funzione di
C.02 smistamento degli ingressi su 8 zone indipendenti. Possibilita dic ... al
28/04/2017 |monitoraggio della catena di amplificazione, con generazione di tono
pilota.
2 unita rack. Fornitura e posa in opera.
IMPIANTO DIFFUZIONE SONORA 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 532,76 532,76
338/338 RP ES MZ MODULO DI DIAGNOSTICA ZONA: (ITC O
NP.EMG.PIS |SIMILARE)
C.03 Trova alloggiamento all'interno dell'Unita di commutazione ES CO.
28/04/2017 |Un modulo per ogni zona individuata e asservita da proprio a ... i ogni
scheda consente l'immediata segnalazione agli operatori della zona (
linea) in avaria. Fornitura e posa in opera.
IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 353,32 353,32
339/339 RP ES BM BASE MICROFONICA: (ITC O SIMILARE)
NP.EMG.PIS |terminale utente per il lancio di messaggi di paging selettivi per zona,
C.04 per aree o generali. Dispone di tastiera numerica per la selezi ... one
28/04/2017 |con l'unita centrale ¢ del tipo digitale con audio codificato.
Dimensioni base: 210x135. Fornitura e posa in opera.
IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 513,32 513,32
340/ 340 RP ES BMVF POSTAZIONE MICROFONICA PER VV.FF. (ITC O
NP.EMG.PIS|SIMILARE)
C.05 Possiede le stesse caratteristiche delle postazioni standard di
28/04/2017 |annuncio. Dispone del controllo della capsula microfo ... caso di
"crollo" di funzionamento dello stesso. Completa di quadro a parete
per postazione. Fornitura e posa in opera.
IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 753,32 753,32
341/341 RP UP2240: UNITA' DI POTENZA MULTICANALE 2X240W
NP.EMG.PIS |(ITC O SIMILARE)
C.06 3 UNITA' RACK - Amplificatore di Potenza - Fornitura e posa in
28/04/2017  |opera.
IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1'022,50 1'022,50
342 /342 RP ES UPS GRUPPO DI CONTINUITA": (ITC O SIMILARE)
NP.EMG.PIS|Di tipo on-line a doppia conversione, senza trasformatori. Distorsione
C.07 armonica in corrente (THD) inferiore al 10%. Progettato per ... li
A RIPORTARE 1'753°417,83
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'753°417,83
28/04/2017 |autonomie estese fino a 240 minuti. Garantisce 35 minuti di
autonomia.
4-6-8 UNITA' RACK. Fornitura e posa in opera.
IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1863,22 1863,22
343 /343 RP 36U Armadio Rack : (ITC O SIMILARE)
NP.EMG.PIS |Armadio Rack in metallo dimensioni HxLxP 1670x600x600,
C.08 completo di n.02 telaio portaprese per alimentazione apparecchiature
28/04/2017 |(RK TPA), di n.8 ... montaggio amplificatori (RK ST 3U), n.5
pannelli ciechi di chiusura verticali ed orizzontali. Fornitura e posa in
opera.
IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 853,27 853,27
344 /344 RP ES DP1/10 RED (ITC O SIMILARE)
NP.EMG.PIS | Diffusore da parete in policarbonato autoestinguente 10W/100V.
C.09 Risposta in Frequenza 120-18000Hz. Dimensioni:220x297mm.
28/04/2017  |Fornitura e posa in opera.
impianto diffusione sonora 12,00
SOMMANO cadauno 12,00 54,22 650,64
345/ 345 RP ES DP1/10 RED (ITC O SIMILARE)
NP.EMG.PIS | Proiettoree da parete in policarbonato autoestinguente 20W/100V.
C.10 Risposta in Frequenza 120-18000Hz. Fornitura e posa in opera.
28/04/2017 |impianto diffusione sonora piscina 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 85,22 511,32
346/ 346 Programma di Gestione Zona ed Allarmi Leonardo : (ITC O
NP.EMG.PIS |SIMILARE)
C.11 Conforme alla EN 60849. Fornitura e posa in opera.
28/04/2017 |IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 309,11 309,11
347/ 347 Inizializzazione e Collaudo Impianto.
NP.EMG.PIS |Conforme alla EN 60849. Fornitura e posa in opera.
C.12 IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA 1,00
28/04/2017
SOMMANO cadauno 1,00 379,86 379,86
348 /348 Gruppo di Refrigerazione Aisin Mod.25HP silenziato con motore
NP.CLM.PIS |endotermico ad alimentazione a gas e con n.04 compressori scroll a
C.01 gradini ermetici con controllo a processore, con ... Quadro elettrico di
29/03/2017 |comando ed alimentazione. Macchina ad alimentazione a gas metano
e/o GPL.Fornitura e posa in opera.
gruppo refrigerazione piscina 1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 30°010,65 30°010,65
349/349 Giunto dielettrico per montanti gas filettato Sono escluse le opere
1.02.010.025. |murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per
b montanti gas da 2"
06/05/2017 | giunto dielettrico 1,00
SOMMANO cad 1,00 45,63 45,63
350/350 Tubazione in acciaio senza saldatura per impianti Tubazione in acciaio
A RIPORTARE 1'788°041,53
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1788°041,53
C.02.010.020|senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso
.c pesante, con giunzioni a bicchiere cilind ... one delle prove idrauliche,
06/05/2017 |il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e
rinterri. Diametro 65 mm
Alimentazione gas Aisin 50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 21,01 1'050,50
351/351 Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le
1.02.010.045. |opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per
f montanti gas di diametro 2"
06/05/2017  |per gruppo Aisin 2,00
SOMMANO cad 2,00 47,75 95,50
352/352 Kit per la produzione di ACS a 60° C mediante recupero del calore del
NP.CLM.PIS |motore, costituito da scambiatore a piaste saldobrasate, valvola
C.02 termostatica a tre vie, termostato con sonda ... scita 55/60°C, portata
27/07/2015 |massima 4.2 mc/h, attacchi 35mm, perdita di carico scambiatore 35
kPa. Fornitura e posa in opera.
GRUPPO PRODUZIONE ACS 1,00
SOMMANO cadauno 1,000  27252,66 2'252,66
353/353 Tubazione in rame in vergacon lega con titolo di purezza Cu 99,9, per
C.01.010.070|impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di
.h impianti idrico-sanitari, con l'esclusi ... il rifacimento dell'intonaco, la
27/07/2015 |tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 35 mm,
spessore 1,2 mm
Distribuzione gas R410 alle unita Interne dall'Aisin Esterno 50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 17,94 897,00
354 /354 Tubazione in rame in vergacon lega con titolo di purezza Cu 99,9, per
C.01.010.070 |impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di
. impianti idrico-sanitari, con l'esclusi ... il rifacimento dell'intonaco, la
27/07/2015 |tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 18 mm,
spessore 1,0 mm
Distribuzione fase liquida Gas R410A - dall'Aisin 50,00 50,00
Distribuzione fase liquida Gas R410A - derivazioni 200,00 200,00
SOMMANO m 250,00 9,74 2°435,00
355/355 Tubazione in rame in vergacon lega con titolo di purezza Cu 99,9, per
C.01.010.070|impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di
.c impianti idrico-sanitari, con l'esclusi ... il rifacimento dell'intonaco, la
28/04/2017 |tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 14 mm,
spessore 1,0 mm
Distribuzione Gas R410A - derivazioni 200,00 200,00
SOMMANO m 200,00 9,09 1'818,00
356 /356 Tubazione in rame in vergacon lega con titolo di purezza Cu 99,9, per
C.01.010.070 |impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di
b impianti idrico-sanitari, con l'esclusi ... il rifacimento dell'intonaco, la
06/05/2017  |tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 12 mm,
spessore 1,0 mm
Distribuzione fase liquida Gas R410A - derivazioni 200,00 200,00
SOMMANO m 200,00 7,15 17430,00
3577357 Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano da 20 mm
C.05.010.055|Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC
A RIPORTARE 17798°020,19
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
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RIPORTO 177987020, 19
.a densita 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, ri ... , i tagli, le
28/04/2017  |suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano
rivestite in PVC da 20 mm per tubi 1/2"
ISOLAMENTO TUBAZIONE VRF 300,00 300,00
SOMMANO m 300,00 5,69 1707,00
358/358 Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano da 20 mm
C.05.010.055 |Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC
b densita 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, ri ... , i tagli, le
29/03/2017 |suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano
rivestite in PVC da 20 mm per tubi 3/4"
ISOLAMENTO TUBAZIONE VRF 200,00 200,00
SOMMANO m 200,00 6,42 17284,00
359/359 Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano da 20 mm
C.05.010.055 |Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC
K densita 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, ri ... 1 tagli, le
29/03/2017  |suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano
rivestite in PVC da 25 mm per tubi 1"1/2
ISOLAMENTO TUBAZIONI 80,00 80,00
SOMMANO m 80,00 9,24 739,20
360 /360 Fornitura in opera di unita interna a pavimento Aisin AXLP22M per
NP.CLM.PIS |installazione a pavimento con mobile, per sistema VRV ad R410A,
C.03 copertura in metallo e con isolamento termoacusti .. (kW).
27/07/2015 |Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria
max PA (m*h) PT = 2,50 PF=2.20 PA=420
unita interne bagni uomini 2,00
unita interne spogliatoio istruttori 1,00
unita interne spogliatoio uomini 4,00
unita interne ufficio 1,00
unita interne infermeria 1,00
unita interne spogliatoio bambini 3,00
unita interne spogliatoio bambine 3,00
unita interne spogliatoio donne 4,00
unita interne spogliatoio istruttrici 1,00
unita interne docce donne 1,00
corridoi 6,00
SOMMANO cad 27,00 999,23 26'979,21
361/361 Fornitura in opera di unita interna recuperatore a flussi incrociati a
NP.CLM.PIS |soffitto Aisin VKM per installazione a soffitto con mobile, per
C.05 sistema VRV ad R410A, copertura in metallo e ... W). Potenzialita'
04/06/2017 |frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m*/h)
PT=10,69 PF=9,12 PA=1000
Unita Interne Ricambio Aria Spogliatoi 3,00
SOMMANO cad 3,00 1'504,23 4'512,69
362 /362 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 3/4"
1.02.010.070. |sezionamento unita interne 27,00
c I
01/06/2017 SOMMANO cad 27,00 17,39 469,53
363 /363 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1/2"
1.02.010.070. |sezionamento unita interne 27,00
b -
01/06/2017 SOMMANO cad 27,00 12,52 338,04
A RIPORTARE 17834°049,86
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'834°049,86)
364 /364 Scarico di condensa da ventilconvettore a idoneo recettore, mediante
NP.CLM.PIS |interposizione di sifone, in tubazione plastica PVC di diametro non
C.04 inferiore al 22mm. Fornitura e posa in opera.
28/04/2017 |SCARICHI DI CONDENSA *(par.ug.=27+3) 30,00 30,00
SOMMANO cadauno 30,00 96,58 2'897,40
365 /365 Coppia di derivazione a Y per impianto VRF a R410A.
NP.CLM.PIS |33.0kW<P<71.0 kW. Fornitura e posa in opera.
C.08 Derivazioni Y - coppia 4,00
27/07/2015
SOMMANO cadauno 4,00 140,32 561,28
366 /366 Coppia di derivazione a Y per impianto VRF a R410A.
NP.CLM.PIS |22.4kW<P<33.0 kW. Fornitura e posa in opera.
C.09 Derivazioni Y - coppia 3,00
27/07/2015
SOMMANO cadauno 3,00 120,32 360,96
367/367 Coppia di collettori per impianto VRF a R410A. 33.0kW<P<71.0kW.
NP.CLM.PIS |Fornitura e posa in opera.
C.10 Collettori VRF 3,00
27/07/2015
SOMMANO cadauno 3,00 851,58 2'554,74
368 /368 Coppia di collettori per impianto VRF a R410A. 22.4kW<P<33.0kW.
NP.CLM.PIS |Fornitura e posa in opera.
C.11 Collettori VRF 1,00
05/12/2017
SOMMANO cadauno 1,00 651,58 651,58
369 /369 Fornitura, installazione e programmazione di centralina Sauter per
NP.CLM.PIS |gestione e controllo impianto di climatizzazione e riscaldamento. La
C.12 centralina gestisce e controlla la UTA con | ... ne, ed ogni altro onere e
06/12/2017 |magistero per fornire l'opera funzionante a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera.
Centralina Gestione Climatizzazione 1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 107071,90 10°071,90
370/370 Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
L.02.010.220 | flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
.c sotto guaina termoplastica di qualita M16, con pa ... one nominale:
11/04/2021 |Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq
Alimentazione Terminali 600,00 600,00
SOMMANO m 600,00 4,09 2'454,00
371/371 Fornitura ed installazione di comando remoto centralizzato per
NP.CLM.PIS |impianto di condizionamento VRF, Aisin modello DCS302C51,
C.06 Funzionamento unificato: consente di controllare tutte le u ... to d'aria
27/07/2015 |delle unita interne, Impostazione velocita del ventilatore, Impostazione
delle zone. fonitura ed installazione
Comando centralizzato 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 2'110,85 2°110,85
372/372 Fornitura ed installazione di comando standard a filo remoto, Aisin
NP.CLM.PIS |modello BRC2C51, fornito delle seguenti funzioni base: Pulsante ON/
C.07 OFF, Led indicatore unita in funzionamento, A ... ria, Regolazione
28/04/2017 |della mandata dell'aria, Visualizzazione codice guasto nel caso di
A RIPORTARE 1'855°712,57
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R.lFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'8557712,57
anomalia. fornitura ed installazione
COMANDI LOCALI UNITA' INTERNE VRF 27,00
SOMMANO cadauno 27,00 100,85 2'722,95
373 /373 Fornitura, revisione ed installazione di sistema di filtraggio acqua per
NP.FILTR.PI |piscina di categoria Al, conforme alla norma UNI 10637/2015,
SC.01 costituito da: n°03 filtri in poliestere lamin ... ta alla norma UNI
01/06/2017  |vigente, ed ogni collegamento idraulico ed elettrico per definire l'opera
completa ed a regola d'arte.
Nuovo Sistema filtraggio acqua piscina con Vasca di Compenso da
8mc 1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 607296,26 60296,26
374/374 Fornitura ed installazione di impianto solare termico marca Tisun, per
NP.SOL.PIS |integrazione della produzione di ACS e del riscaldamento vasca a
C.01 servizio della piscina. L'impianto ¢ compost ... ertura, collegamenti
01/06/2017  |idrauli ed elettrici, ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a
completa regola d'arte.
Impianto solare termico Produzione ACS con integrazione al
riscaldamento Piscina 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 797206,00 797206,00
375/375 Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di
C.09.010.030|colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di
b emergenza e serratura, di dimensioni 565x3 ... to idrante in ottone; c)
06/12/2017 |lancia in ottone e rame con ugello fisso.Comprese le opere murarie.
UNI45 e manichetta da m 20
Rete idranti interni 2,00
SOMMANO cad 2,00 167,34 334,68
376 /376 Tubazione in acciaio senza saldatura per impianti Tubazione in acciaio
C.02.010.020 |senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso
.b pesante, con giunzioni a bicchiere cilind ... one delle prove idrauliche,
06/12/2017 |il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e
rinterri. Diametro 50 mm
Rete idranti interni da rete generale Stadio 60,00 60,00
SOMMANO m 60,00 19,50 17170,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 17999442 46
A RIPORTARE 1999°442,46
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzR.lFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'999°442,46)
COSTI SICUREZZA (SPECIALI
37717377 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
SIC.SPCL  |sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
18/01/2021 |Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni
¢ NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
100,00
SOMMANO % 100,00/ 187325,37 18°325,37
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 187325,37
TOTALE euro 2°017°767,83

A RIPORTARE
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IMPORTI
T%I:ani(F);i DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

000 <nessuna> 187325,37
001 Opere Edili 1276924,67
002 Oper Impiantistiche 722°517,79
Totale SUPER CATEGORIE euro 2'017°767,83

A RIPORTARE
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IMPORTI
T%I:ani(F);i DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

000 <nessuna> 187325,37
001 Involucro Esterno 639°157,04
002 Blocco Servizi 339°676,32
003 Blocco Piscina 204243,62
004 Aree Esterne 93°847,69
005 Impianti 722°517,79
Totale CATEGORIE euro 2°017°767,83

A RIPORTARE
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IMPORTI
‘T“;‘gi(;;‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

000 <nessuna> 187325,37
001 Opere provvisionali 517730,92
002 Opere di demolizione e trasp. a rifiuto 76°840,02
003 Bonifica da amianto 5058,41
004 Opere strutturali 273°140,26
005 Tramezzature e murature 21°127,33
006 Intonaci, tinteggiature, verniciature ecc. 189'767,74
007 Impermeabilizzazione e isolamento coperture 78°884,06
008 Rivestimenti e isolamento facciate 69°029,87
009 Pavimentazioni, massetti e rivestimenti 193°191,55
010 Controsoffittature 20°043,07
011 Infissi interni 24°801,55
012 Divisori interni in hpl 29°569,92
013 Infissi esterni inferriate ecc. 172°075,69
014 Interno Vasca 71'664,28
015 Impianto Elettrico 1917994,75
016 Impianto idrico-sanitario 87°000,54
017 Impianto Trattamento Aria-Piscina 181°876,46
018 Impianto diffusione sonora/rivelazione incendio 20°188,83
019 Impianto climatizzazione 100°450,27
020 Impianto trattamento acqua piscina 60296,26
021 Impianto solare termico 797206,00
022 Impianto idrico antincendio 1'504,68
Totale SUB CATEGORIE euro 2°017°767,83

A RIPORTARE
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3 IMPORTI -
T;I:“R’i?;‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘"f/’d'
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 17999°442,46| 99,092-(100,000)
M:001 Opere Edili euro 1276°924,67 63,284-(63,864)
M:001.001 Involucro Esterno euro 639°157,04 31,676-(31,967)
M:001.001.001 Opere provvisionali euro 45'691,57 2,264-(2,285)
M:001.001.002 Opere di demolizione e trasp. a rifiuto euro 307719,01 1,522-(1,536)
M:001.001.003 Bonifica da amianto euro 5058,41 0,251-(0,253)
M:001.001.004 Opere strutturali euro 262°493,16 13,009-(13,128)
M:001.001.006 Intonaci, tinteggiature, verniciature ecc. euro 21°377,99 1,059-(1,069)
M:001.001.007 Impermeabilizzazione e isolamento coperture euro 37°847,54 1,876-(1,893)
M:001.001.008 Rivestimenti e isolamento facciate euro 69°029,87 3,421-(3,452)
M:001.001.009 Pavimentazioni, massetti e rivestimenti euro 10°058,06 0,498-(0,503)
M:001.001.013 Infissi esterni inferriate ecc. euro 156'881,43 7,775-(7,846)
M:001.002 Blocco Servizi euro 339'676,32 16,834-(16,989)
M:001.002.002 Opere di demolizione e trasp. a rifiuto euro 187126,25 0,898-(0,907)
M:001.002.005 Tramezzature ¢ murature euro 21°127,33 1,047-(1,057)
M:001.002.006 Intonaci, tinteggiature, verniciature ecc. euro 104°191,35 5,164-(5,211)
M:001.002.007 Impermeabilizzazione e isolamento coperture euro 41°036,52 2,034-(2,052)
M:001.002.009 Pavimentazioni, massetti e rivestimenti euro 80°780,33 4,003-(4,040)
M:001.002.010 Controsoffittature euro 20°043,07 0,993-(1,002)
M:001.002.011 Infissi interni euro 24°801,55 1,229-(1,240)
M:001.002.012 Divisori interni in hpl euro 29°569,92 1,465-(1,479)
M:001.003 Blocco Piscina euro 204243,62 10,122-(10,215)
M:001.003.001 Opere provvisionali euro 6°039,35 0,299-(0,302)
M:001.003.002 Opere di demolizione e trasp. a rifiuto euro 20769,47 1,029-(1,039)
M:001.003.004 Opere strutturali euro 6°442,00 0,319-(0,322)
M:001.003.006 Intonaci, tinteggiature, verniciature ecc. euro 48'691,35 2,413-(2,435)
M:001.003.009 Pavimentazioni, massetti e rivestimenti euro 50'637,17 2,510-(2,533)
M:001.003.014 Interno Vasca euro 71'664,28 3,552-(3,584)
M:001.004 Aree Esterne euro 93'847,69 4,651-(4,694)
M:001.004.002 Opere di demolizione e trasp. a rifiuto euro 7°225,29 0,358-(0,361)
M:001.004.004 Opere strutturali euro 4205,10 0,208-(0,210)
M:001.004.006 Intonaci, tinteggiature, verniciature ecc. euro 15°507,05 0,769-(0,776)
M:001.004.009 Pavimentazioni, massetti e rivestimenti euro 51'715,99 2,563-(2,587)
M:001.004.013 Infissi esterni inferriate ecc. euro 157194,26 0,753-(0,760)
M:002 Oper Impiantistiche euro 722°517,79 35,808-(36,136)
M:002.005 Impianti euro 722°517,79 35,808-(36,136)
M:002.005.015 Impianto Elettrico euro 191°994,75 9,515-(9,602)
M:002.005.016 Impianto idrico-sanitario euro 87°000,54 4,312-(4,351)
M:002.005.017 Impianto Trattamento Aria-Piscina euro 181'876,46 9,014-(9,096)
M:002.005.018 Impianto diffusione sonora/rivelazione incendio euro 20°188,83 1,001-(1,010)
M:002.005.019 Impianto climatizzazione euro 100°450,27 4,978-(5,024)
M:002.005.020 Impianto trattamento acqua piscina euro 60296,26 2,988-(3,016)
M:002.005.021 Impianto solare termico euro 79°206,00 3,925-(3,961)
M:002.005.022 Impianto idrico antincendio euro 1°504,68 0,075-(0,075)
N COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 18°325,37 0,908-(100,000)
TOTALE euro 2°017"767,33 100,000
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Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

<nessuna> 187325,37
OG] - Edifici civili e industriali 12767924,67
OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 148°801,48
0S28 - Impianti termici e di condizionamento 361'532,73
0S30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 212°183,58
TOTALE euro 2°017°767,83
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TOTALE

RIPORTO

NOTE
Per la redazione del computo metrico estimativo ¢ stato utilizzato il prezzario Regionale Campania 2020 in vigore. Per tutte le lavorazioni non comprese nel
suddetto prezzario sono stati utilizzati i prezzi dedotti da listini DEI o da apposite analisi prezzo utilizzando listini o offerte di rivenditori e fornitori. Per il
costo della manodopera, dei noli e trasporti si ¢ fatto riferimento al costo orario adottato all’interno delle analisi prezzo del prezzario regionale 2020.

Data,

Il Tecnico
RTP arch. Angelo Saggese
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