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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo
P.01.010.070 |per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti
.a pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irr ... nierati per modulo
porta e terminali compreso lo smontaggio a fine lavoro. Fornitura con
moduli di altezza pari a 2,00 m
Via Rossini 59,00 3,000 177,00
SOMMANO mq 177,00 26,43 4'678,11
2 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m
P.01.010.010 |con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle
a necessarie controventature, segnalazioni ... urne e notturne, tabelle
segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Lamiera ondulata
3/10 mm su paletti di legno
Recinzione verso il campo di calcio 53,00 2,000 106,00
SOMMANO mq 106,00 22,33 2'366,98
3 Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname, costituita da
P.02.010.040 |ritti, tavole, gattelli, croci e simili. Senza recupero del materiale per
.a altezze fino a4 m
Puntellature finalizzate alla Messa in sicurezza - si stimano ml 10 10,00 10,00
Puntellatura piattabanda da demolire lato ex palestra 5,00 5,00
SOMMANO m 15,00 104,59 1'568,85
4 Tettoie per la protezione per il 1° mese Tettoie per la protezione
P.01.020.010 |dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura.
d Montaggio e nolo per il 1° mese. Con struttura in legno e lamiera
grecata
ingresso da via rossini 5,50 1,500 8,25
SOMMANO mq 8,25 146,61 1209,53
5 Tettoie per la protezione per mesi successivi al primo Tettoie per la
P.01.020.020 |protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
d struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio. Con struttura in legno e lamiera
grecata
Per 5 mesi successivi al primo
Vedi voce n° 4 [mq 8.25] 5,00 41,25
SOMMANO mq 41,25 7,70 317,63
6 Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola
P.01.040.010 |a pulsante, valvola di sicurezza a molla ¢ manometro di indicazione di
.a carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno Da 1 kg, classe 21BC
(par.ug.=1%*3) 3,00 3,00
SOMMANO cad/
30gg 3,00 2,35 7,05
7 Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da
P.01.050.030 |struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in
b pve, porta esterna in materiale plastic ... a e comando di lavaggio ed
espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100
x 100 con vaso alla turca
2,00
SOMMANO cad 2,00 110,38 220,76
A RIPORTARE 10'368,91

COMMITTENTE: ARUP - Agenzia Regionale Universiadi
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R.lFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°368,91
8 Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito
P.01.050.040 | da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in
b pve, porta esterna in materiale pla ... successivi al primo, compreso gli
oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100
con vaso alla turca
(par.ug.=2*5) 10,00 10,00
SOMMANO cad/
30gg 10,00 69,95 699,50
9 Monoblocco prefabbricato - Montaggio ¢ nolo per il 1° mese
P.01.050.090 | Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
.a locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato
(esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450
x240 cm con altezza pari a 240 cm
2,00
SOMMANO cad 2,00 485,08 970,16
10 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo
P.01.050.100 | Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
.a locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni
450 x240 cm con altezza pari a 240 cm
(par.ug.=2*5) 10,00 10,00
SOMMANO cad/
30gg 10,00 347,83 3'478,30
11 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di
P.01.060.020 |acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:
.a Di diametro 60 cm, rifrangenza classe [
4,00
SOMMANO cad/
30gg 4,00 5,29 21,16
12 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio
P.01.060.030 |spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del
a segnale per un mese: Di dimensioni 90x135 cm
4,00
SOMMANO cad/
30gg 4,00 23,10 92,40
13 Mascherina Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2,
S.07.008.01 |bardatura nucale costituita da due elastici in gomma ¢ linguetta
stringinaso: con valvola di espirazione, da utilizzar ... anitarie. Sono
compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento Mascherina Facciale
filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2
uomini gg x 10% 0,10] 3211,00 321,10
SOMMANO cad 321,10 3,00 963,30
14 Installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto
S.07.026.01 |idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e
normative di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura dei
prodotti igienizzanti dispenser meccanico a piantana con pedale
1,00
SOMMANO cad 1,00 202,40 202,40
A RIPORTARE 16796,13

COMMITTENTE: ARUP - Agenzia Regionale Universiadi
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16°796,13
15 Fornitura di soluzione idroalcolica per ligenizzazione delle mani.
S.07.009.01 |Dotazione di 1 litro di prodotto
Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igenizzazione delle mani
(par.ug.=2*9) 18,00 18,00
SOMMANO It 18,00 31,63 569,34
16 Fornitura e posa in opera cartellonistica di avvertimento e indicazioni
S.07.012.01 |procedure Covid-19
5,00
SOMMANO cad 5,00 11,98 59,90
17 Sanificazione/igienizzazione ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa,
S.07.017.01 |depositi e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del cantiere e per
ogni singolo intervento
90,00
SOMMANO cadauno 90,00 10,00 900,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 187325,37
TOTALE euro 187325,37

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ARUP - Agenzia Regionale Universiadi
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NOTE

Per la redazione del computo metrico relativo ai costi per la sicurezza
¢ stato utilizzato il prezzario Regionale Campania 2020 in vigore.Per i
maggiori costi legati all’emergenza COVID-19 da sostenere per
specifici DPI /o attivita di contenimento inserite nel Piano della
sicurezza e Coordinamento si ¢ fatto riferimento ai costi effettivi
attraverso indagini di mercato reperite in rete. 1l riconoscimento di
detti costi all’ Appaltatore resta subordinato alla presentazione di
idonea documentazione di acquisto o di idonea documentazione
relativa alle attivita di contenimento dei rischi, con il riconoscimento
del 15% a titolo di spese generali sostenute per tali attivita.

Data,

Il Tecnico
RTP arch. Angelo Saggese

A RIPORTARE
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