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Napoli (NA), ____________

Piano di caratterizzazione ambientale, ai sensi dell'art.242, comma 3, del 

D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., della vasca "Fornillo" sita in località Fornillo nel 

Comune di Terzigno (NA).

IL TECNICO
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Perforazione ad andamento inclinato a 50° a carotaggio continuo, con carotieri di

N.P.01 diametro fra 86 e 127 mm, in terreni fini. Perforazione ad andamento inclinato a 50°

eseguita a rotazione a carotaggio continuo a secco, con carotieri di diametro compreso

fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc..

Per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna

SOMMANO m 80,00 94,51 7´560,80 2´923,20 38,663

2 Perforazione ad andamento inclinato a 50° a carotaggio continuo, con carotieri di

N.P.02 diametro fra 86 e 127 mm, in terreni fini. Perforazione ad andamento inclinato a 50°

eseguita a rotazione a carotaggio continuo a secco, con carotieri di diametro compreso

fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc..

Per ogni metro lineare da 20 a 40 m dal piano di campagna

SOMMANO m 40,00 123,59 4´943,60 1´911,20 38,660

3 Prelievo di top soil con idoneo campionatore per terreni superficiali

N.P.03 SOMMANO cad 2,00 16,62 33,24 5,82 17,509

4 Prelievo di sedimenti in vasca con idoneo campionatore multistadio MS per fanghi e

N.P.04 sedimenti molli

SOMMANO cad 4,00 40,76 163,04 32,28 19,799

5 Spurgo, stoccaggio acque dei piezometri in appositi bulk, comprensivo del costo per la

N.P.05 caratterizzazione e lo smaltimento

SOMMANO cadauno 3,00 263,84 791,52 300,00 37,902

6 Analisi di caratterizzazione terreni ai sensi della D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.,

N.P.06 elativamente agli analiti previsti nel piano di caratterizzazione ambientale. In particolare:

Composti inorganici; Aromatici; Aromatici policiclici; Alifatici clorurati cancerogeni,

Alifatici clorurati non cancerogeni; Alifatici alogenati cancerogeni; Nitrobenzeni;

Clorobenzeni; Fenoli clorurati; Ammine aromatiche; Fitofarmaci; Diossine e furani;

Idrocarburi.

SOMMANO cadauno 32,00 965,25 30´888,00 1´600,00 5,180

7 Analisi per la rilevazione di inquinanti, compreso l'amianto, su matrice top-soil e rilascio

N.P.07 delle relative certificazioni da parte di laboratorio accreditato con analisi e parametri,

così come da Piano di Caratterizzazione, redatto ai sensi dell'art.242, comma 3 del

D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

SOMMANO cadauno 2,00 1´029,60 2´059,20 100,00 4,856

8 Analisi di caratterizzazione acque sotterranee ai sensi della D.Lgs. n.152/2006 e

N.P.08 ss.mm.ii., relativamente agli analiti previsti nel piano di caratterizzazione ambientale. In

particolare: Metalli; Inquinanti inorganici; Composti organici aromatici; Policiclici

aromatici; Alifatici clorurati cancerogeni; Alifatici clorurati non cancerogeni; Alifatici

alogenati cancerogeni; Nitrobenzeni; Clorobenzeni; Fenoli e Clorofenoli; Ammine

aromatiche; Fitofarmaci; Diossine e furani.

SOMMANO cadauno 8,00 997,43 7´979,44 200,00 2,506

9 Campionamento ed analisi di classificazione dei rifiuti, ai sensi dell'art.184 del D.Lgs.

N.P.09 n.152/2006 e smi ed dell'Allegato III al Regolamento UE n.1357/2014, eventualmente

rinvenuti nell'ambito delle indagini dirette svolte

SOMMANO cadauno 7,00 304,95 2´134,65 350,00 16,396

10 Approntamento dell'attrezzatura di perforazione, compreso il carico, lo scarico e la

S.01.030.010 revisione a fine lavori Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione,

.a compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori Per ogni attrezzatura

SOMMANO cad 1,00 557,95 557,95 83,69 15,000

11 Attrezzature installate in ciascun punto, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi

S.01.030.030 di trasporto. Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione,

.a compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto

compresi gli oneri del trasporto da una piazzola a quella successiva, compreso eventuali

oneri per l'accertamento sottoservizi sino a -1,50 mt dal p.c., compreso il rispristino dello

stato dei luoghi Per distanze entro i 300 m

SOMMANO cad 7,00 208,40 1´458,80 72,94 5,000

12 Attrezzature installate in ciascun punto, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi

S.01.030.030 di trasporto. Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione,

COMMITTENTE: 
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.b compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto

compresi gli oneri del trasporto da una piazzola a quella successiva, compreso eventuali

oneri per l'accertamento sottoservizi sino a -1,50 mt dal p.c., compreso il rispristino dello

stato dei luoghi Per distanze oltre i 300 m

SOMMANO cad 1,00 262,28 262,28 34,10 13,000

13 Perforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri di diametro fra

S.01.031.010 86 e 127 mm, in terreni fini Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a

.a carotaggio continuo a secco, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in

terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare

fino a 20 m dal piano di campagna

SOMMANO m 60,00 71,94 4´316,40 1´640,23 38,000

14 Perforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri di diametro fra

S.01.031.010 86 e 127 mm, in terreni fini Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a

.b carotaggio continuo a secco, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in

terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare

da 20 a 40 m dal piano di campagna

SOMMANO m 60,00 93,53 5´611,80 2´132,48 38,000

15 Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, e loro

S.01.040.010 conservazione in appositi contenitori trasparenti, chiusi ermeticamente. Fino ad una

.a profondità di 60 m dal piano di campagna

SOMMANO cad 28,00 6,95 194,60 126,49 65,000

16 Prelievo di campioni indisturbati nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la

S.01.040.030 fornitura della fustella Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura

.a dei terreni, nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella, da

restituire a fine lavoro, ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita. Per

ogni prelievo fino a 20 m dal piano di campagna

SOMMANO cad 7,00 57,55 402,85 153,08 38,000

17 Prelievo di campioni indisturbati nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la

S.01.040.030 fornitura della fustella Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura

.b dei terreni, nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella, da

restituire a fine lavoro, ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita. Per

ogni prelievo da 20 a 40 m dal piano di campagna

SOMMANO cad 3,00 64,75 194,25 73,82 38,000

18 Piezometri a tubo aperto,in fori predisposti,escl. fornitura del pozzetto protettivo, dei

S.01.040.080 tubi piez. e calza in TNT Piezometri a tubo aperto, installati in fori già predisposti,

.a compresa la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione drenante con

l'esclusione della fornitura del pozzetto protettivo, dei tubi piezometrici e calza in TNT.

Per metri di tubo installato da 0 a 80 m dal piano campagna

SOMMANO m 120,00 24,26 2´911,20 669,58 23,000

19 Piezometri a tubo aperto,in fori predisposti,escl. fornitura del pozzetto protettivo, dei

S.01.040.080 tubi piez. e calza in TNT Piezometri a tubo aperto, installati in fori già predisposti,

.b compresa la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione drenante con

l'esclusione della fornitura del pozzetto protettivo, dei tubi piezometrici e calza in TNT.

Per l'allestimento di ciascun piezometro

SOMMANO cad 2,00 112,96 225,92 54,22 24,000

20 Cassetta catalogatrice delle dimensioni di 0,5 x 1 m, completa di scomparti e di

S.01.060.010 coperchio

.a SOMMANO cad 48,00 26,81 1´286,88 0,00

21 Pozzetti di protezione strumentazione. Compresa la relativa posa in opera e lucchetto di

S.01.060.020 chiusura

.a SOMMANO cad 3,00 122,01 366,03 36,60 10,000

22 Riempimento di fori di sondaggio con materiale proveniente anche dalle perforazioni

S.01.060.040 opportunamente additivato. Con malta idraulica e cementizia in modo da impedire

.a infiltrazioni di acqua nel sottosuolo

SOMMANO m 240,00 6,34 1´521,60 1´049,90 69,000

23 Prelievo di campioni d'acqua con idoneo campionatore in acciaio inox fornito di valvola

S.01.060.080 in testa azionata meccanicamente e valvola di fondo

.a SOMMANO cad 9,00 40,62 365,58 73,12 20,000

COMMITTENTE: 
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24 Voci generali Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica (PVC, acciaio, ecc.)

S.02.010.010 mediante estrusore, compreso l'esame preliminare e la descrizione, eseguita secondo le

.a UNI EN ISO 14688-1

SOMMANO cad 9,00 23,79 214,11 53,53 25,000

25 Analisi granulometrica con setacci per caratteristiche fisiche e meccaniche. Per via

S.02.020.010 umida su quantità <= 5kg, con un massimo di 8 vagli. Eseguita secondo la UNI CEN

.b ISO 17892-4

SOMMANO cad 9,00 51,88 466,92 42,02 9,000

26 Analisi granulometrica per sedimentazione con densimetro, esclusa la determinazione

S.02.020.040 del peso specifico. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-4

.a SOMMANO cad 9,00 65,48 589,32 135,54 23,000

27 Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074 mm)

S.02.020.050 Determinazione dei limiti di liquidità e di plasticità, congiuntamente. Eseguita secondo

.b la Uni CEN ISO 17892-2

SOMMANO cad 9,00 61,32 551,88 55,19 10,000

28 Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074 mm)

S.02.020.050 Determinazione del limite di ritiro. Esuguita secondo la ASTM D4943

.d SOMMANO cad 9,00 61,32 551,88 55,19 10,000

29 Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074 mm)

S.02.020.050 Determinazione del contenuto d'acqua allo stato naturale. Eseguita secondo la UNI CEN

.e ISO 17892- 1

SOMMANO cad 9,00 18,00 162,00 53,46 33,000

30 Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074 mm)

S.02.020.050 Determinazione del peso dell'unità di volume allo stato naturale mediante fustella tarata.

.f Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-1

SOMMANO cad 9,00 21,86 196,74 80,66 41,000

31 Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074 mm)

S.02.020.050 Determinazione del peso specifico dei granuli con il metodo del picnometro (media su 2

.g misurazioni). Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-2

SOMMANO cad 9,00 55,94 503,46 55,38 11,000

32 Caratteristiche fisiche e meccaniche Prova di taglio diretto consolidata drenata

S.02.030.010 (procedura standard 3 provini) eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-10.

.b Sovraprezzo per la determinazione della resistenza residua

SOMMANO cad 3,00 302,22 906,66 181,33 20,000

33 Caratteristiche fisiche e meccaniche Prova triassiale consolidata non drenata (C.I.U.)

S.02.030.010 con saturazione preliminare e misura delle pressioni interstiziali eseguita su provini di

.c diametro = 40mm ed altezza =80mm, procedura standard su 3 provini. Eseguita secondo

la UNI CEN ISO 17892-9

SOMMANO cad 3,00 302,63 907,89 90,79 10,000

34 Caratteristiche fisiche e meccaniche Prova di compressione edometrica fino a 3200 kPa

S.02.030.010 in unico ciclo di carico e scarico su provino 40-50 mm a gradini definiti con

.n mantenimento di ogni gradino per un tempo minore o uguale a 24 ore per complessivi

12 gradini. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-5

SOMMANO cad 3,00 189,20 567,60 28,38 5,000

35 Caratteristiche fisiche e meccaniche Elaborazione prova edometrica con determinazione

S.02.030.010 dei coefficienti Cv, K, Eed, compresa la preparazione dei diagrammi 2H/log t; Cv/log

.o sv, Eed / log sv

SOMMANO cad 3,00 38,53 115,59 90,16 78,000

36 Approntamento e trasporto A/R di strum. ed attrezzat. per prospezioni geoelettriche, su

S.03.010.010 aree accessibili Approntamento e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed

.a attrezzature per prospezioni geoelettriche, compreso il carico e lo scarico, su aree

accessibili ai normali mezzi di trasporto.

SOMMANO cad 1,00 107,16 107,16 16,07 15,000

37 Installazione attrezzature per prospezioni geoelettriche in ciascun punto di sondaggio

S.03.010.020 compreso l'onere dal primo Installazione attrezzature per prospezioni geoelettriche in

.b ciascun punto di sondaggio compreso l'onere dello spostamento dal primo al

successivo.Per apparati multi elettrodici

COMMITTENTE: 
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SOMMANO cad 4,00 143,24 572,96 11,46 2,000

38 Esecuzione di tomografie geoelettriche, con 8-32 picchetti base con elaborazione e

S.03.010.060 restituzione grafica dei dati Esecuzione di profili elettrici multielettrodici (tomografie

.a geoelettriche), mediante dispositivi con numero di picchetti base compresi fra 8 e 32. E'

compresa l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati. Per profili con equidistanza

elettrodica fino a 5 m

SOMMANO m 376,00 10,15 3´816,40 534,30 14,000

39 Approntamento attrezzature e trasporto A/R di strum. per prosp. geof. di tipo sismica a

S.03.020.010 rifrazione o in foro. Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di

.a strumentazione per prospezioni geofisiche di tipo sismica a rifrazione o in foro,

compreso il carico e scarico, su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto

SOMMANO cp 1,00 107,16 107,16 16,07 15,000

40 Prospezioni sismiche HVSR Prospezione sismica HVSR (Horizontal to Vertical Spectral

S.03.020.130 Ratios) realizzata mediante posizionamento a terra di una terna di registrazione a bassa/

.a bassissima frequenza di rumore sismico ambientale. Compresa l'elaborazione e la

restituzione dei dati.

SOMMANO cad 1,00 297,69 297,69 101,21 34,000

41 Materiale arido di cava (tout-venant) per sottostrato di appoggio cassoni e massi,

U.07.050.055 sottofondo ecc Materiale arido di cava (tout-venant) fornito e posto in opera da

.a impiegare per sottostrato di appoggio cassoni e massi, sottofondo ecc. compresi il

trasporto e versamento.

SOMMANO mc 105,00 76,87 8´071,35 1´775,70 22,000

42 Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe

V.04.010.025 infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza

.a superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con

raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta

SOMMANO mq 5´325,00 1,63 8´679,75 5´902,23 68,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 103´616,15 22´901,42 22,102

T O T A L E   euro 103´616,15 22´901,42 22,102
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 103´616,15 22´901,42 22,102

C:001 INDAGINI euro 60´554,86 20´651,42 34,104

C:001.001

 

    PULIZIA AREA DI INDAGINE euro 8´679,75 5´902,23 68,000

C:001.002

 

    INDAGINI INDIRETTE euro 12´972,72 2´454,81 18,923

C:001.003

 

    INDAGINI DIRETTE euro 33´168,34 11´372,75 34,288

C:001.005

 

    PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI euro 5´734,05 921,63 16,073

C:002 ANALISI CHIMICHE euro 43´061,29 2´250,00 5,225

C:002.004

 

    ANALISI CHIMICHE DI LABORATORIO euro 43´061,29 2´250,00 5,225

TOTALE  euro 103´616,15 22´901,42 22,102

 

    Napoli (NA), __________

Il Tecnico
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