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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Nocera Inferiore
Provincia di Salerno

COMPUTO METRICO
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Nocera Inferiore, 30/04/2019

Manutenzione straordinaria del Canale Bottaro e del Canale Casadodici 
nell'ambito del centro urbano del Comune di Scafati (SA)

Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

rimozioni  (SpCat 3)

1 Rimozione e prelievo di rifiuti di qualsiasi natura (nonchè
P.A.3 ingombranti) anche frammisti a sedimenti di varia natura e

compattezza, compreso il carico del materiale su idoneo mezzo
di trasporto: eseguito a mano con l'utilizzo di piccoli attrezzi
(pala, zappa, piccone, etc...), o con idonei mezzi meccanici,
per profondità fino a 0.50 m, compreso oneri per il
superamento dislivelli e accesso difficoltoso.
rifiuti sparsi lungo il canale, per volume stimato di 250ton di
rifiuti solidi 250,000 250,00

SOMMANO t 250,00 50,00 12´500,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 12´500,00

LAVORI A CORPO

movimenti terra  (SpCat 1)

2 Calo e recupero di escavatore per ogni tratto omogeneo di
P.A.4 intervento.

per n.8 tratti omogenei del canale Bottaro, da ripetere 5 volte a
tratto *(par.ug.=5*10) 50,00 50,00
per n.4 tratti omogenei del canale Csadodici, da ripetere 3 volte
a tratto *(par.ug.=4*3) 12,00 12,00

SOMMANO cadauno 62,00 80,00 4´960,00

3 Esaurimento di acqua negli scavi a mezzo di motopompa o
E.01.035.010 elettropompa, compreso quanto occorre per l'esercizio, la
.a manutenzione e la guardiania della pompa, il posizionamento,

il trasporto in cantiere e viceversa, la fornitura e il consumo
dell'energia o combustibile, compresi, altresì, ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Esaurimento di acqua negli scavi
nel canale Bottaro, dalla sezione S9 alla sezione S15, per
ulteriore altezza d'acqua di 30cm non compresa nello scavo *
(lung.=457,64-225,33) 232,31 6,000 0,300 418,16

SOMMANO mc 418,16 17,46 7´301,07

4 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi
E.01.010.010 meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm
.a sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la

rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui
mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati
dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In
rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Canale Bottaro, vedasi tabella movimenti terra 9949,720 9´949,72
Canale Casadodici, vedasi tabella movimenti terra 220,030 220,03

SOMMANO mc 10´169,75 3,96 40´272,21

5 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno

A   R I P O R T A R E 65´033,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65´033,28

E.01.050.020 meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli
.a scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano,

sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione
relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza
tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione
dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato
prima della demolizione dei materiali. Movimentazione
nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi,
demolizioni e rimozioni
dalla sezione 1 alla sezione 18 del canale Bottaro 7131,490 7´131,49
canale Casadodici 220,030 220,03
a valle della sezione 18 del Bottaro, in corrispondenza degli
attraversamenti 275,790 275,79

SOMMANO mc 7´627,31 6,76 51´560,62

Parziale LAVORI A CORPO euro 104´093,90

LAVORI A MISURA

smaltimenti  (SpCat 2)

6 Oneri per la caratterizzazione, il trasporto fino a qualsiasi 
P.A.1 distanza e lo smaltimento in discarica, ovvero in siti di 

recupero autorizzati, del materiale di risulta proveniente dal 
dragaggio del canale e caratterizzato da C.E.R. 17.05.06 
(fanghi di dragaggio non pericolosi diversi da quelli di cui 
alla voce 17.05.05); il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse 
e contributi da conferire alla discarica autorizzata o al sito 
di recupero, nonchè tutti gli altri oneri da sostenere per 
ottemperare alle obbligazioni derivanti dalle norme di legge 
vigenti o da sostenere per eventuali altre incombenze, 
compresa la eventuale vagliatura dei rifiuti rinvenuti nel 
canale durante le operazioni di scavo. L'attestazione dello 
smaltimento dovrà necessariamente essere dimostrata alla 
D.L. a mezzo dell'apposito formulario di identificazione 
rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.i.), debitamente compilato e 
firmato in ogni sua parte. Codice CER: 17.05.06 - fanghi di 
dragaggio non pericolosi diversi da quelli di cui alla voce 
17.05.05 - idonei all'attività di recupero ai sensi del D.M. 05 
febbraio 1998 e ss.mm.ii.
fanghi di dragaggio, anche bagnati, per peso medio 1.6ton/mc 1,60 10169,750 16´271,60

SOMMANO t 16´271,60 50,00 813´580,00

7 Oneri per la caratterizzazione, il trasporto fino a qualsiasi
P.A.2 distanza e lo smaltimento in discarica, ovvero in siti di

recupero autorizzati del materiale di risulta proveniente dal
dragaggio, o dalla vagliatura dei sedimi, del canale e
caratterizzato da C.E.R. 20.03.01 (rifiuti urbani non
differenziati non pericolosi); il prezzo comprende tutti gli
oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata o
al sito di recupero, nonchè tutti gli altri oneri da sostenere per
ottemperare alle obbligazioni derivanti dalle norme di legge
vigenti o da sostenere per eventuali altre incombenze.
L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere
dimostrata alla D.L. a mezzo dell'apposito formulario di
identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.), debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. Codice CER: 20.03.01 -
rifiuti urbani non differenziati non pericolosi
quantità voce 1, rimozione rifiuti 250,000 250,00

SOMMANO t 250,00 200,00 50´000,00

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno

A   R I P O R T A R E 980´173,90



pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 980´173,90

Parziale LAVORI A MISURA euro 863´580,00

T O T A L E   euro 980´173,90
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A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 movimenti terra 104´093,90 10,620
  002 smaltimenti 863´580,00 88,105
  003 rimozioni 12´500,00 1,275

Totale SUPER CATEGORIE euro 980´173,90 100,000
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A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 876´080,00 89,380-(100,000)

M:002 smaltimenti euro 863´580,00 88,105-(98,573)
M:003 rimozioni euro 12´500,00 1,275-(1,427)

C LAVORI A CORPO euro 104´093,90 10,620-(100,000)

C:001 movimenti terra euro 104´093,90 10,620-(100,000)

TOTALE  euro 980´173,90 100,000

     Nocera Inferiore, 30/04/2019

Il Tecnico

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno  ['computo metrico rev4.dcf'   (O:\manutenzione straordinaria Bottaro\progetto esecutivo luglio 2018\Rev_5 definitiva aprile 2019\)  v.1/7]
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