Comune di Nocera Inferiore
Provincia di Salerno
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Manutenzione straordinaria del Canale Bottaro e del Canale Casadodici
nell'ambito del centro urbano del Comune di Scafati (SA)

COMMITTENTE: | Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno

Nocera Inferiore, 30/04/2019

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.



pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

P.A1

P.A2

P.A3

LAVORI A MISURA

Oneri per la caratterizzazione, il trasporto finoqualsiasi distanza e |lo
smaltimento in discarica, ovvero in siti deupero autorizzati, del materiale| di
risulta proveniente d ... rsi da quelli di cui allace 17.05.05 - idonei all‘attivita
di recupero ai sensi del D.M. 05 febbraio 1998.mBsii.

SOMMANO t

Oneri per la caratterizzazione, il trasporto finoqualsiasi distanza e |lo
smaltimento in discarica, ovvero in siti dcupero autorizzati del materiale| di
risulta proveniente da ... ebitamente compilatoirmdto in ogni sua parte.
Codice CER: 20.03.01 - rifiuti urbani non differéatznon pericolosi

SOMMANO t

Rimozione e prelievo di rifiuti di qualsiasi nau(honché ingombranti) anche
frammisti a sedimenti di varia natura e corgza, compreso il carico del
materiale su idoneo mezzo ... onei mezzi meccapéi,profondita fino a 0.50
m, compreso oneri per il superamento dislivellceesso difficoltoso.
SOMMANO t

Parziale LAVORI A MISURA euro

16°271,60

250,00

250,00

50,00

200,00

50,00

813'580,00

507000,

12°500,

00

00

22048

370

5897

876°080,0

28°315,5

,02 2[r10

00

40

50 47,180

A RIPORTAREH

876°080,0

28°315,5

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Integrale Compis®rio Sarno
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 876°080,00 28°315,52
LAVORI A CORPO
4 Scavo a sezione aperta per shancamento, eseguitoezzi meccanici, anche|in
E.01.010.010 presenza di battente d'acqua fino &n20sul fondo, compresi i trovanti |di
.a volume fino a 0,30 mc, la ... ogni onere e magisper dare il lavoro finito|a
perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con tnoveno a 0,3 mc)
SOMMANO m¢  10169,75 3,96 40°272,21 57102,49 12)670
5 Esaurimento di acqua negli scavi a mezzo di maigzo 0 elettropompg,
E.01.035.010 compreso quanto occorre per l'eserdzimanutenzione e la guardiania della
.a pompa, il posizionamento, il tr ... si, altresgni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Esaurimeditacqua negli scavi
SOMMANO mg¢ 418,16 17,46 7301,07 4'656,62 63,180
6 Movimentazione nellarea di cantiere, con uso @izzn meccanici di piccole
E.01.050.020 dimensioni, di materiali provenientigldascavi, demolizioni e rimozioni,
.a compreso carico anche a mano, ... izione deiriaktdlovimentazione nell'area
di cantiere di materiali provenienti dagli scawvenublizioni e rimozioni
SOMMANO m¢  7°627,31L 6,76 51°560,62 157885,83 30J810
7 Calo e recupero di escavatore per ogni tratto emeg di intervento.
P.A4 SOMMANO cadauno 62,00 80,00 47960,00 1'539,83 314045
ParzialeLAVORI A CORPO euro 104°093,90 27°184,77 26,1]16
TOTALE euro 980173,9 55'500,29  5,6p2

A RIPORTAREH

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Integrale Compis®rio Sarno
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 876°080,00 28°315,52 3,2B2
M:002 smaltimenti euro 863'580,00 22°418,02  2,5p6
M:003 rimozioni euro 12°500,0¢ 5897,50 47,180
C LAVORI A CORPO euro 104°093,90 27°184,77 26,1]16
C:001 movimenti terra euro 104°093,90 27°184,77 26,1]16
TOTALE euro 9807173,90 55'500,29 5,6p2

Nocera Inferiore, 30/04/2019

11 Tecnico

A RIPORTAREH

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Integrale Compis®rio Sarno [‘computo metrico rev4.dcf (O:\mt@mzione straordinaria Bottaro\progetto esec



