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OGGETTO:
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Comune di Nocera Inferiore
Provincia di Salerno
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Data, 30/04/2019

Manutenzione straordinaria del Canale Bottaro e del Canale Casadodici 
nell'ambito del centro urbano del Comune di Scafati (SA)

Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno

IL TECNICO
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Oneri per la caratterizzazione, il trasporto fino a qualsiasi distanza e lo
P.A.1 smaltimento in discarica, ovvero in siti di recupero autorizzati, del materiale di

risulta proveniente d ... rsi da quelli di cui alla voce 17.05.05 - idonei all'attività
di recupero ai sensi del D.M. 05 febbraio 1998 e ss.mm.ii.

SOMMANO t 16´271,60 50,00 813´580,00 5´776,42 0,710

2 Oneri per la caratterizzazione, il trasporto fino a qualsiasi distanza e lo
P.A.2 smaltimento in discarica, ovvero in siti di recupero autorizzati del materiale di

risulta proveniente da ... ebitamente compilato e firmato in ogni sua parte.
Codice CER: 20.03.01 - rifiuti urbani non differenziati non pericolosi

SOMMANO t 250,00 200,00 50´000,00 360,00 0,720

3 Rimozione e prelievo di rifiuti di qualsiasi natura (nonchè ingombranti) anche
P.A.3 frammisti a sedimenti di varia natura e compattezza, compreso il carico del

materiale su idoneo mezzo ... onei mezzi meccanici, per profondità fino a 0.50
m, compreso oneri per il superamento dislivelli e accesso difficoltoso.

SOMMANO t 250,00 50,00 12´500,00 343,63 2,749

Parziale LAVORI A MISURA euro 876´080,00 6´480,05 0,740
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COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno

A   R I P O R T A R E 876´080,00 6´480,05
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 876´080,00 6´480,05

LAVORI A CORPO

4 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.010.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di
.a volume fino a 0,30 mc, la ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 10´169,75 3,96 40´272,21 101,70 0,253

5 Esaurimento di acqua negli scavi a mezzo di motopompa o elettropompa,
E.01.035.010 compreso quanto occorre per l'esercizio, la manutenzione e la guardiania della
.a pompa, il posizionamento, il tr ... si, altresì, ogni onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. Esaurimento di acqua negli scavi
SOMMANO mc 418,16 17,46 7´301,07 8,36 0,115

6 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
E.01.050.020 dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni,
.a compreso carico anche a mano, ... izione dei materiali. Movimentazione nell'area

di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni
SOMMANO mc 7´627,31 6,76 51´560,62 76,27 0,148

7 Calo e recupero di escavatore per ogni tratto omogeneo di intervento.
P.A.4 SOMMANO cadauno 62,00 80,00 4´960,00 48,76 0,983

Parziale LAVORI A CORPO euro 104´093,90 235,09 0,226

T O T A L E   euro 980´173,90 6´715,14 0,685
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COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 876´080,00 6´480,05 0,740

M:002 smaltimenti euro 863´580,00 6´136,42 0,711
M:003 rimozioni euro 12´500,00 343,63 2,749

C LAVORI A CORPO euro 104´093,90 235,09 0,226

C:001 movimenti terra euro 104´093,90 235,09 0,226

TOTALE  euro 980´173,90 6´715,14 0,685

     Data, 30/04/2019

Il Tecnico
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COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno  ['computo metrico rev4.dcf'   (O:\manutenzione straordinaria Bottaro\progetto esecutivo luglio 2018\Rev_5 definitiva aprile 2019\)  v.1/7]

A   R I P O R T A R E 


