



Giunta Regionale della Campania

D.G. n. 15 – “Direzione Generale per le Risorse Strumentali”

U.O.D. 02

UFFICIO TECNICO – MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI – UFFICIO ENERGY MANAGER

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DI UN APPALTO INTEGRATO, EX ART.59 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO DELLA BIBLIOTECA DI S.M. DEGLI ANGELI, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. - CUP: B63J19000070001 - CIG: 9263635170

“AVVISO PER ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO”

Con la presente, si comunica alle ditte interessate a partecipare alla gara in oggetto che le prese visione dei luoghi ove sono previsti i lavori avverranno in Napoli alla Piazza Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone presumibilmente alle ore 10,00 (*orario da concordare eventualmente con il RUP via mail*) nelle seguenti date:

- **Martedì 5 Luglio 2022;**
- **Martedì 12 Luglio 2022.**

Al sopralluogo potranno partecipare i legali rappresentanti delle ditte, i direttori tecnici e/o i propri delegati, previo consegna della delega in originale recante i dati della ditta.

All'uopo si ricorda che per prenotare il sopralluogo, occorre inviare una mail al RUP Ing. Luigi Gaglione all'indirizzo ing.luigi.gaglione@gmail.com.

A valle del sopralluogo le ditte comunicheranno al RUP la mail presso cui farsi inviare l'attestato di sopralluogo firmato digitalmente dallo stesso, tale attestato dovrà essere controfirmato digitalmente dal legale rappresentante della ditta partecipante ed essere inserito nella documentazione di gara.

Il sopralluogo di presa visione potrà essere richiesto entro e non oltre 15 gg prima della scadenza per la presentazione delle offerte (29.07.2022) quindi entro il 14.07.2022 – come da Disciplinare di Gara – pertanto, per le richieste che eventualmente perverranno tra il 12 ed il 14 Luglio verrà fissato un eventuale ulteriore presa visione martedì 19 Luglio c.a. con il RUP o con un suo delegato con le stesse modalità sopra riportate.

IL RUP
Ing. Luigi Gaglione