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PREMESSA

L’intervento oggetto della presente progettazione definitiva ¢ relativo alla realizza-
zione di un impianto per il trattamento biologico aerobico della frazione organica dei
rifiuti solidi urbani (FORSU), raccolta in maniera differenziata, allo scopo di consen-
tire il recupero di tale rifiuto attraverso la produzione di compost di qualita, nell’ambito
degli interventi finanziati nel quinquennio 2014-2020. Tale obiettivo ¢ pienamente
coerente con quanto previsto dagli strumenti di pianificazione di settore, che eviden-
ziano la carenza di impianti di trattamento della FORSU sul territorio regionale e rap-
presentano 1’urgente necessita di dotarsi di nuovi impianti in ragione del maggiore
fabbisogno di trattamento, gia evidente ed ulteriormente aggravabile come diretta con-
seguenza del potenziamento della raccolta differenziata in ambito regionale.

Con Decreto Dirigenziale N.1 del 02/01/2018 del Responsabile Generale della “Strut-
tura di Missione per lo smaltimento dei R.S.B.”, ¢ stata avviata una procedura di ag-
giudicazione degli interventi di progettazione di diversi impianti di trattamento della
frazione organica da raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, sotto forma di un
Accordo Quadro suddiviso in 3 lotti, distinti geograficamente.

Il RTP formato da Technital S.p.A., Owac Engineering Company S.r.l. e IA Consul-
ting S.r.l. ¢ risultato aggiudicatario del Lotto 2 (prov. CE) dell’Accordo Quadro, fir-
mato in data 14/03/2019, Rep. N.14550.

Con gli Ordini attuativi n.1 (Prot. 2019.0264746 del 26/04/2019) e n.1bis (Prot.
2019.0299184 del 13/05/2019) la Regione Campania ha affidato al RTP la progetta-
zione definitiva dell’impianto di Casal di Principe, sulla base di un progetto di fattibi-
lita tecnico-economica realizzato in house dalle strutture regionali, formalmente con-
segnata con verbale di consegna del servizio Prot. 2019.0305143 del 15/05/2019.

Il presente elaborato costituisce la relazione tecnico-illustrativa relativa alla progetta-
zione definitiva dell’impianto in oggetto.

1.1 POR Campania FESR 2014-2020

Il Programma Operativo Regionale (POR) Campania basato sul Fondo Europeo per lo
Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020, ha una dotazione finanziaria totale pari a
4.113.545.843 €, di cui 3.085.159.382,00 euro di sostegno da parte dell’Unione Euro-
pea e 1.028.386.461 € di cofinanziamento pubblico nazionale.

Le linee attuative del Programma Operativo sono delineate nella Delibera di Giunta
Regione n. 228 del 18.05.2016, pubblicata sul BURC n. 35 del 06.06.2016. Gli obiet-
tivi tematici e le priorita di investimento sono stati identificati sulla base dei Regola-
menti comunitari (n. 1301/2013 e n. 1303/2013) e dell’Accordo di Partenariato per
I’Ttalia 2014/2020.

La Campania ha articolato la propria strategia secondo tre linee di intervento:
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- sviluppo dell’innovazione con azioni di rafforzamento del sistema pubblico/pri-
vato di ricerca e sostegno della competitivita attraverso il superamento dei fattori
critici dello sviluppo imprenditoriale;

- cambiamento dei sistemi energetico, agricolo, dei trasporti ¢ delle attivita marit-
time, oltre ad un diverso assetto paesaggistico sia in termini di rivalutazione sia
in termini di cura;

- costituzione di un sistema di welfare orientato all’inclusione e alla partecipa-
zione, innalzando il livello della qualita della vita attraverso il riordino e la rior-
ganizzazione del sistema sanitario, lo sviluppo e la promozione dei servizi alla
persona, le azioni che promuovono I’occupazione, I’inclusione sociale e il livello
di istruzione.

I1 POR Campania FESR 2014-2020 ¢ strutturato in 11 assi:

- Asse 1 —Ricerca e Innovazione

- Asse 2 —ICT e Agenda Digitale

- Asse 3 — Competitivita del sistema produttivo

- Asse 4 — Energia sostenibile

- Asse 5 — Prevenzione rischi naturali e antropici

- Asse 6 — Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale
- Asse 7 — Trasporti

- Asse 8 — Inclusione Sociale

- Asse 9 — Infrastrutture per il sistema regionale dell’istruzione
- Asse 10 — Sviluppo Urbano Sostenibile

- Asse 11 — Assistenza Tecnica

In particolare, I’ Asse 6 ¢ finalizzato al completamento dei servizi ambientali necessari
a un contesto produttivo e di cittadinanza adeguati, relativi ai rifiuti, alle acque e alla
bonifica dei territori inquinati. Tali servizi sono, altresi, considerati relativi alla valo-
rizzazione del territorio regionale ai fini turistici, sia per quanto riguarda la promozione
delle aree protette e della biodiversita, sia in riferimento al patrimonio culturale e sto-
rico regionale. Nell’ambito di tale Asse, sono previste azioni che intervengano su pro-
blematiche ambientali rilevanti quali: la gestione del ciclo rifiuti in coerenza con il
Piano dei rifiuti Regionali; la bonifica dei territori inquinati; il miglioramento del ser-
vizio idrico integrato regionale, attraverso la riduzione degli sprechi e I’innalzamento
del livello di qualita dei corpi idrici.

La realizzazione dell’impianto di compostaggio nel comune di Casal di Principe ¢ un
intervento dell’azione 6.1.3, relativa al potenziamento della dotazione impiantistica
per il trattamento dei rifiuti. Obiettivo dell’intervento ¢ contribuire al soddisfacimento
del fabbisogno impiantistico per il trattamento della FORSU in Regione Campania,
cosi da garantire 1’autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti, assicurandone la
compatibilita ambientale e la sostenibilita economica.
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L’area individuata per la realizzazione dell’impianto in progetto ¢ localizzata nel Co-
mune di Casal di Principe (CE), a circa 5 Km a Nord Ovest del centro urbano, in
un’area a prevalente vocazione agricola, nei pressi dell’uscita di Casal di Principe dalla
Strada Statale 7 bis.

11 lotto ha un’estensione complessiva di circa 54,5 ha (54.500 m?).

Con riferimento alla Carta Tecnica Numerica Regionale in scala 1:5.000, la porzione
piu occidentale del lotto ricade nell’Elemento n°® 430131 “Ponte Bonito”, mentre la
restante parte ricade nell’Elemento n° 430144 “Difesa di Canale”.

L’area si presenta sostanzialmente pianeggiante, con una quota media di circa 5,3 m
s.].m.m.; ¢ ben curata ed in buono stato di manutenzione. La porzione ad Ovest ¢ oc-
cupata da un frutteto, mentre la restante porzione ¢ arata ed interessata da colture se-
minative irrigue.

La zona occupata dal frutteto e la zona destinata a seminativo irriguo sono separate da
una stradina sterrata che si sviluppa longitudinalmente per I’intero lotto. Stradine ster-
rate trasversali sono presenti a meta circa della zona arata e lungo il margine meridio-
nale.

L’area ¢ raggiungibile dall’uscita della Strada Statale 7 bis in corrispondenza del Co-
mune di Casal di Principe percorrendo per circa 2.4 Km la via Circumvallazione in
direzione Ovest attraversando il sottopassaggio della SS 7 bis in direzione Nord e per-
correndo per altri 2 Km circa le strade comunali (Mulinello, Primo Limetone, S. Be-
nedetto, Secondo Limitone) a meno degli ultimi 465 metri in cui si provvedera ad
espropriare una trazzera esistente con una fascia di rispetto di 10 metri per giungere al
confine del lotto interessato dall’iniziativa.

L’area risulta distante dai centri abitati e, nella sua prossimita, non si rileva la presenza
di unita abitative.

Il territorio interessato dall’intervento si inserisce in un contesto infrastrutturale piu
ampio caratterizzato dalla presenza delle autostrade A30 e Al, che garantiscono una
buona accessibilita da/verso 1 principali poli attrattori della Provincia e del territorio
regionale.

Ulteriori assi viari principali sono rappresentati da strade a scorrimento veloce quali:

- la Strada Statale (SS) 7 bis, che attraversa ’intero territorio comunale di Casal
di Principe in direzione EO;

- la Strada Provinciale (SP) 15 che attraversa i territori comunali di Villa Literno
e Cancello e Arnone, in direzione NO-SE;

- lastrada (SP) 16 in direzione SE-NO.

La Figura 2-1 individua il sistema viario a supporto del contesto territoriale in cui si
inserisce I’intervento.

Raggruppamento Temporaneo di Imprese:

s MEH N gl A ownc . L.A. Consulting s.r.L

Engineering Company

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA Pag. 6 di 104




ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHI-
‘ TETTURA QUALI STUDI DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA E/O LA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA E/O ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE E/O LA TRASFORMAZIONE E/O

s LAMPLIAMENTO DI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA IN RE-
- mmmmmmsm  GIONE CAMPANIA

FIGURA 2-1 — INFRASTRUTTURE VIARIE A SERVIZIO DEL TERRITORIO IN CUI SI INSERISCE L’ AREA DI INTER-
VENTO (GOOGLE EARTH 2018).

L’asse viario portante a servizio del sito di intervento ¢ la SP 18, che assume un ruolo
cruciale nel garantire I’accesso alla stessa e favorire il traffico in tutte le direzioni.
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FIGURA 2-2 - INQUADRAMENTO DELL'AREA DI INTERVENTO SU CARTA TECNICA IGM 1:25.000.
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FIGURA 2-3 - INQUADRAMENTO DELL’AREA DI INTERVENTO SU ORTOFOTO E CARTOGRAFIA STRADALE.
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FIGURA 2-4 - DETTAGLIO DELL’AREA DI INTERVENTO SU ORTOFOTO E CARTA TECNICA NUMERICA RE-
GIONALE 1:5000.
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FIGURA 2-5 — VIABILITA PRINCIPALE CHE VERRA FIGURA 2-6 — VIABILITA PER MEZZI PESANTIL: STRADA
PERCORSA DAI MEZZI PESANTI. COMUNALE MULINELLO (LARGHEZZA 5
M).
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Area di progetto

FIGURA 2-6 — VIABILITA PER MEZZI PESANTI: FIGURA 2-7 — VIABILITA PER MEZZI PESANTI:
STRADA COMUNALE PRIMO LI- STRADA COMUNALE S. BENE-
METONE (LARGHEZZA 4 M). DETTO (LARGHEZZA 3.5 M).
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FIGURA 2-8 — VIABILITA PER MEZZI PESANTI: FIGURA 2-9 — VIABILITA PER MEZZI PESANTI:
STRADA COMUNALE SECONDO AREA DA ESPROPRIARE, FOGLIO 2
LIMITONE (LARGHEZZA 3.5 M). PARTICELLE 82 (LARGHEZZA 3 M).
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Area di progetto

FIGURA 2-10 — VIABILITA PER MEZZI PESANTI: FIGURA 2-11 - VIABILITA PER MEZZI PESANTI:

AREA DA ESPROPRIARE, FOGLIO AREA DA ESPROPRIARE, FOGLIO 2
2 PARTICELLA 113 (LARGHEZZA PARTICELLE ~ 550-560  (LAR-
3M). GHEZZA 3 M).
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FIGURA 2-12 — FOTOGRAFIE DELL’ AREA COLTIVATA DEL LOTTO 23.
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OBIETTIVI E FINALITA DELL’INTERVENTO PROGETTUALE

La proposta intende rispondere alla volonta dell’amministrazione regionale di soddi-
sfare il fabbisogno di trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani
(FORSU), attraverso la realizzazione di nuovi impianti sul territorio, in coerenza con
1 principi di prossimita e autosufficienza che caratterizzano la gestione dei rifiuti ai
sensi del D.Lgs. 152/2006 - Parte IV e della LR 14/2016.

L’intervento in progetto riguarda, infatti, la realizzazione di un impianto per il recupero
della frazione organica dei rifiuti solidi urbani proveniente da raccolta differenziata,
mediante un processo di degradazione aerobica, volto alla produzione di compost di
qualita. L impianto avra una capacita complessiva di trattamento pari a 30.000 t/anno,
di cui:

- 24.000 t/anno dedicate al trattamento della FORSU;
- 6.000 t/anno destinate al recupero della frazione ligneo-cellulosica con funzione di
strutturante nell’ambito del processo biologico

Tale tipologia di impianto rientra nella categoria di impianti di cui al punto 7, lett. z.b)
dell’Allegato IV alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché nella categoria
di impianti di cui al punto 7, lett. aa) dell’Allegato B al Decreto del Presidente della
Giunta Regionale della Campania n. 10 del 29.01.2010 — Regolamento n. 2/2010, Di-
sposizioni in materia di Valutazione d’Impatto Ambientale.

Nel seguito vengono rappresentate le peculiarita dell’intervento, illustrando le diverse
sezioni di impianto e le operazioni previste nell’ambito del ciclo produttivo.

L’ipotesi progettuale si pone 1’obiettivo principale di recuperare la frazione organica
dei rifiuti solidi urbani proveniente dalla raccolta differenziata, mediante un processo
di degradazione aerobica, al fine di produrre compost di qualita.

In particolare, il progetto definitivo in oggetto riguarda la realizzazione dell’impianto
di trattamento della frazione organica da raccolta di rifiuto solido urbano situato nel
comune di Casal di Principe (CE) e prevede dunque un bacino di utenza di circa 50.000
abitanti; i rifiuti che saranno conferiti in impianto sono:

- rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde pubblico — CER 20 02 01;
- rifiuti biodegradabili di cucine e mense — CER 20 01 08.

L’impianto avra una capacita complessiva annua di 30.000 tonnellate di rifiuti in in-
gresso, suddivise in 24.000 t/a di FORSU e 6.000 t/a di strutturante.
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4 CONFIGURAZIONE ATTUALE DEL SITO
4.1 Inquadramento urbanistico e vincoli
4.1.1 Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Casal di Principe (CE)

Lo strumento di pianificazione locale, attualmente vigente nel Comune di Casal di
Principe (CE), ¢ costituito dal Piano Regolatore Generale (PRG) adottato con Delibera
Commissariale n° 1 del 19/02/2003 e successivamente approvato con Delibera del
Consiglio Provinciale n° 7 del 31/03/2005.

L’area di intervento ricade in ambito “E1-Zona agricola di salvaguardia urbana”, con
indice di utilizzazione pari a 0,03 m*/m? e destinazione “AA - annessi agricoli”, tipici
della zona agricola nel rispetto dei parametri gia fissati dalla LR 14/82.
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FIGURA 4-1 — UBICAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO NELL’AMBITO DELLA ZONIZZAZIONE PREVISTA
DAL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) DEL COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE

(CE).

Il Comune di Casal di Principe ha risposto in modo positivo all’avviso pubblico ema-
nato in data 12/05/16 dalla Regione Campania in merito alla volonta ad acquisire la
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manifestazione di interesse da parte delle Amministrazioni comunali di proporre siti
sul proprio territorio per la localizzazione di impianti per il trattamento della frazione
organica da raccolta differenziata, con riferimento alle priorita di azione identificate
nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (adottato con Delibera della Giunta
Regionale n° 685 del 06/12/2013).

L’ubicazione dell’area di intervento ¢ stata definita dalla stessa Regione, cui compete
I’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto, sulla base della dispo-
nibilita manifestata dal Comune ed in considerazione dei criteri cogenti e preferenziali
per la localizzazione di tale tipologia di impianti esplicitati nel Piano sopra richiamato.

Rispetto alle previsioni del PRG, dunque, I’area, sin dalla fase di cantierizzazione, avra
una destinazione d’uso differente.

Riguardo la conformita urbanistica, si ricorda che 1’impianto in progetto ¢ sottoposto
al rilascio dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui all’Art. 29 sexies del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Il provvedimento vale non solo quale approvazione del progetto
ed autorizzazione alla realizzazione e alla gestione dello stesso, ma sostituisce “ad ogni
effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e co-
munali” e costituisce, “ove occorra, variante allo strumento urbanistico”.

4.1.2 Piano Territoriale di Coordinamento Paesaggistico (PTCP) della Provincia di
Caserta (CE)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ¢ stato adottato con le De-
liberazioni della Giunta Provinciale n° 15 del 27/02/2012 e n°® 45 del 20/04/2012 e
approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n® 26 del 22/04/2012.

L’assetto territoriale proposto dal PTCP ¢ stato tradotto nella tavola di piano “C1.1.
Assetto del territorio. Tutela e trasformazione”, in cui vengono rappresentati i territori
della provincia e sono messe in risalto le qualita intrinseche delle diverse parti della
provincia valutate rispetto alle prestazioni qualitative in essere o potenziali; 1’azione
di Piano ¢ principalmente rivolta al mantenimento delle risorse o al raggiungimento
delle qualita ambientali previste.

L’area in esame rientra nel “Territorio rurale e aperto di tutela ecologica e per la difesa
del suolo”, e comprende le zone di pertinenza dei corsi d’acqua di rilievo provinciale.
Tali zone si estendono per circa 32.000 ha, caratterizzati da elevata sensibilita ambien-
tale e svolgono I’importante ruolo di cuscinetto ecologico nei confronti dei corsi d’ac-
qua. Sono comprese le aree a piu elevata pericolosita, individuate dall’ Autorita di Ba-
cino competente. Sono, inoltre, caratterizzate da elevata potenzialita per la ricostru-
zione di habitat planiziali e ripariali, e costituiscono un importante elemento della rete
ecologica provinciale in quanto ambiti prioritari per la costruzione e il rafforzamento
di corridoi di collegamento funzionale.

Oltre alla loro naturale funzione agricola, queste zone sono destinate dal PTCP a tutti
gli interventi per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idraulico. Nello stesso
tempo, le aree di pertinenza dei corsi d’acqua costituiscono anche i corridoi della rete
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ecologica provinciale. Ne deriva che tutti gli interventi di natura ingegneristico-idrau-
lica devono essere realizzati nel rispetto delle condizioni naturali ed ecologiche pre-

senti o da recuperare.
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UBICAZIONE DELL’ AREA DI INTERVENTO NELL’AMBITO DELLA “CARTA DELL’ASSETTO DEL

TERRITORIO, TUTELA E TRASFORMAZIONE” PREVISTA DAL PIANO TERRITORIALE DI COOR-
DINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) DELLA PROVINCIA DI CASERTA (CE).

L’intervento in progetto appare compatibile con gli obiettivi generali di tutela perse-
guiti dal PTCP, dal momento che I’impianto consentira la corretta gestione della fra-
zione organica dei rifiuti garantendo I’indubbio miglioramento della qualita ambien-
tale. La realizzazione dell’intervento prevede, altresi, tutti gli accorgimenti tecnico-
ingegneristici utili a tutelare le condizioni naturali ed ecologiche presenti, in coerenza
con quanto previsto dalle linee di indirizzo del PTCP.
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4.1.3 Aree di rilevanza ambientale e paesaggistica

L’area di intervento non ricade all’interno di aree protette, parchi o riserve, e non ri-
cade altresi all’interno di aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (siti SIC, zone ZPS
e ZSC).

4.1.4 Regime vincolistico

Le opere non interessano aree sottoposte a vincolo paesistico, avendo rispettato nella
scelta progettuale sia il vincolo dei 150m dal Regi Lagni ed i 10 metri di inedificabilita
dal controfosso.

Per quanto riguarda i vincoli archeologici, assenti nell’area, si precisa che,
nell’ambito del Progetto di Fattibilita Tecnico Economica, la Valutazione Preventiva
di Interesse Archeologico ha interessato solamente la particella catastale 23 (Paragrafo
4.5), in quanto il progetto interessava unicamente tale particella. Attualmente ¢ in
corso la procedura di Verifica dell’Impatto Archeologico estesa a tutte le particelle
catastali interessate dalle opere in progetto, inclusa la 23. L’eventuale aggiornamento
del regime vincolistico archeologico sara effettuato nella successiva fase progettuale.

Nell’area piu ampia interessata dal progetto, sono identificabili interferenze con le aree
vincolate di cui all’Art. 142, Comma 1, lettera d) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. “fiumi, i
torrenti, i corsi d'acqua (...) e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di
150 metri ciascuna”, a causa della presenza del Regio Lagno che scorre in prossimita
del margine settentrionale dell’area. Come descritto sopra, nello sviluppo del progetto
¢ stata studiata una soluzione che prevedesse 1’esclusione delle opere principali dalle
aree sottoposte a vincolo paesistico, avendo rispettando cosi sia il vincolo dei 150m
dal Regi Lagni che 1 10 metri di inedificabilita dal controfosso.

Per quanto riguarda i1 vincoli idrogeologici, dagli elaborati cartografici del Piano Stral-
cio per 1’Assetto Idrogeologico (PSAI) del 2010 dell’ Autorita di Bacino Nord Occi-
dentale della Regione Campania, si evince che I’area di intervento ricade per una pic-
cola parte all’interno di un’area con livello di pericolosita bassa, in quanto apparte-
nente ad una conca endoreica ¢/o zona a falda sub-affiorante, e caratterizzata da un
livello di rischio idraulico moderato.

Non sono invece identificabili interferenze con aree a pericolosita di innesco da frana,
o arischio di frana (rif. cartografia predisposta dall’ Autorita di Bacino Liri-Garigliano-
Volturno).
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FIGURA 4-3 — CARTA DI PERICOLOSITA IDRAULICA, CON INDICAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO (IN
GIALLO).

FIGURA 4-4 — CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO, CON INDICAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO (IN GIALLO).

In relazione ai vincoli idrologici ed idrogeologici, si precisa che nelle Norme Tecniche
di Attuazione del PSAI ¢ riportato che “Nelle aree a rischio medio e moderato ricadenti
in aree a pericolosita idraulica moderata (P1) sono consentiti tutti gli interventi e le
attivita antropiche, compresa la realizzazione di volumi interrati ed il loro uso, questi

Raggruppamento Temporaneo di Imprese:

wagctrtiei\e OWH c . LA. Consulting s.r.L

Engineering Company

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA Pag. 21 di 104




\

ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHI-
TETTURA QUALI STUDI DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA E/O LA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA E/O ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE E/O LA TRASFORMAZIONE E/O
L’AMPLIAMENTO DI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA IN RE-

REGIONE CAMPANIA
|

GIONE CAMPANIA

ultimi nei soli casi in cui sia tecnicamente possibile garantire la tenuta idraulica dei
vani nei confronti dei fenomeni di allagamento individuati dal Piano e sempre che i
costi relativi alla condizione di rischio determinata, siano minori dei benefici socioe-
conomici conseguiti”.

4.2  Aspetti topografici

I rilievi topografici sono stati affidati dalla stazione appaltante a soggetto terzo, pur
tuttavia, il raggruppamento ha implementato i rilievi forniti eseguendo una serie di
rilevamenti mediante sistema GPS, al fine di determinare I’andamento plano-altime-
trico della viabilita individuata per 1’accesso al lotto.

Il sistema di rilevamento utilizzato ¢ un GPS della serie Leica Viva GS15 ¢ la smart
antenna GNSS ad apprendimento autonomo. Collegata tramite rete telefonica alla rete
di stazioni a terra regionale.

I sistemi satellitari GPS (Stati Uniti), GLONASS (Fed. Russa) e GALILEO (Comunita
Europea, in corso di realizzazione), raggruppabili sotto 1'unica sigla GNSS (Global
Navigation Satellite Systems) consentono di fornire servizi di posizionamento con
accuratezze che vanno da alcuni metri a un centimetro circa.
Molte delle tecniche attuali consentono una interoperabilita tra i diversi sistemi sa-
tellitari, che possono essere utilizzati contemporaneamente.

Il rilievo integrativo é stato realizzato in modalita RTK: si opera con due ricevitori, di
cui uno (detto base) mantenuto fermo su un punto di posizione nota, mentre il secondo
(detto rover) va ad occupare i punti da rilevare. Il ricevitore base trasmette al rover i
dati di correzione di codice e fase, mediante i quali la posizione del rover viene calco-
lata immediatamente, in tempo reale. La trasmissione dei dati puo essere effettuata con
modem GSM. L'accuratezza delle coordinate ottenute ¢ mediamente dell'ordine di al-
cuni centimetri.

La tecnica RTK ¢ la piu vantaggiosa nei rilievi di dettaglio, in cui deve essere deter-
minato un numero elevato di punti, e nel tracciamento di opere. Puo essere utilizzata
anche in modo cinematico per la determinazione del tracciato di veicoli in movimento.

La base utilizzata per il rilievo ¢ stata la rete di stazioni permanenti GNSS della regione
Campania. I rilievi eseguiti hanno consentito, in tal modo, di ottenere dati georeferiti
nel sistema Gauss- Boaga, i quali sono stati poi montati sulla cartografia regionale.

Dai rilievi eseguiti emerge che al lotto in esame, prevalentemente pianeggiante, tranne
una zona (vasca) leggermente depressa rispetto alle aree circostanti, si accede attra-
verso un’esistente viabilita comunale come meglio specificato al Capitolo 2.

4.3 Aspetti particellari e catastali

Sulla base dell’analisi del sito di intervento prescelto per la realizzazione dell’inter-
vento e in ragione della necessita di realizzare le opere ad una distanza di 150 m dal
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regio Lagno, si € reso necessario procedere all’occupazione di ulteriori aree rispetto a
quelle previste nello Studio di fattibilita.

In effetti nello Studio di Fattibilita redatto dalla Regione, in origine era prevista la solo
acquisizione della particella 23 ricadente nel Foglio 2 del Comune di Casal di Principe,
di proprieta del Demanio dello stato.

Il lavoro svolto per la determinazione delle indennita ¢ stato sviluppato in due fasi: la
prima fase ¢ stata dedicata alla ricerca ed alla individuazione dei dati censuari (fogli,
particelle e ditte catastali) ricadenti nel comune interessato dai lavori anzidetti, in par-
ticolare sono stati acquisiti tutti i fogli catastali interessati.

Nella seconda fase sono state determinate le aree da espropriare operando la sovrap-
posizione del tracciato di progetto sui fogli catastali. Per poter limitare al massimo
eventuali pur piccoli errori di roto-traslazione, fisiologicamente riscontrabili in ope-
razioni del genere, la sovrapposizione tra le planimetrie di progetto e la planimetria
catastale ¢ stata effettuata foglio per foglio.

Una volta definito il lay-out impiantistico, secondo le reali esigenze sono state indivi-
duate, ulteriori 4 particelle da espropriare, ricadenti sempre nel Foglio 2 di Casal di
Principe, pur avendo esaminato la possibilita, poi scartata, di acquisire aree nel foglio
attiguo ricadente nel Comune di Villa Literno.

Completa il quadro delle espropriazioni la parte relativa all’accesso dell’impianto che
prevede sempre nel succitato Foglio 2 la necessita, per garantire la strada di accesso,
di recuperare una fascia di 10 m interessando le seguenti particelle 82-33-32-31-30-
29-28- 113 - 5062 — 5060 — 5050.

Per quanto attiene al calcolo delle indennita provvisorie di esproprio, alla luce della
recente sentenza n. 181 del 7/6/2011 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato
l'illegittimita costituzionale dell'art. 5-bis comma 4 della legge 8/8/1992 n. 359 e con-
sequenzialmente, tra gli altri, anche dell'art. 40 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 relativa-
mente al comma 2 che testualmente recita "Se 1'area non ¢ effettivamente coltivata,
l'indennita ¢ commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura
prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati" ed al
comma 3 che espressamente riporta "Per l'offerta da formulare ai sensi dell'articolo 20,
comma 1, e per la determinazione dell'indennita provvisoria, si applica il criterio del
valore agricolo medio di cui all'articolo 41, comma 4, corrispondente al tipo di coltura
in atto nell'area da espropriare”, ¢ stata effettuata una stima analitica per la determina-
zione del piu probabile valore di mercato delle aree ablate.

Pertanto sono stati definiti gli oneri di esproprio come da tabella allegata:
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TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SUPERFICI E DEGLI ONERI DA
CORRISPONDERE PER L’ESPROPRIAZIONE
Descrizione Superficie da | Maggiorazione 200% Indennita Indennita to-
espropriare (art. 40 T.U. espropri) tale
Lotto di pro-
getto 57.782 mq € 471.059,20 € 235.529,60| € 706.588,80
Nuova strada
di accesso 4.656 mq € 77.010,24 € 38.505,12 | € 115.515,36
Totalg 62.438 mq € 548.069,44 € 274.034,72| € 822.104,16

Ulteriori dettagli potranno essere desunti dall’elaborato 11091P-CP-PD-GE-R-005.

4.4  Aspetti paesaggistici e vegetazionali

L’intervento interessa un contesto aperto di tipo agricolo ancora significativo sia sotto
il profilo produttivo che dal punto di vista del paesaggio. In generale si tratta di un
paesaggio prevalentemente pianeggiante con quote medie che oscillano fra 20-22 m
s.l.m. e 28-30 m s.l.m., in un assetto morfologico sostanzialmente regolare ed uniforme
con pendenze medie non superiori all’1-2 %.

L’area ¢ contraddistinta dalla presenza del complesso sistema idrografico artificiale
dei Regi Lagni, realizzato per drenare e convogliare al mare le acque della vasta e
paludosa piana a nord di Napoli e delle fasce pedemontane circostanti.

I Regi Lagni, meritoria opera di ingegneria idraulica, furono realizzati durante il do-
minio borbonico: i lavori avviati dal viceré di Napoli nel 1610 e portati a termine dopo
soli 6 anni nel 1616, sotto la direzione dell'architetto Domenico Fontana.

L’opera di canalizzazione nasce dall’esigenza di porre fine al problema delle frequenti
inondazioni del fiume Clanius, che non solo impedivano lo sviluppo urbanistico
dell’area, ma la rendevano insalubre come testimoniano i non pochi casi di malaria
nell’entroterra.

La rete di canali, insieme alla rete viaria interpoderale, ha disegnato infatti la trama
territoriale delle tessiture agricole e delle maglie dell’urbanizzazione, tutt’ora ricono-
scibile nonostante le numerose “rotture” delle infrastrutture di collegamento a lungo
raggio e la grande estensione degli attuali insediamenti.
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FIGURA 4-5 — TESSUTO AGRICOLO CHE CARATTERIZZA L’AREA DI INTERVENTO

Dal punto di vista degli ordinamenti colturali, il paesaggio ¢ caratterizzato dai segni e
dalle strutture proprie del contesto agricolo delle colture a pieno campo, intercalate
con appezzamenti a colture arboree. Rara ¢ invece la presenza di impianti a serra ed
una scarsa, seppur significativa, presenza puntuale di alberi lungo gli elementi lineari
di divisione parcellare.

11 paesaggio percepito ¢ percio quello delle pianure a campi aperti con visuali lunghe
ed interrotte dall’insediamento urbano.

La vegetazione caratteristica dei territori prossimi ai Regi Lagni ¢ tipicamente ripariale
caratterizzata dallo sviluppo longitudinale di ampie porzioni di canneto (Phragmites
australis) a cui segue vegetazione erbacea di greto, fasce arbustive ed arboree. Tale
fascia ripariale assurge al compito di filtro, di barriera riducendo I’immissione diretta
nelle acque del surplus di fertilizzanti provenienti dalle aree coltivate contigue.

L’area interessata dal progetto ¢ costituita da terreni agricoli, periodicamente coltivati
a ortaggi, quali pomodoro, ¢ a frutteto.

4.5  Aspetti archeologici

Come anticipato al Paragrafo 4.1.4, ’area di intervento non ¢ interessata dalla presenza
di vincoli archeologici e di vincoli architettonici.
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Nell’ambito del Progetto di Fattibilita Tecnico Economica la Valutazione Preventiva
di Interesse Archeologico ha interessato solamente una parte dell’area di progetto, ov-
vero la particella catastale 23 (Paragrafo 4.3) in quanto era I’unica, in quella sede, ad
essere interessata dalle opere in progetto..

Nel 2018 ¢ stata eseguita una campagna di ricognizione archeologica di superficie
dove ¢ stato confermato il carattere agricolo dell’area dalle ricognizioni effettuate con
la presenza di background noise. L’area ¢ stata suddivisa in tre unita minime di rico-
gnizione a seconda dei diversi parametri quali visibilita, elementi divisori naturali o
antropici, utilizzo dei suoli, tipo di coltura e densita dei reperti (Figura 4-6).

Sono stati rinvenuti dei reperti nella UR3, concentrati nella parte sud (Figura 4-7).

Si tratta esclusivamente di ceramica vascolare risalente cronologicamente dal periodo
romano repubblicano fino all’eta moderna.

La bassissima quantita di reperti, relativi anche a periodi differenti, con una densita
inferiore al reperto al mq, porta a supporre che I’area di progetto fosse un’area extrasito
pertinente ad una fattoria nelle vicinanze. L’assenza di materiali edilizi, quali tegole,
coppli, laterizi e malta, € un ulteriore indizio di favore di quest’ipotesi.
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FIGURA 4-6 — ORTOFOTO CON EVIDENZIATE LE TRE UNITA MINIME DI RICOGNIZIONE DEL 2018 E IN ROSSO
L’AREA IN CUI SONO STATI RINVENUTI I REPERTI. IN GIALLO L’ AREA DI PROGETTO

FIGURA 4-7 — PARTICOLARE DEL RITROVAMENTO DEI REPERTI AVVENUTO NEL 2018
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Nel 2019 ¢ stata effettuata una nuova campagna di indagini estesa ad un’area piu ampia
comprensiva sia di tutte le aree interessate dalle opere in progetto sia di un’area limi-
trofa al fine di chiarire meglio il potenziale/rischio archeologico espresso dal contesto

nel suo insieme.
La nuova campagna di indagini ha permesso di rilevare delle evidenze di potenziale
archeologico tutte riferibili alle fasi di utilizzo agricolo dell’area seguenti la divisione

agraria di II secolo a.C.

Visibilita al suolo
[] ottima
media
scarsa
pessima
area inaccessibile
1l area urbanizzata (tessuto urbanizzato)

—r———

1.1 Limiti dell'area di progetto

——
=
S

T2 Limiti ricognizioni di superficie

1 Area di framment fittil

e —————.

- ——

FIGURA 4-8 — CARTA DELLE EVIDENZE ARCHEOLOGICHE (VIARCH 2019)

In particolare, le due aree di frammenti fittili rilevate sembrano costituire indizio di
strutture sepolte. In particolare, 1’area distinta al numero 1, che si estende su un’ampia
porzione delle particelle interessate dal presente progetto, sembra indiziare una o piu
unita edilizie, cui sarebbero riferibili le maggiori concentrazioni di materiali (A-D) —
altro parziale riscontro ¢ nelle tracce osservate sulle foto del Volo Base del 1954.

Per le aree di maggior concentrazione di materiale si € quindi optato per un potenziale
archeologico di livello 8 (indiziato da ritrovamenti diffusi), che determina un rischio
alto. Tutta 1’area del sito n. 1, caratterizzata da scarsa concentrazione di materiale, ¢
stata distinta con un potenziale archeologico di livello 7 (indiziato da ritrovamenti ma-
teriali localizzati), con rischio medio-alto, per quanto detto sulle aree di maggior con-
centrazione e per le ovvie considerazioni che possono essere fatte circa la prossimita

a strutture.
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Livello del Potenziale e del Rischio Archeologico

0 - Nullo Nessun rischio
[ 1 - Improbabile Rischio inconsistente
[ 2 - Molto basso Rischio molto basso
[ 3 - Basso Rischio basso
[ 4 - Controverso ]
[ 5 - Indiziato Rischio medio
[ 6 - Indiziato da dati topografici 2
[17 - Indiziato da ritrovamenti Rischio medio-alto
[] 8 - Pluri indiziato Rischio alto
I 9 - Certo (non delimitato) I .

o Rischio esplicito
[ 10 - Certo (ben documentato e delimitato) _|

FIGURA 4-9 — CARTA DEL POTENZIALE/RISCHIO ARCHEOLOGICO

Il settore immediatamente ad ovest delle principali concentrazioni di materiali del sito
n. 1 (A-C), insieme alla fascia a ridosso del fosso ad ovest, che costituisce il limite
comunale tra Casal di Principe e Villa Literno, sono stati definiti con potenziale ar-
cheologico di livello 6 (indiziato da dati topografici o da osservazioni remote), con
rischio medio.

Le restanti aree sono state indicate con potenziale archeologico di livello 4 (non de-
terminabile), sempre con rischio medio, perché i dati raccolti non sono sufficienti a
riconoscervi un potenziale piu preciso.
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5

SOTTOSERVIZI ED INFRASTRUTTURE ESISTENTI

All’area di impianto si giunge attraverso una viabilita per la maggior parte comunale
come evidenziato nel Capitolo 2; per quanto attiene ai sottoservizi, a meno della rete
irrigua che si estende al piede della scarpata dell’argine, il sito ne risulta sprovvisto.

Sara quindi necessario provvedere ad alimentare il sito direttamente dalla Via Santa
Maria a Cubito sia per quanto concerne la rete elettrica di media tensione che per la
rete idrica. Mentre la prima potra essere realizzata in forma aerea, la seconda dovra
essere interrata. Si riporta di seguito un’ipotesi del tracciato che potrebbe essere adot-
tato dai gestori dei sottoservizi.

TRACCIATO POTENZIALE
N DEI SOTTOSERVIZI

i

AREA DI IMPIANTO

FIGURA 5-1— IPOTESI DI TRACCIATO PER L’ ALLACCIAMENTO ALLE RETI ESISTENTI.
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6

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E AMBIENTALE
6.1 Caratterizzazione geologica

L’area ricade nella porzione terminale della Piana Campana, che ¢ stata oggetto di
interventi di bonifica a partire dall’epoca romana fino alle opere realizzate agli inizi
del 1600 durante il Viceregno spagnolo tramite la costruzione del canale artificiale
Regi Lagni.

L’area di progetto ha una morfologia sub-pianeggiante con elevazione tra +4 ¢ +5 m
s.l.m.m..

I terreni di fondazione sono composti da depositi alluvionali di natura sabbioso - li-
mosa con ghiaia dispersa di natura prevalentemente piroclastica, derivante dal dilava-
mento ed erosione dei depositi piroclastici delle aree vulcaniche del Vesuvio e dei
Campi Flegrei.

E stata eseguita a luglio 2019 una campagna geognostica a supporto del presente pro-
getto definitivo, che ha permesso di definire il modello geologico dei terreni di fonda-
zione ¢ la loro caratterizzazione da un punto di vista sia geotecnico che sismico. Sono
state inoltre effettuate misure di monitoraggio piezometrico.

L’interpretazione di queste indagini ha permesso di identificare delle unita stratigrafi-

che, che risultano essere omogenee in termini di granulometria, plasticita, grado di

consistenza o addensamento. Le unita sono riportate di seguito a partire dal piano cam-

pagna:

- Unita 1: depositi alluvionali limoso — sabbiosi delle bonifiche di Regi Lagni (At-
tuale);

- Unita 2: depositi alluvionali sabbioso — ghiaiosi a matrice fine variabile intercalati
a depositi piroclastici distali del Somma-Vesuvio (Olocene);

- Unita 3: depositi sabbioso — limosi da intercalazione di depositi piroclastici del
Somma — Vesuvio e di conoide alluvionale (Pleistocene Sup.).

L’unita 1 € presente al piano campagna per uno spessore di circa 4 — 5 m al di sotto
dei quali si trova I’unita 2 con spessori tra 14 — 15 m.

11 tetto dell’unita 3 € posto quindi ad una profondita di circa 19.5 m dal piano campa-
gna, lo spessore risulta essere superiore a quello di indagine.

Non sussistono condizioni di pericolosita associate a fenomeni gravitativi in atto e/o
potenziali ed a fenomeni di erosione diffusa/concentrata a causa delle pendenze molto
blande.

Facendo riferimento al Piano Stralcio per ’assetto Idrogeologico del Territorio Di-
stretto Idrogratico Appennino Meridionale (Tavola n°430131), una porzione nordoc-
cidentale di 1650 m? circa dell’area di progetto possiede una pericolosita P1 per rischio
idraulico, alla quale ¢ associato un rischio idraulico moderato R1, pertanto 1’area ri-
sulta edificabile.
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La pericolosita ¢ dovuta ad una condizione di sub-affioramento della falda freatica. La
Tabella 6-1 riporta le letture del monitoraggio piezometrico eseguito nei due piezome-
tri PZ1 e PZ2, installati all’interno dei sondaggi SO1 e S02, tra i mesi di luglio 2019 e
marzo 2020.

Il primo dato ¢ stato rilevato durante le fasi di sondaggio prima della stabilizzazione
del livello, quindi non attendibile. I valori rilevati successivamente indicano una chiara
stagionalita del livello, con soggiacenza variabile tra -2 m da p.c. nei periodi estivi e -
1 m p.c. nei periodi invernali.

TABELLA 6-1 —  ASSETTO STRATIGRAFICO E PIEZOMETRICO DI PROGETTO — MONITORAGGIO PIEZOMETRICO
PZ1(m PZ2(m
Data da da
p-c.) p.c.)
16/07/2019 -2.70 -2.55
17/07/2019 -2.00 -2.05
19/07/2019 -2.00 -1.90
23/07/2019 -2.00 -1.90
04/09/2019 -1.90 -1.80
08/01/2020 -1.05 -1.00
05/03/2020 -1.00 -0.95

6.2 Caratterizzazione geognostica

L’indagine geognostica ¢ composta da n.2 sondaggi (L = 20 e 35 m) con esecuzione
di prove penetrometriche dinamiche standard SPT e prelievo di campioni disturbati ed
indisturbati per prove di laboratorio di tipo classificativo e per la misura dei parametri
di resistenza e di deformabilita.

Sono stati installati n.2 piezometri a tubo aperto finestrati per I’intera profondita, all’in-
terno dei quali sono state effettuate delle misure del livello d’acqua, che ¢ risultato
essere a 1.8 — 1.9 m dal piano campagna al momento della redazione del progetto de-
finitivo.

Sono stati inoltre scavati n.3 pozzetti con esecuzione di prove di carico su piastra e
prelievo di campioni rimaneggiati per prove di laboratorio.

La classificazione sismica dei terreni di fondazione ¢ avvenuta in accordo con quanto
indicato dalle NTC2018 ovvero eseguendo le indagini geofisiche MASW e HVSR.

La tabella seguente riporta per ciascun sondaggio le prove in sito ed i campioni prele-
vati.
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Sorgl?;‘g' L Plefr‘z)me' SPT C.L C.D.
m n. n. n.
o (m) ) (n) (n) (n.)
SO1 35 35 12 4 12
S02 20 20 6 1 6
Totale 55 55 18 5 18
Note:
1 — Piezometri a tubo aperto 3) C.I. campione indistur-
bato
2 — Prova SPT a punta aperta 4) C.D. campione disturbato

L’interpretazione di queste indagini ha permesso di identificare le unita a comporta-
mento geotecnico omogeneo, che sono:

- Unita 1: limo sabbioso/limo con sabbia, mediamente consistente, colore grigio
—verde. I primi 0.8 m sono composti da terreno vegetale;

- Unita 2: sabbia ghiaioso — limosa, addensata, colore grigio — verde;

- Unita 3: sabbia limosa, localmente ghiaiosa, con intercalazioni di limo sab-
bioso, addensata, colore beige — marrone.

Ciascuna unita ¢ stata quindi caratterizzata in termini di parametri di resistenza e de-
formabilita caratteristici, che sono stati utilizzati per le verifiche geotecnico - struttu-
rali.

I terreni di fondazione risultano possedere una discreta capacita portante, pertanto in
rapporto ai carichi applicati si sono adottate fondazioni dirette per gli edifici.

Il progetto delle fondazioni degli edifici ¢ verificato fino ad una quota di falda pari a 1
m dal piano campagna originario, con quote di imposta perd anche inferiori. Per limi-
tare necessari locali aggottamenti in fase di cantiere, ¢ da prediligere tale lavorazione
nei periodi estivi con livelli di falda piu bassi. Qualora cio non fosse possibile, si do-
vranno adottare le misure necessarie per aggottare temporaneamente la falda durante
lo scavo e la posa delle fondazioni, con metodi tipo well-point o equivalenti.

Il materiale di scavo sara utilizzato interamente all’interno del progetto, tuttavia non ¢
sufficiente per coprire interamente il fabbisogno per la costruzione dei rilevati e dei
piazzali, per i quali si dovra andare a cava di prestito con materiali idonei.
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Indagini geofisiche
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FIGURA 6-1 — UBICAZIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI DI CARATTERIZZAZIONE GEOGNOSTICA ED AM-
BIENTALE.

6.3 Caratterizzazione ambientale

Nell’ambito della campagna di indagine geognostica sono stati prelevati anche dei
campioni rimaneggiati di terreno per la verifica delle caratteristiche di qualita ambien-
tale degli stessi, e dunque della loro possibilita di utilizzo nell’ambito delle lavorazioni
previste, ed un campione di acqua di falda, essendo la stessa superficiale e dunque
interessata dalle attivita di scavo.

Raggruppamento Temporaneo di Imprese:

o ST N i o A OWH C . LA. Consulting s.r.L

Engineering Company

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA Pag. 35 di 104




ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHI-
TETTURA QUALI STUDI DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA E/O LA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA E/O ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE E/O LA TRASFORMAZIONE E/O
L’AMPLIAMENTO DI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA IN RE-

REGIONE CAMPANIA
|

GIONE CAMPANIA

Si precisa che le attivita di caratterizzazione ambientale sono state condotte in una
porzione ridotta dell’area di intervento attuale, corrispondente alla particella catastale
oggetto del progetto di fattibilita tecnico-economica, di proprieta del demanio e nella
disponibilita del Comune di Casal di Principe.

Non ¢ stato possibile svolgere altre indagini nelle altre aree perché non ¢ stato ottenuto
il permesso ad accedere ed in ogni caso, al pari dell’area investigata, avrebbe signifi-
cato arrecare un rilevante danno alle colture agricole in essere.

Le attivita di caratterizzazione svolte devono dunque essere considerate come attivita
preliminari condotte in modo da ridurre I’incertezza sulla progettazione ed avere una
prima indicazione sulla possibilita di utilizzo in sito dei materiali di scavo.

Nella successiva fase progettuale dovra quindi essere predisposta un’adeguata integra-
zione delle indagini di caratterizzazione, nel pieno rispetto dei criteri definiti dal DPR
120/17 e s.m.i. (Allegato 2) sulla base del layout definitivo di progetto ovvero dell’in-
dividuazione definitiva delle aree di scavo e dei relativi spessori.

I risultati di tali indagini saranno utilizzati per confermare e/o reindirizzare le scelte
progettuali effettuate, e saranno inseriti nella versione finale del Piano di Utilizzo (cod.
elaborato: 11091P-CP-PD-RS-R-004), che sara predisposta nella successiva fase pro-
gettuale e comunque almeno novanta giorni prima dell’inizio dei lavori, come disposto
dall’Art. 9 del DPR 120/17 e s.m.1..

I campioni rimaneggiati di terreno per le analisi di qualitda ambientale sono stati prele-
vati dal sondaggio SO1 e dai pozzetti PO1 e P02 secondo lo schema seguente, mentre
il campione di acqua di falda ¢ stato prelevato dal sondaggio SO1:

- sondaggio SO1: 1 campione alla quota di -1 m dal p.c. ed 1 campione alla quota di
-2 mdal p.c.;

- pozzetto PO1: 1 campione alla quota di -0,8 m dal p.c. ed 1 campione alla quota di
-1,5mdal p.c.;

- pozzetto P02: 1 campione alla quota di -0,7 m dal p.c. ed 1 campione dalla quota di
-1,6 m dal p.c..

Sui campioni di terreno e di acqua di falda sono state eseguite le determinazioni ana-
litiche previste dal DPR 120/17 e s.m.i. (Allegato 2 ed Allegato 4).

I risultati delle determinazioni analitiche sui campioni di terreno sono stati confrontati
con 1 valori limite di cui alla Colonna B della Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V
della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., data la futura destinazione d’uso
dell’area di intervento; i risultati per le acque di falda sono stati invece confrontati con
1 valori limite di cui alla Tabella 2 dell’ Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

In nessuno dei campioni analizzati ¢ stato riscontrato un superamento dei valori limite
di riferimento, aspetto che induce a ritenere possibile, seppure in via preliminare, la
gestione dei materiali di scavo come sottoprodotto ai sensi dell’Art. 4 del DPR 120/17
e s.m.i. e dunque il loro utilizzo nell’ambito delle lavorazioni previste.
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La Relazione Tecnica predisposta dall’esecutore delle indagini ¢ riportata in Allegato
alla relazione 11091 P-CP-PD-RS-R-004-00, ed include anche i certificati analitici delle
determinazioni effettuate sui campioni di terreno e di acqua di falda rilasciati dal labo-
ratorio incaricato.
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7 DESCRIZIONE GENERALE DELL’IMPIANTO IN PROGETTO

Le sezioni e le aree che compongono I’impianto di compostaggio, nelle quali avranno
luogo la movimentazione dei rifiuti e dei materiali, nonché i processi di trasformazione
e trattamento necessari per la produzione del compost di qualita, vengono di seguito
elencate:

a) Una zona di controllo, accettazione e pesatura degli automezzi in ingresso e uscita
dall’impianto;

b) Un’area confinata destinata ai mezzi di conferimento in ingresso, per le operazioni
di scarico dei rifiuti

c) Una sezione di ricezione dei rifiuti in ingresso e di preparazione degli stessi per
I’avvio alle successive fasi di trattamento;

d) Una sezione per la stabilizzazione aerobica accelerata (Fase ACT) all’interno di
biocelle chiuse;

e) Un’area per la prima maturazione del compost stabilizzato in cumuli statici
delimitati da muri in c.a. ed aerati tramite platee insufflate;

f) Una zona dedicata alla maturazione finale del compost in cumuli periodicamente
rivoltati;

g) Un’area predisposta per i trattamenti di vagliatura intermedia e di raffinazione
finale;

h) Un deposito coperto esterno alle strutture principali, riservato allo stoccaggio del
“verde fresco” in ingresso all’impianto;

1) Una platea, in adiacenza al deposito del “verde fresco”, per lo stoccaggio del
compost finale;

j) Un’area destinata alla sezione impiantistica per il trattamento delle arie esauste
(scrubber e biofiltro);

k) Un edificio adibito ad uffici per la gestione tecnica ed amministrativa
dell’impianto.

Tutte le operazioni di trattamento suscettibili di produzione di odori molesti e sostanze
inquinanti avverranno all’interno di capannoni confinati, la cui aria interna verra aspi-
rata dall’apposito sistema al fine di garantire idonei ricambi d’aria orari € mantenere
le adeguate condizioni di salubrita per le attivita svolte.
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L’AMPLIAMENTO DI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA IN RE-
GIONE CAMPANIA

8

INTERVENTO PROGETTUALE
8.1 Tracciamenti ed espropri

Sulla base della successiva fase di progettazione esecutiva e della definizione della
rete di caposaldi georeferiti nel sistema GAUSS-BOAGA, mediante strumentazione
topografica costituita da strumentazione GPS o teodoliti, si potra procedere all’indivi-
duazione delle singole opere oggetto di intervento, montate sulla base della Cartografia
Regionale. Note infatti le coordinate dei singoli punti, determinate dalla sovrapposi-
zione del progetto alle CTR, si potra procedere al tracciamento degli stessi, anche se-
condo le modalita eseguite per la realizzazione degli interventi di rilievo integrativi
effettuati.

In merito agli espropri, all’atto dell’approvazione del presente progetto definitivo e
della dichiarazione di pubblica utilita, i competenti uffici regionali attiveranno la pro-
cedura di occupazione in via d’urgenza, che dovra essere conclusa nei 90 giorni suc-
cessivi all’emissione del relativo Decreto per poi definire le indennita definitive e pro-
cedere alla chiusura della procedura espropriativa con i frazionamenti.

8.2 Cantierizzazione

Ai fini della cantierizzazione, la presente progettazione prevede 1’istallazione dei ba-
raccamenti in prossimita dell’ingresso in una posizione tale da non interferire in nes-
suna delle sue fasi con ’esecuzione dei lavori. In particolare si € scelto di inserire
I’area baraccamenti nell’area destinata ad aiuola in prossimita dell’ingresso al lotto sul
confine Ovest dello stesso, mentre lo stoccaggio dei materiali sara ubicato, sempre in
prossimita dell’ingresso, nella zona destinata ad aiuola ad est dello stesso.

La dotazione minima da prevedere ai fini della realizzazione dell’area di cantiere in
termini di baraccamenti ¢ costituita da:

- 2 baracche uffici, una per la Direzione dei Lavori ed una per I’impresa
-1 locale mensa
- 1 locale spogliatoi/servizi igienici
Oltre a baraccamenti per il deposito delle attrezzature.
L’area sara delimitata con recinzione interna di altezza minima 1,5m in nylon rossa e
paletti in ferro o legno, per la separazione delle diverse aree, mentre la recinzione

esterna sara di tipo metallica su paletti in legno o inferro di altezza minima pari a 2,3
m.

8.3 Risoluzione delle interferenze

Le uniche interferenze rilevate sono la bocchetta di alimentazione del sistema irriguo
posizionate all’ingresso del lotto in posizione tale da non interferire con la realizza-
zione delle opere e che potra invece essere utilizzata per 1’irrigazione del verde.
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8.4

Scavi e movimenti terra

I movimenti terra saranno effettuati secondo quanto definito nel Piano di Utilizzo Pre-
liminare (cod. elaborato: [1091P-CP-PD-RS-R-004), cui si rimanda per dettagli in me-
rito. Una sintesi delle modalita di gestione dei materiali di scavo ¢ riportata al Para-
grafo 9.1.

8.5 Opere strutturali

Il complesso in oggetto si presenta come una serie di corpi di fabbrica pit 0 meno
interconnessi a livello di processo, ma strutturalmente indipendenti. In relazione alle
funzioni da espletare e delle relative volumetrie necessarie, si riconoscono varie tipo-
logie costruttive.

Si riporta di seguito una individuazione grafica dei vari comparti, a seguire una descri-
zione delle strutture portanti per ognuno dei corpi.
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LEGENDA
01 - Conferimento e Raffinazione
02 - Biotunnel!
03 - Maturazione primaria
04 - Maturazione secondaria
05 - Uffici e parcheggio
06 - Stoccaggio
07 - Biofiltro
08 - Piazzale e viabilita interna
FIGURA 8-1 - SUDDIVISIONE AREE

Ognuno dei corpi di fabbrica si presenta strutturalmente indipendente. Di seguito si
identificano le tipologie strutturali presenti e si associano alle WBS dell’intervento:

- Struttura prefabbricata con pilastri e travi in cemento armato
0 01 confinamento e raffinazione;
0 03 corridoio maturazione primaria;
0 04 maturazione secondaria;
0 06 stoccaggio dei rifiuti verdi conferiti (sfalci da potatura);
Struttura prefabbricata a pannelli
0 02 biotunnel;
0 03 celle della maturazione primaria;
Struttura in muri gettati in opera
0 07 biofiltro;
Struttura a telaio in cemento armato gettato in opera
0 05 palazzina uffici.
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Le opere di fondazione sono di tipo superficiale con plinti isolati dotati di apposito bic-
chiere di montaggio per gli edifici prefabbricati, la dimensione in pianta dei plinti si
differenzia in funzione dei carichi da sopportare, ma si possono individuare due tipolo-
gie: uno di dimensioni 3.0x3.0x0.75 per la zona raffinazione (dove le luci risultano mag-
giori) e un secondo di dimensioni 2.7x2.7x0.75 per le restanti strutture.

Per biotunnel e maturazione primaria le fondazioni sono costituite da una platea gettata
in opera di spessore 50cm.

Infine per la palazzina uffici le fondazioni sono rappresentate da un graticcio di travi di
dimensione 70x50cm.

Lo schema strutturale per le strutture a telaio in cemento armato prefabbricato si presenta
ripetitiva, con pilastri considerati incastrati alla base di sezione 70x70cm, al di sopra dei
quali sono posate le travi in semplice appoggio di sezione a L o T rovescia che fungono
da sostegno per i tegoli di copertura in tegoli. I tegoli precompressi di copertura hanno
sezione a TT posti accostati ad interasse di circa 2.45m in modo da creare una superficie
piana al disopra della quale ¢ previsto un getto in opera di calcestruzzo dello spessore di
5cm che funge da elemento di collegamento e collaborazione.

.....

FIGURA 8-2 — SCHEMA TIPICO STRUTTURA PREFABBRICATA A TELAIO

FIGURA 8-3 — SEZIONE TIPO SOLAIO DI COPERTURA
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FIGURA 8-4 — SEZIONI TIPO TRAVI

FIGURA 8-5— PARTICOLARE TIPICO PILASTRO E PLINTO DI FONDAZIONE

La struttura prefabbricata a pannelli ¢ costituita da pannelli accostati di spessore 30cm
con funzione di struttura portante verticale sormontato da un solaio con lastre prefabbri-
cate autoportanti e getto in opera di completamento di spessore complessivo di 40cm.
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FIGURA 8-6 — SCHEMA TIPICO DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA A PANNELLI
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FIGURA 8-7 — SEZIONE TIPO PANNELLI VERTICALI DI TAMPONAMENTO
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FIGURA 8-8 — SEZIONE TIPO SOLAIO DI COPERTURA

Per il biofiltro sono previste strutture in opera fondamentalmente composte da platea di
fondazione e pareti continue in cemento armato gettati in opera di spessore 30cm.
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I1 piano di calpestio ¢ realizzato con lastre modulari prefabbricate in calcestruzzo armato
dotate di opportune forature che consentono la percolazione e lo smaltimento dei liquidi.

FIGURA 8-9 — SCHEMA TIPICO DELLA STRUTTURA DEL BIOFILTRO

LASTRA FORATA PREFABEBRICATA IN CLS
PIANTA

LASTRA FORATA PREFABBRICATA IN CLS
SEZIONE A-A
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FIGURA 8-10— LASTRA PREFABBRICATA DI CALPESTIO PER IL BIOFILTRO

La palazzina uffici si presenta come un telaio in cemento armato gettato in opera di due
piani fuori terra. La struttura portante ¢ quindi costituita da pilastri di larghezza massima
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30cm e travi in cemento armato a sostegno di un solaio piano a lastra prefabbricata con
getto di completamento in opera di spessore 25cm.
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FIGURA 8-11— PIANTA SOLAIO DELLA PALAZZINA UFFICI
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FIGURA 8-12 — SEZIONE DELLA PALAZZINA UFFICI
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FIGURA 8-13 — SEZIONE TIPO DEL SOLAIO DELLA PALAZZINA UFFICI

8.5.1 Edificio di conferimento

La struttura portante ha dimensioni globali in pianta di 86.3x29.4m ed ¢ realizzata
mediante una struttura in cemento armato prefabbricato con pilastri di sezione
70x70cm, travi di coronamento di altezza 110cm e 130cm che fungono da supporto
per la copertura in tegoli di sezione TT con cappa collaborante di calcestruzzo gettato
in opera.

Strutturalmente 1’edificio ¢ realizzato con due corpi distinti, uno per la zona conferi-
mento e I’altro per la raffinazione.

Il conferimento ha dimensioni in pianta di 29.4x16.0m, altezza interna 9.5m e pavi-
mentazione sopraelevata di 3.0m rispetto alla raffinazione, la maglia strutturale ¢ a due
campate con pilastri su tre allineamenti, luci per le travi di 7.4m e tegoli di altezza
7lcme luci di 19.1m e 9.6m.

La zona raffinazione presenta delle dimensioni in pianta 70.3x29.4m con luce singola,
altezza interna 11.0m, 1 pilastri sono disposti lungo 1 lati lunghi ad interasse 8.0m, le
travi hanno altezza pari a 130cm e i tegoli, di luce 28.7m, hanno altezza 91cm.
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FIGURA 8-14 — PIANTA

FIGURA 8-15— SEZIONE LONGITUDINALE CONFERIMENTO E RAFFINAZIONE

8.5.2 Edificio biotunnel

La struttura portante ha dimensioni in pianta di 41.8x25.2m ed ¢ realizzata mediante
una struttura in pannelli prefabbricati. Le altezze nette della copertura vanno da un
minimo di 6.43m ad un massimo di 6.73m, ¢ realizzata con un solaio a lastre autopor-
tanti prefabbricate con getto collaborante di spessore totale 40cm. Internamente la
struttura ¢ suddivisa in 5 celle di larghezza 8.0m separata sempre da pareti prefabbri-
cate.
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8.5.3 Edificio maturazione primaria
Si riconoscono per la maturazione primaria due aree strutturalmente indipendenti: un
corridoio di distribuzione e le celle di maturazione.

Il corridoio di distribuzione ha struttura portante a telaio in cemento armato prefabbri-
cato e presenta delle dimensioni in pianta 41.5x16.7m con luce singola, altezza interna
7.5m, i pilastri sono disposti lungo i lati lunghi ad interasse 8.3m, le travi hanno altezza
paria 110cm e i tegoli, di luce 16.0m, hanno altezza 71cm.

Le celle di maturazione hanno struttura del tutto analoga al biotunnel, con dimensioni
in pianta 41.8x39.7m, anch’esso suddiviso internamente in 5 celle di larghezza 8.0m.

J - il N

J iy . J

FIGURA 8-18 — SEZIONE LONGITUDINALE MATURAZIONE PRIMARIA

8.5.4 Edificio maturazione secondaria

La maturazione secondaria ha dimensioni in pianta di 71.6x34.1m, altezza interna
11.0m, la struttura ¢ suddivisa in due campate con luci dei tegoli (alti 71cm) rispetti-
vamente 18.7m e 14.7m i pilastri su tre allineamenti hanno interasse longitudinale di
8.86m e le travi sono a L rovescia di altezza 110cm lateralmente e a T rovescia di
altezza 120cm per ’allineamento di spina.
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FIGURA 8-20 — SEZIONE TRASVERSALE MATURAZIONE SECONDARIA

8.5.5 Stoccaggi

L’area stoccaggio ha dimensioni in pianta di 38.80x15.90m e altezza interna 7.0m. La strut-
tura ¢ longitudinalmente contornata da pilastri interassati a 7.53m, e chiusa sui lati corti da
due colonne centrali. Le travi principali, con sezione a L, presentano altezza di 110cm e
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fungono da appoggio a tegoli a doppio T di dimensione 2.5x0.71m. L’intera struttura ¢
chiusa esternamente da pannelli perimetrali.
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FIGURA 8-22 — SEZIONE TRASVERSALE STOCCAGGIO
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8.5.6 Biofiltro

La struttura del biofiltro, di dimensioni 38.8x51.45m ¢ realizzata in cemento armato
gettato in opera e presenta una platea di fondazione di spessore 45cm su cui poggia un
solaio realizzato in lastre prefabbricate di dimensioni 6.0x1.84m e spessore 18cm di-
sposte accostate in modo da formare un unico piano di appoggio, perimetralmente e
interamente sono quindi presenti delle pareti in cemento armato di spessore 30cm e
altezza totale da estradosso platea 3.4m.
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FIGURA 8-23 — SEZIONE TRASVERSALE BIOFILTRO
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FIGURA 8-24 — SEZIONE TRASVERSALE BIOFILTRO

8.5.7 Palazzina uffici

La palazzina uffici presenta una pianta rettangolare di dimensioni 20.0x9.7m e altezza
strutturale interna di 3.25m a piano terra e 3.45 a piano primo.

Il telaio strutturale ¢ costituito da solai piani a lastra tipo predalle e getto integrativo
che fungono da solaio di piano e da copertura.

La struttura portante principale ¢ costituita da travi di sezione 30x50cm e pilastri di
sezione 30x30cm e 30x60cm.

Le opere di fondazione prevedono un graticcio di travi di sezione 70x50cm.
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FIGURA 8-28 — SEZIONE LONGITUDINALE
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FIGURA 8-29 — SEZIONE TRASVERSALE

8.5.8 Pesa

In corrispondenza dell’ingresso ¢ presente la pesa per i mezzi in transito. Questa ha
dimensioni in pianta 18.76x3.86 m e si presenta come una vasca con estradosso delle
pareti laterali a piano campagna. La profondita complessiva della struttura ¢ di 1.0m
con soletta di fondo di spessore 40cm.
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FIGURA 8-31 — SEZIONE TRASVERSALE

8.6 Opere architettoniche

I1 lotto in cui sara realizzato 1’impianto occupa una superficie di 57.782 mq ed ¢ loca-
lizzato a nord ovest del centro urbano, in un contesto prevalentemente destinato ad
attivita agricole.

Dal punto di vista morfologico non si rilevano variazioni altimetriche e il terreno, nella
sua estensione, si presenta prevalentemente pianeggiante.

L’impianto ¢ caratterizzato da un’area in cui saranno realizzati i fabbricati che
accolgono le linee di trattamento e di processo, e da una parte destinata alle opere che
mitigano I’impatto visivo dell’accesso al sito industriale, in accordo al regime
vincolistico che grava sull’area in questione.
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FIGURA 8-32 — ORTOFOTO CON INSERIMENTO DEL LAYOUT GENERALE DELL’IMPIANTO

I corpi edilizi previsti sono i seguenti:

e Edificio principale composto da:

0 conferimento

O trattamento e raffinazione

O maturazione secondaria

0 biocelle, tunnel biocelle e maturazione primaria
Stoccaggio verde fresco e platea di stoccaggio del prodotto finito
Biofiltro
Uffici
Corpi accessori

Il corpo di fabbrica principale dell’impianto, che si sviluppa a forma di L, ¢
caratterizzato da un piccolo volume a quota superiore rispetto alla restante parte
dell’edificio.

La porzione di area adiacente al suddetto corpo principale occupata da una struttura di
altezza minore destinata alle specifiche fasi di processo.

In posizione parallela al blocco principale si trova un secondo blocco costituito da una
struttura unica adibita allo stoccaggio del prodotto finito e allo stoccaggio dello
strutturante in ingresso, nonché da una sezione di filtrazione corredata di tutte le parti
impiantistiche.

Completano le aree esterne servizi afferenti all’impianto, il corpo uffici, con annesso
parcheggio, e i serbatoi di stoccaggio dei reflui di processo.
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Il nucleo edificato si compone di due blocchi giustapposti, a prevalente sviluppo oriz-
zontale.

La progettazione dei corpi di fabbrica prevede opportuni accorgimenti ed interventi di
integrazione dell’opera con il contesto.

FIGURA 8-33 — CAMPIONAMENTO CROMATICO E MODULAZIONE PARAMENTO ESTERNO

L’intervento di mitigazione, a livello architettonico, riguardera il trattamento dei muri
di tamponamento che saranno realizzati con pannelli prefabbricati. Le dimensioni de-
gli elementi varieranno in funzione delle esigenze di posa (passo dei pilastri, presenza
di finestrature, portoni, ecc.).

I1 progetto prevede di utilizzare il colore come strumento mimetico migliorano la per-
cezione visiva e I’inserimento nel paesaggio dell’impianto industriale.

L’insediamento si compone di due blocchi paralleli, entrambi di forma rettangolare, e
dall’edificio dedicato a ospitare gli uffici.
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CORPO A: CORPO B: CORPO C:

1 - Conferimento 4 - Corridoio biocelle 7 - Stoccaggio strutturante fresco
2 - Trattamento - Raffinazione finale 5 - Bitunnel 8 - Stoccaggio prodotto finito

3 - Maturazione secondaria 6 - Maturazione primaria 9 - Biofiltro

FIGURA 8-34 — SUDDIVISIONE VOLUMI E FUNZIONI

Il primo blocco occupa una superficie di circa 8.500 mq ed ¢ costituito da due corpi:
quello principale (corpo A), a forma di L, che ospita le aree destinate al conferimento
del rifiuto, al trattamento-raffinazione finale e alla maturazione secondaria, e il se-
condo (corpo B), posto in adiacenza, a completamento del perimetro del rettangolo,
che ospita le biocelle, il tunnel delle biocelle e I’area di maturazione primaria. In adia-
cenza al primo blocco, in corrispondenza della parete sud, ¢ prevista la realizzazione
dell’edificio destinato agli uffici.

Il secondo blocco occupa una superficie di 2.625 mq ed ¢ composto dall’edificio de-
dicato allo stoccaggio dello strutturante fresco e del compost finito (corpo C), e dal
biofiltro.

I corpi accessori, destinati alle reti generali a servizio dell’impianto, saranno collocati
in adiacenza ai corpi principali, prevalentemente lungo i fronti nord e sud.

8.6.1 Corpo A - Conferimento, trattamento-raffinazione finale, maturazione secon-
daria.

L’area di conferimento ¢ ubicata a una quota superiore rispetto al piano di calpestio
della restante parte dell’impianto (+ 8,30 m).
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L’altezza totale ¢ pari a 11,40 m dal piano di calpestio e ’altezza netta sotto trave ¢
pari a 9,50 m.

L’area di scarico dei rifiuti ha una superficie netta di 315 mq mentre 1’area dedicata al
conferimento/stoccaggio e triturazione del verde ha una superficie di 161 mq.

Le fondazioni saranno realizzate con plinti a bicchiere in c.a. gettati in opera e saranno
collegati da cordoli di fondazione.

In corrispondenza dei salti di quota (conferimento-trattamento e conferimento-bio-
celle) saranno realizzati dei muri di sostegno.

Il solaio, di tipo industriale, sara gettato in opera con doppia rete elettrosaldata e avra
uno spessore totale di 40 cm. Le strutture in elevazione saranno realizzate con elementi
prefabbricati in cemento armato.

I pilastri, di sezione 0,70x0,70 m, avranno interasse prevalentemente costante pari a
7,40 m, in direzione nord-sud, 9,60 m in direzione est-ovest.

Le travi saranno anch’esse prefabbricate, in c.a. precompresso, € avranno sezione a L
o a T rovescio, in base alla collocazione, di dimensioni prevalenti50x70 cm con ali di
25 cm.

I muri di tamponamento, e le pareti divisorie delle aree interne, saranno realizzati con
pannelli prefabbricati in cemento armato vibrato, realizzati su casseri metallici, della
larghezza massima di 2,50 m e altezza massima di 8.00 m. I pannelli saranno armati
con rete elettrosaldata e tondini di acciaio e saranno ancorati, alle estremita, alle strut-
ture portanti. In questa zona 1 pannelli saranno disposti orizzontalmente. Lo spessore
dei panelli dei muri perimetrali sara pari a 20 cm. In particolare per i muri di tampo-
namento, come gia descritto, si € scelto di utilizzare il colore come strumento mime-
tico.

I pannelli saranno disposti secondo una giacitura orizzontale.

L’illuminazione naturale avverra attraverso finestre a nastro, di dimensioni 1,00 m x
1,50 m, collocate tra i muri di tamponamento e il coronamento dell’edificio. Gli infissi
utilizzati saranno in alluminio anodizzato a taglio termico.

La copertura sara realizzata con tegoli del tipo “TT” prefabbricati in cemento armato
precompresso h=71 cm con soletta collaborante in cls h=5 cm. L’armatura sara realiz-
zata con trefoli di acciaio armonico. Il coronamento sara definito da un cornicione
realizzato con elementi prefabbricati di altezza totale pari a 2,50 m, spessore pari a 12
cm., € con particolare sezione a “scarpa’”.

Inoltre, nel solo caso del corpo destinato al conferimento, il cornicione sara caratteriz-
zato dal colore blu e nell’angolo nord-ovest, a completamento e maggiore connota-
zione degli elementi distintivi della Regione Campania sara riportato, in forma sinte-
tizzata, lo stemma della Repubblica Marinara di Amalfi rappresentato da una fascia
rossa diagonale su campo bianco.

L’accesso dei mezzi all’area confinata di conferimento della FORSU avviene attra-
verso due portoni ad azione rapida e automatica, di dimensioni 5,00x6,00 m. Attra-
verso altri due portoni interni sara effettuato lo scarico del rifiuto nella fossa.
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Accanto all’area di conferimento della FORSU si trova quella di conferimento e tritu-
razione del verde da una parete cieca. Nella parete a ovest un portone di dimensioni
5,00x6,00 m consente I’accesso dei mezzi per le attivita di scarico del verde.
L’ingresso a tale zona ¢ indipendente rispetto al conferimento in modo da facilitare la
movimentazione del verde dalla zona di stoccaggio a quella di lavorazione.

Il volume destinato trattamento si presenta in continuita con 1’area conferimento e,
insieme a quest’ultima, definisce un rettangolo con dimensione prevalente in direzione
nord-sud (70,00 m). La distinzione tra i due volumi ¢ identificata da un salto di quota
che si evidenzia in copertura.

Il piano di calpestio ¢ a quota 5,50 m e la superficie totale coperta ¢ di 2.106 mq.
L’altezza sotto trave ¢ di 11,00 m dal piano di calpestio e I’altezza complessiva fuori
terra € di 12,80 m.

Le strutture in fondazione e in elevazione sono dello stesso tipo precedentemente de-
scritto a meno di alcune variazioni dimensionali.

I pilastri perimetrano lo spazio e hanno un interasse, prevalentemente costante, pari a
8,00 m. Le pareti saranno realizzate con gli stessi pannelli prefabbricati, ma solo lungo
il lato ovest, I’unico confinante con 1’esterno, saranno trattati cromaticamente.

La copertura sara realizzata con tegoli “TT” prefabbricati, in cemento armato precom-
presso, H=91 cm con soletta collaborante in cls di spessore pari a 5 cm.

Il coronamento sara definito dalla stessa tipologia di cornicione ma in questo caso il
colore utilizzato sara grigio cemento.

Lo spazio unico, senza pilastrature intermedie, ¢ diviso, per destinazioni funzionali, in
due sezioni.

Le zone preposte allo stoccaggio del materiale miscelato, e allo stoccaggio dello strut-
turante ricircolato, sono delimitate da muri di contrasto realizzati sempre con blocchi
di c.a.v. tipo Lego.

I collegamenti con le diverse aree dell’edificio e con 1’esterno avvengono attraverso
n.8 portoni di 5,00x6,00 m che trovano la seguente collocazione: n. 2 nella parete est
in corrispondenza del tunnel delle biocelle, n. 2 nella parete sud, come via in ingresso
e in uscita dalla maturazione secondaria, e n. 4, in corrispondenza della parete ovest,
di collegamento con I’esterno.

La zona dedicata alla maturazione secondaria ¢ ubicata nella parte sud del primo
blocco.

La superficie totale ¢ pari a 2.505 mq. La quota di calpestio, la quota sotto trave e
I’altezza massima sono le stesse della zona trattamento.

I plinti hanno tutti le stesse dimensioni di base. In questo caso, data I’ampiezza della
luce trasversale, per la struttura di fondazione ¢ prevista una fila di plinti intermedi,
disposti longitudinalmente, che costituisce una “spina centrale”.

11 solaio, tipo pavimentazione industriale, sara realizzato in opera e avra uno spessore
totale 0,40 m.

I pilastri (sezione 0,70x0,70 m) avranno un passo costante in senso longitudinale (in-
terasse 8,87 m) mentre la spina centrale dividera lo spazio asimmetricamente, defi-
nendo due campate di ampiezza rispettivamente pari a 18,00 m e 14,00 m.
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Le pareti esterne (est, sud e ovest) saranno realizzate con i pannelli prefabbricati trattati
cromaticamente.

Lungo il perimetro sono presenti n.6 portoni che consentono la movimentazione da e
verso la zona di trattamento, e quattro che collegano con I’esterno (n. 1 parete ovest,
n. 1 parete sud e n. 2 parete est).

La copertura sara realizzata con tegoli “TT” prefabbricati, in cemento armato precom-
presso, H=71 cm con soletta collaborante in cls di spessore pari a 5 cm.

I pannelli di tamponamento e il cornicione, in continuita con quello della zona tratta-
mento, definiscono un unico corpo in cui solo le diverse giaciture suggeriscono la di-
versa funzione.

In quest’area il compost verra sottoposto ad una ulteriore fase di maturazione mediante
disposizione del materiale in cumuli di 3,90x51,00 m che verranno rivoltati periodica-
mente.

L’area destinata alla formazione dei cumuli per la maturazione secondaria ¢ definita
da un rettangolo di 33,00x70,00 m ed ¢ sufficientemente ampia da permettere alla ri-
voltatrice un adeguato spazio per lo svolgimento delle manovre. Per consentire il tran-
sito della rivoltatrice 1 portoni, ubicati rispettivamente sul lato sud e sul lato est,
avranno dimensioni maggiori rispetto agli altri (6,00x6,00 m).

Lungo il lato ovest sono previste due aperture che consentono 1’accesso a un corridoio,
suddiviso in cinque camere, avente funzione di plenum per I’insufflazione delle platee
aerate delle cinque celle della maturazione primaria. Gli elettroventilatori sono instal-
lati sopra il suddetto corridoio, e sono accessibili da due scale alla marinara.

8.6.2 Corpo B — Biocelle, tunnel biocelle e maturazione primaria.

Il corpo che accoglie le fasi di processo si differenzia dal corpo A dal punto di vista
dimensionale, con particolare riferimento alle quote altimetriche, strutturale e architet-
tonico.

Tale soluzione di continuita, sottolineata dall’assenza del cornicione di coronamento
e dall’assenza della finestratura continua, viene mitigata dal trattamento esterno dei
pannelli prefabbricati, che costituiscono i tamponamenti, i quali uniformano e ricom-
pongono I’immagine dell’intero blocco.

Dall’area trattamento il mix viene portato alle biocelle e, successivamente, alla matu-
razione primaria. L’elemento di distribuzione dei flussi, di materiale e di mezzi, ¢ un
corridoio di dimensioni pari a 16,00x41,00 m con superficie di 633 mq. La contrappo-
sizione, rispetto al tunnel, delle due zone di stabilizzazione ha permesso la riduzione
degli spazi di impianto.

Il volume che definisce il tunnel, come anche quello delle biocelle e della maturazione
primaria, ha un’altezza minore rispetto alla zona trattamento, infatti 1’altezza totale
fuori terra di questo volume ¢ pari a 8,25 m dal piano di calpestio e I’altezza netta sotto
trave ¢ paria 7,50 m.
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FIGURA 8-35— RENDER ANGOLO SUD-EST

Le strutture in fondazione, il solaio e i pilastri avranno le stesse caratteristiche saranno
dello stesso tipo di quelle sopra descritte.

La copertura ¢ realizzata con tegoli “TT” prefabbricati in cemento armato precom-
presso h=71 cm con soletta collaborante in cls h=5cm.

La movimentazione del materiale e dei mezzi da e per la zona trattamento avviene
attraverso due portoni. Altri due portoni, speculari a questi ultimi, mettono in collega-
mento il tunnel con I’esterno.

I corpi destinati alla stabilizzazione e alla prima fase di maturazione hanno caratteri-
stiche costruttive diverse dalla restante parte del fabbricato. La realizzazione delle
strutture, pertanto, terra conto delle caratteristiche legate alla destinazione funzionale
degli ambienti. Le superfici occupate sono paria a 1.110 mq (biocelle) e 1.710 mq
(maturazione primaria).

Le due aree, disposte perpendicolarmente al tunnel, sono suddivise rispettivamente in
cinque celle rettangolari, di dimensioni paria a n. 8,00 x 23,50 m (biocelle) e 8,00 x
34,00 m (maturazione primaria).

Le coperture di entrambi i corpi sono a quota inferiore rispetto al tunnel, e, in corri-
spondenza dell’attacco con la copertura di quest’ultimo, presentano un dislivello pari
a circa 1,00 m.

I solai di copertura sono realizzati con lastre prefabbricate in cls H=30 cm con soletta
collaborante in cls di altezza pari a 10 cm.

L’altezza netta interna varia da 7,63 m, in corrispondenza del tunnel, a 6,43 m, in cor-
rispondenza della parete opposta.

Le strutture in fondazione saranno realizzate con travi di base 1,20 m e altezza 0,50 m,
sotto le quali sara gettata una base di magrone spesso 10 cm. Le travi di fondazione
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avranno la stessa maglia definita dal perimetro delle biocelle. Si ¢ optato per una di-
versa tipologia di strutture di fondazione in considerazione della particolare funzione
a cui sono destinate le celle, ovvero contenere cumuli di materiale che occuperanno un
volume pari a circa 540,00 mc, fino ad arrivare a un’altezza di circa 2,80 m. Per questo
stesso motivo per le pareti si adottera un sistema diverso rispetto a quello utilizzato
nelle altre aree del fabbricato.

In questo caso gli elementi di separazione saranno disposti verticalmente per contrap-
porre una maggiore resistenza alla spinta dei cumuli.

I solai delle celle e delle corsie della maturazione primaria avranno uno spessore di 40
cm e saranno costituiti da platee insufflate che garantiranno 1'acrazione del materiale
durante le fasi di processo. Queste platee sono dotate di un particolare sistema di tuba-
zioni-spigot attraverso il quale 1’aria viene immessa nelle celle garantendo una distri-
buzione costante. Le fasi di realizzazione della pavimentazione aerata prevedono un
primo getto di cls con rete elettrosaldata. Successivamente saranno collocati tutti gli
elementi dell’impianto (tubazioni, spigot e lamiera di collegamento con profilo a C) e
la seconda rette elettrosaldata. Verra effettuato un secondo getto di cls per la realizza-
zione della pavimentazione finale.

Le biocelle sono dotate di portoni a chiusura ermetica sia per evitare la diffusione delle
emissioni odorigene sia per il mantenimento dei parametri fisici piu idonei per il pro-
cesso di stabilizzazione aerobica.

8.6.3 Corpo C - Stoccaggio verde, stoccaggio prodotto finito e biofiltro

Il corpo C, destinato allo stoccaggio del verde e del prodotto finito, e il biofiltro sono
definiti da un rettangolo disposto parallelamente al primo blocco.

La distanza tra i due blocchi ¢ tale da consentire un’agevole movimentazione dei mezzi
e, allo stesso tempo ridurre al minimo gli spostamenti degli stessi all’interno dell’im-
pianto.
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FIGURA 8-36 — AREA TRA MATURAZIONE SECONDARIA E SCRUBBER

Nell’area residuale tra i due blocchi, e in particolare in adiacenza al biofiltro, saranno
collocati gli scrubber per il trattamento dell’aria esausta prima dell’immissione per il
filtraggio finale.

Le superfici occupate saranno pari a 630 mq per il capannone dello stoccaggio dello
strutturante, a 580 mq per la platea di stoccaggio del compost e a 1.415 mq per il
biofiltro. Nell’area compresa tra le due strutture sara realizzata una platea in c.a. desti-
nata allo stoccaggio del prodotto finito e idonea alla movimentazione tramite mezzi
meccanici del materiale.

Nel capannone per lo stoccaggio del verde saranno collocati quattro portoni, due nel
lato est e due nel lato ovest, per il transito dei mezzi e del materiale. Nei fronti nord e
sud saranno realizzate delle finestre a nastro.

La struttura, a campata unica, presenta dei pilastri perimetrali con interasse pariaa 7,53
m in direzione est-ovest ¢ 15,20 m in direzione nord-sud.

Solo nei lati corti la campata ¢ spezzata dall’inserimento di un altro pilastro che con-
sente la collocazione dei pannelli prefabbricati di tamponamento e dei due portoni di
accesso.

L’altezza sotto trave ¢ pari a 7,00 m e ’altezza totale fuori terra ¢ pari a 9,00 m.

L’edificio, quindi, risulta piu basso rispetto al primo blocco ma 1’organicita dell’in-
sieme ¢ mantenuta mediante 1’utilizzo della stessa tipologia, e dello stesso trattamento
cromatico, dei pannelli di tamponamento e mediante 1’utilizzo dello stesso tipo di co-
ronamento. In questo caso il cornicione riprendera la tinta corrispondente della scala
cromatica.
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FIGURA 8-37 — RENDER NORD-OVEST - AREA STOCCAGGIO E CONFERIMENTO

La copertura sara realizzata con tegoli “TT” prefabbricati in cemento armato precom-
presso h=71 cm con soletta collaborante in cls h=5cm.

Il prodotto finito sara stoccato su una platea compresa tra il capannone per lo stoccag-
gio del verde e il biofiltro.

Il biofiltro ¢ costituito da una vasca divisa in tre moduli, realizzata in cls armato. Le
pareti perimetrali e i setti intermedi sono spessi 0,30 m e sono alti 2,50 rispetto al piano
d’appoggio del materiale filtrante (quota relativa +0,00 m). La platea di base ha uno
spessore di 0,45 m ed ha una pendenza tale da consentire il deflusso di eventuali reflui
provenienti dal materiale filtrante.

Nella platea, in direzione est-ovest, saranno realizzati dei cordoli di spessore 0,30 m
aventi un interasse pari a 1,85 m. I cordoli avranno un’altezza variabile in accordo con
la pendenza della platea.

Su tali cordoli saranno collocati dei pannelli, in cls prefabbricati e preforati, che con-
sentiranno il passaggio dell’aria esausta, pretrattata negli scrubber, attraverso il mate-
riale filtrante.

Tra gli scrubber e il biofiltro ¢ prevista la realizzazione del canale di distribuzione
dell’aria e nello stesso canale saranno realizzate le linee di smaltimento di reflui.

8.6.4 Palazzina uffici

In aderenza al fabbricato principale, 1’edificio si compone di due piani fuori terra, ti-
pologicamente caratterizzato da un parallelepipedo regolare con copertura piana. Le
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forometrie modulari, regolari a doppia anta sono disegnate in funzione della destina-
zione d’uso retrostante.

Funzioni

Gli ambienti interni a destinazione uffici sono stati dimensionati in funzione delle esi-
genze e del numero di persone che saranno presenti, nel rispetto della normativa vi-
gente in termini di rapporti di areazione e di illuminazione oltre che nel rispetto dei
materiali per ambienti lavorativi.

Il piano terra ¢ funzionalmente adibito all’area funzionale destinata a servizi del per-
sonale: spogliatoi e servizi igienici; oltre che all’area destinata al direzionale composta
da uffici e sala riunioni.

Il piano primo ¢ collegato mediante una scala a due rampe con larghezza pari a circa
120 cm e vano ascensore di 200 cm x 200 cm, ed ¢ destinato all’area tecnica per at-
trezzature impiantistiche e deposito materiali.

Finiture/materiali

Le finiture dell’edificio si suddividono per esterni ed interni cercando di dare una con-
tinuita materica tra i due ambienti.

Per le superfici verticali interne si adottato dell’intonaco tradizionale di colore bianco
steso su pareti in cartongesso a doppia lastra e struttura metallica, in continuita con il
soffitto composto da pannelli in cartongesso a maglia regolare.

Per le superfici orizzontali si ¢ adottato un unico materiale in gres di colore beige/gri-
gio composto da una maglia pari a circa 60x 60 cm disposto in modo regolare.

Per le superfici orizzontali esterne si ¢ adottato lo stesso materiale gres con le mede-
sime dimensioni ma con finitura per esterni.

Gli spogliatoi e i servizi igienici saranno caratterizzati da una pavimentazione in cera-
mica di colore bianco con maglia 20x20 adottata anche per i rivestimenti delle pareti
fino ad un’altezza di 220 cm.

Le superfici verticali esterne del fabbricato sono caratterizzate da un intonaco steso su
blocco termico tinteggiato di colore beige.

La struttura dell’edificio € a telaio in cemento armato con chiusure verticali in laterizio
composto da termoblocco spessore 38.

I serramenti sono in PVC con vetrocamere, di colore bianco nel rispetto della norma-
tiva vigente in materia di contenimento energetico. Non sono previsti bancali in pietra
ma in lamiera visto il carattere contemporaneo dell’edificio.

L’edificio ¢ isolato dal terreno mediante vespaio aerato con elementi in PVC di tipo
prefabbricato.

La copertura piana ha una finitura con gres per esterni, il sistema di smaltimento delle
acque piovane avviene mediante pluviali in lamiera inseriti all’interno della muratura
perimetrale di tamponamento.
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Tutte le caratteristiche dei materiali impiegati sono state descritte nel capitolato.

8.7  Impiantistica di processo

La FORSU in arrivo all’impianto in oggetto dovra essere miscelata con lo strutturante
prima di poter essere sottoposta al processo di compostaggio. Prima della
miscelazione, lo strutturante verra sottoposto ad un trattamento di triturazione che ne
consentira la riduzione della pezzatura, rendendolo di dimensioni compatibili con
quelle della FORSU. Lo strutturante triturato e la FORSU in ingresso all’impianto
verranno stoccati temporaneamente all’interno delle apposite zone di stoccaggio, in
attesa dell’avvio all’interno del misceltore.

Dall’area di stoccaggio una pala gommata dotata di benna a polipo svolgera le
operazioni di caricamento del miscelatore, il quale scarichera il prodotto trattato in
un’apposita area protetta da blocchi in calcestruzzo, per la movimentazione alla
successiva fase di bio-stabilizzazione accelerata all’interno delle biocelle situate nelle
immediate vicinanze.

Ciascuna biocella sara dotata di:

e portoni a tenuta per il mantenimento, all’interno, delle condizioni ottimali di
processo;

e pavimentazione aerata, costituita da tubazioni in PVC dotate di ugelli di
diffusione aria (spigot) disposte a pettine in modo da favorire una distribuzione
omogenea dell’aria di processo;

e ventilatore per la gestione di flussi d’aria da distribuire all’interno dei cumuli
in compostaggio (per il dimensionamento si rimanda al paragrafo relativo al
sistema di trattamento aria), disposto nel retro della biocella stessa;

e sonde per la rilevazione dei principali parametri del processo;

e sistema di irrorazione dei cumuli, per la gestione del processo sulla base dei
parametri rilevati.

Il materiale, quindi, terminato il tempo di processo all’interno delle biocelle sara
estratto tramite pala gommata e disposto in cumuli all’interno delle corsie di matura-
zione primaria per essere sottoposto nuovamente ad aerazione forzata.

Una volta estratto dalle corsie di maturazione primaria, verra avviato ad un processo
di vagliatura la cui linea di trattamento si compone dei seguenti elementi:

e tramoggia di carico all’interno della quale viene riversato il materiale estratto
dalle corsie di maturazione;

e nastro trasportatore per il trasferimento del materiale estratto al vaglio
primario;

e deferrizzatore per la rimozione ed eventuale recupero delle eventuali sostanze
ferrose che dovessero essere presenti all’interno della sostanza organica;

e vaglio vibrante con maglie da 100 mm in modo da separare due correnti di
materiali:
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0 il sovvallo composto da materiali con dimensioni caratteristiche supe-
riori a 100 mm che deve essere gestito come un rifiuto da smaltire;

0 il sottovaglio costituito dal compost semi-raffinato da sottoporre all’ul-
tima fase di maturazione lenta in cumuli

Per completare il ciclo di compostaggio il materiale vagliato, costituito dal sottovaglio,
deve ulteriormente essere sottoposto ad una fase di maturazione finale, in cui 1’aera-
zione avverra per rivoltamento del cumulo, mediante macchina rivoltatrice.

Infine, ultimato il processo di maturazione finale, il materiale compostato puo essere
sottoposto a trattamento di raffinazione la cui linea impiantistica ¢ costituita dai se-
guenti elementi:

e tramoggia di carico all’interno della quale viene riversato tramite pala
gommata il materiale sottoposto a fase di maturazione finale;
e nastro trasportatore per il trasferimento del materiale estratto al vaglio di
raffinazione;
e vaglio vibrante di raffinazione con maglie da 10 mm il quale genera la
produzione dei seguenti due flussi:
0 il sottovaglio costituito dal compost di qualita da avviare allo stoccag-
gio finale in attesa di essere commercializzato o destinato ad altri usi;
0 il sovvallo costituito prevalentemente dalle frazioni piu grossolane del
compost (materiali legnosi e ligneocellulosici che possono essere riuti-
lizzati quale materiale strutturante);
e trattamento di deplastificazione da eseguire sul sovvallo, per la rimozione delle
eventuali plastiche in esso presente, al fine di poter riutilizzare il sovvallo in
qualita di strutturante di ricircolo.

8.8 Parametri compost finito
Il compost finito, utilizzato in qualita di fertilizzante, ¢ in grado di:

e Aumentare la fertilita del terreno grazie all’elevato contenuto di sostanza
organica;

e Migliorare le proprieta biologiche del terreno, in quanto sede e nutrimento dei
microrganismi responsabili dei cicli degli elementi nutritivi essenziali alla vita
vegetale;

e Migliorare le proprieta fisiche e chimiche del terreno;

e Fornire al suolo elementi nutritivi (N, P e K) permettendo il minor impiego di
concimi di sintesi.

Il compost finito ricavato dal processo di compostaggio dovra essere sottoposto ad
analisi chimico-fisiche al fine di rilevarne le caratteristiche e, in caso di rispetto dei
limiti, poterlo avviare alla commercializzazione o al ripristino delle aree cava. Di
seguito sono riportate le caratteristiche che ’ammendante compostato misto (cosi
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come il prodotto ottenuto dal ciclo di compostaggio viene definito) deve avere per
poter essere commercializzato in qualita di fertilizzante, ai sensi del D.Lgs 75/2010:

pH - >6;<38,5
Umidita totale (% t.q.) <50
Carbonio organico (% ss) >20
Azoto N org (% ss) Da dichiarare
Azoto N org (% ss N totale) >80
Carbonio umico e fulvico (% ss) >7
Salinita (dS/m) Da dichiarare
Cadmio totale (mg/kg ss) <5
Mercurio totale (mg/kg ss) -
Nichel totale (mg/kg ss) <100
Piombo totale (mg/kg ss) <140
Reme totale (mg/kg ss) <230
Zinco totale (mg/kg ss) <500
Cromo esavalente totale (mg/kg ss) <0,5
Assenza in 25g di
campione t.q
Salmonella (CFU/25 g tq) n(1)=>5
c2)=0
m(3)=4
M#4)=0
In 1 grammo di cam-
pione t.q.
_ . n(l)=5
Escherichia coli (CFU/g tq) «2)=1
m(3) =1.000 CFU/g
M(4) = 5.000 CFU/g
Materiali plastici, vetro e metalli (% ss) <0,5
Inerti litoidi (% ss) <5
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Indice di germinazione (%) >60

Tallio (mg/kg ss) <2

L’impianto di compostaggio in oggetto mira alla produzione di compost di qualita che
rispetti 1 limiti dell’All. 2 D.Lgs 75/2010 riportati nella soprastante tabella. Pertanto,
al fine di garantire la qualita ambientale e agronomica del prodotto ottenuto, nel pro-
cesso di produzione del compost ¢ obbligatorio predisporre periodici controlli analitici
e procedurali (come previsto nello standard di qualita per la gestione del processo di
compostaggio) con la seguente frequenza:

e Trimestrale: verifica del rispetto dei limiti di cui alla tab. 8.1 del Dgr D.Lgs
75/2010 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a
norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88";

e (Quadrimestrale: verifica sulla stabilita biologica (indice di respirazione statico
IRS< 400 O2/kg s.v*h).

L’ammendante compostato misto deve essere sottoposto ad un sistema di tracciabilita
che risponde alle seguenti disposizioni normative:

e D.Lgs 75/2010 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti,
a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88";

o C(Circolare MIPAAF 25 febbraio 2008 n. 4786 (Circolare esplicativa
sull'applicazione del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217);

e DGR 1528 del 28.12.2006 “Direttive regionali per il riutilizzo delle frazioni
organiche dei rifiuti mediante compostaggio e trattamento meccanico-
biologico. Approvazione”; L’art. 8§ del D.lgs 75/2010 prevede la seguente
definizione di tracciabilita:

Prima dell'immissione dell’ammendante compostato misto sul mercato la ditta che ne
eseguird la commercializzazione dovra richiedere la registrazione al "Registro dei
fabbricanti di fertilizzanti" e al "Registro dei fertilizzanti", ai sensi dell'articolo 8§,
comma 1 del D.Lgs 75/2010.

In sintesi, la procedura di tracciabilita adottata si basa sui seguenti principi:

e QGestione del processo per lotti mensili;

e Identificazione e registrazione di ogni lotto di produzione, il quale dovra
coincidere con 1 conferimenti di rifiuti avvenuti nell’arco di un mese;

e Ogni lotto potra avere determinate caratteristiche peculiari e comunque
conformi alle procedure adottate;

e Definizione e registrazione delle fasi e dei processi di produzione che hanno
diretta influenza sulla tracciabilita, assicurando che questi processi avvengano
in condizioni controllate;
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e Verifica analitica di ogni lotto di ammendante prodotto e controllo della
conformita ai requisiti previsti dalla normativa sui fertilizzanti.

Le analisi dell’ammendante prodotto dovranno essere affidate ai laboratori iscritti in
apposito elenco dei laboratori competenti per verificare la conformita dei fertilizzanti
tenuto presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Nel caso in cui
dalle analisi si riscontrassero valori non conformi si procedera alla rilavorazione del
lotto. Il trasporto dell’ammendante compostato misto sara effettuato con documento
di trasporto (DDT) al quale sara allegata la relativa etichetta indicante i parametri da
dichiarare indicati in colonna 6, punto 5, capitolo 2 dell’allegato II del D.Lgs 75/2010
ovvero:

Umidita (%);
Carbonio Organico [C] (% s.s.);
Azoto Organico [N] (% s.s.);

Rapporto carbonio-azoto (C/N);
Salinita (dS/m)

8.9 Rete di raccolta delle acque meteoriche

Le acque meteoriche verranno convogliate a mezzo di una rete separata una per la
raccolta delle acque dei tetti ed una per la raccolta delle acque delle strade e dei piaz-
zali. Le acque dei tetti che non necessitano di alcun trattamento prima dell’immissione
allo scarico verranno raccolte in una vasca di accumulo da poter utilizzare verranno
pertanto inviate direttamente allo scarico nel fosso perimetrale. Le acque dei piazzali
saranno raccolte mediante una rete studiata in maniera tale da prevedere il convoglia-
mento delle acque dalle strade e dai piazzali mediante sistemi di caditoie e tubazioni
in PVC, in grado di portare le stesse a una vasca di prima pioggia, prima di essere
inviate allo scarico.

Per il dimensionamento delle reti si procede alla suddivisione in aree colanti le super-
fici di copertura dei capannoni e degli uffici.

Per quanto riguarda le reti acque dai tetti sono rappresentate nella tavola grafica
II091P-CP-PD-IM-D-025 e le aree sono quelle dei capannoni e degli uffici, riportate
in figura seguente.
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FIGURA 8-38 — RETE DI RACCOLTA ACQUE DEI TETTI

Si riporta nella seguente tabella il dimensionamento dei vari rami della rete.

Tratto Area colante u [I/s/ha] Q[l/s] Q[mc/s] | K' | i[m/m] | DN [mm)] Grado di Riempi-
[ha] mento
1-Picchetto 75 0.84410 126 106.357 0.106 120 0.002 400 64%
2-2' 0.06625 126 8.347 0.008 120 0.002 200 40%
3-3' 0.06335 126 7.982 0.008 120 0.002 200 40%
4-4' 0.06983 126 8.799 0.009 120 0.002 200 45%
Picchetto 75- 1.04353 126 131.485 0.131 120 0.002 400 75%
1

Le acque dei piazzali saranno raccolte mediante una rete studiata in maniera tale da
prevedere il convogliamento delle acque dalle strade e dai piazzali mediante sistemi di
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caditoie e tubazioni in PVC, in grado di portare le stesse ad una vasca di prima pioggia,
prima di essere inviate allo scarico. La rete e le relative aree sono riportate in figura
seguente e riportate nella tavola 11091P-CP-PD-IM-D-024.

i

OCICIOICICICRCRCRCHC —~ CROOs OGO OmOm o Cr Oy
. 2o " N >

- :
C :
L\.{:“l ?&%
- j
D .:&
&
. ; . “'
oy |
& 9N |
l- S 2 —
i L@ 0 ¢ ® @ L:L.a
L.:-_\.L ".
3 .

t 3

: 1

3 3

N Quota scommento canale Imgazions 1.80 m
v Canase ..-r-‘dﬂ*’“"
\_. Re.
} Noueta comments canae mgazene 120m
FIGURA 8-39 — RETE DI RACCOLTA ACQUE DEI PIAZZALI

Sulla base della legge di pioggia e suddividendo I’intera area in aree colanti, si sono
determinate le portate afferenti i singoli tratti di rete. Una volta individuate le portate
di progetto con assegnato periodo di ritorno, sono stati dimensionati i vari tratti dei
collettori a servizio dell’area.

Si riportano di seguito le tabelle riassuntive del dimensionamento dei vari rami dei
singoli collettori.

Tratto | Area colante [ha] | u [l/s/ha] Q[l/s] Q[mce/s] | K' | i[m/m] | DN [mm] | Grado di Riempimento | v [m/s]
C-D' 0.09127 126 11.500 0.011 120 0.002 200 50% 0.73
D-D' 0.69461 126 87.520 0.088 120 | 0.002 350 72% 1.06
D'-E' 1.51921 126 191.420 0.191 120 0.002 450 80% 1.25
E-F' 0.18628 126 23.471 0.023 120 | 0.002 250 54% 0.85
F-F 0.13980 126 17.615 0.018 120 | 0.002 200 68% 0.73
F'-E' 0.51244 126 64.568 0.065 120 0.002 300 80% 0.95
H-E' 0.13863 126 17.468 0.017 120 | 0.002 250 45% 0.85
E-A' 2.53888 126 319.898 0.320 120 0.002 500 74% 1.34
B-A' 0.23304 126 29.363 0.029 120 | 0.002 250 63% 0.85
G-G' 0.01760 126 2.218 0.002 120 0.002 150 30% 0.60
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0.61159 ‘ 126 ‘ 77.060 | 0.077 ‘120‘ 0.002 | 350 ‘ 65% ‘ 1.06 ‘

Le portate da inviare allo scarico sono quindi pari a 131 /s per le acque dai tetti e 405
1/s per le acque dai piazzali. Per queste ultime si procedera nel paragrafo successivo a
calcolare il volume delle vasche di prima pioggia.

L’impianto di prima pioggia ¢ costituito da un pozzetto separatore/scolmatore in c.a.v.
recante tre fori; ingresso acqua di pioggia dalla rete drenante, uscita prima pioggia,
uscita seconda pioggia per troppo pieno. Le acque di prima pioggia verranno quindi
inviate ad un comparto di accumulo pari al volume sopra determinato. Nella vasca di
accumulo verra installata una pompa di svuotamento che viene attivata automatica-
mente da un quadro elettrico programmato con PLC sulla base del segnale di una sonda
rivelatrice di pioggia (pluviometro) montata all’esterno.

Quando la sonda segna I’inizio e la fine di un evento meteorico, il quadro avvia un
contatore che dopo un certo tempo di attesa (24 ore meno il tempo di svuotamento)
attiva la pompa che invia I’acqua allo scarico previsto. Una volta attivata la pompa,
parte un secondo contatore che si interrompe quando I’interruttore di livello della
pompa segnala il completo svuotamento del bacino. Se tale evento non si verifica entro
un prestabilito periodo di tempo, il quadro attiva un allarme acustico per avvertire
I’operatore di un possibile malfunzionamento della pompa.

Le acque sollevate vengono inviate al comparto di disoleaggio.

Nel disoleatore ¢ installata una valvola di sicurezza a galleggiante in acciaio inox AISI
304 che blocca il flusso quando il livello dell’olio sale.

In uscita dal disoleatore, le portate chiarificate defluiscono a gravita attraverso una
soglia stramazzante ad una vasca di sollevamento per 1’invio allo scarico.

8.10 Rete di approvvigionamento e distribuzione idrica

La normale gestione di un impianto di compostaggio di rifiuti organici comporta
I’impiego di risorse idriche sia per necessita di processo (umidificazione biomassa in
compostaggio, lavaggio delle superfici di movimentazione rifiuti, lavaggio delle ruote
degli automezzi in uscita dall’impianto), che per utilizzi civili (servizi e uffici,
irrigazione delle aree a verde). Al fine di contenere laddove possibile i consumi idrici
si prevede per I’impianto in progetto:

e [’utilizzo dei reflui di percolamento provenienti dalle biocelle e dalle corsie di
maturazione primaria per 'umidificazione della biomassa in fase di ACT;

e Il riutilizzo del fluido degli scrubber;

e ]l controllo dell’umidita sul biofiltro;

e Il riutilizzo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici.

Il sistema di approvvigionamento e distribuzione idrica all’interno dell’impianto sara
costituito dalle seguenti dotazioni impiantistiche e reti di distribuzione indipendenti:
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Rete di distribuzione perimetrale;
Rete di distribuzione per fornitura idrica del sistema di lavaggio ruote;
Rete di distribuzione dedicata alla sezione di trattamento aria;
Serbatoi per lo stoccaggio delle riserve idriche ad uso civile ed antincendio;
Gruppi di pompaggio per le seguenti alimentazioni:
0 distribuzione idrica;
O alimentazione della rete perimetrale principale;
0 alimentazione della linea dedicata al lavaruote;
0 alimentazione della linea dedicata alla sezione di trattamento aria;
0 alimentazione della linea dedicata ad uffici e servizi.

Maggiori dettagli grafici e tecnici sulla disposizione delle linee di approvvigionamento
idrico e dei punti di erogazione, nonché del sistema di stoccaggio previsto in progetto
si rimanda agli elaborati [1091P-CP-PD-IM-D-007.

8.11 Rete fognaria

Per la raccolta delle acque nere, non essendo presente nelle vicinanze un collettore
fognario e non essendo previsto all’interno alcun trattamento dei reflui, verranno rac-
colte in due vasche a tenuta predisposte in prossimita, la prima del locale persa di
dimensioni unitarie 2,5x 2,5x2,5; mentre la seconda in corrispondenza del locale uffici
di dimensioni unitarie 6,0x2,5x2,5 del tipo prefabbricate interrate e carrabili.

Le acque nere raccolte nelle vasche verranno inviate periodicamente a smaltimento a
mezzo di bottini che recapiteranno in impianti di trattamento autorizzati.

8.12 Impianto elettrico

Vengono descritti nel presente paragrafo gli elementi costituenti gli impianti elettrici
e speciali (intesi come tutti gli impianti di generazione, trasmissione ed elaborazione
di segnali). A partire dalla distribuzione di energia elettrica in media tensione si passa
poi alle alimentazioni in bassa tensione per i macchinari di processo e degli utilizzatori
in genere, concludendo infine sulla parte relativa ai segnali per il telecontrollo, il mo-
nitoraggio e la trasmissione di segnali sia per I’automazione dei processi che per le
informazioni in genere. Tra le principali norme e leggi di riferimento di cui si € tenuto
conto nella progettazione degli impianti elettrici e speciali si riportano (elenco non
esaustivo):

- Legge 1 Marzo 1968 n.186 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, ap-
parecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”;

- D.M. 22 Gennaio 2008 n.37 “Regolamento concernente I’attuazione dell’articolo 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante rior-
dino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti all’interno
degli edifici”;
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- D.L. 9 Aprile 2008 n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

- C.E.I. 0-16 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi
alle reti AT ed MT delle Imprese distributrici di energia elettrica”;

- CEI EN 61936-1 “Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alter-
nata”;

- [EC 62502-2 “Cavi per energia a isolamento estruso a loro accessori per tensioni
assegnate da 1kV a30kV. Parte 2. Cavi con tensione assegnata da 6kV a 30kV”’;

- CEI-UNEL 35027 “Cavi di energia per tensione nominale U da 1 kV a 30 kV Portate
di corrente in regime permanente - Posa in aria ed interrata”;

- CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V
in corrente alternata e a 1500V in corrente continua”;

- CEI 64-50 “Edilizia ad uso residenziale e terziario. Guida per l'integrazione degli
impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e
di trasmissione dati negli edifici”.

- CETI EN 61439-1 (CEI 17-113) “Apparecchiature assiemate di protezione e di mano-
vra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 1: Regole generali”

- CEI EN 61439-2. (CEI 17-112) “Apparecchiature assiemate di protezione e di ma-
novra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 2: Quadri di potenza”

L’architettura dell’impianto si basa su una distribuzione in Media Tensione radiale
che, partendo dalla cabina di consegna dell’Ente distributore dell’energia, arriva alla
“Cabina di Ricezione” dell’utente dalla quale poi parte la linea di alimentazione di una
prima cabina di trasformazione MT/bt chiamata “Cabina MT/bt C1”. Tale cabina con-
terra le apparecchiature necessarie per 1’alimentazione di due trasformatori MT/bt da
1250kVA. Il primo dei due sara ubicato nella apposita cabina adiacente mentre il se-
condo sara ubicato nella “Cabina MT/bt C2”.

La scelta di distribuire I’energia in Media Tensione nasce dalla volonta di abbattere le
perdite di linea dovute alle lunghezze dei cavi. Questa scelta permettera inoltre di ri-
sparmiare sulle sezioni di cavo richieste.

Dal trasformatore MT/bt 1 verra alimentato il power center PC-BT-C1 attraverso il
quale verra distribuita I’energia sia direttamente alle macchine di processo (dotate di
un proprio quadro di controllo a bordo macchina o in locale quadri macchine), che ai
sottoquadri Q1-BT-CI1 (in zona biocelle) e Q1-AUT-C1 (automazione nastri, tra-
mogge e vagli). Inoltre verranno alimentati parte delle pompe dei reflui, parte delle
pompe relative alla rete idrica, gli utilizzatori ed i corpi illuminanti interni ed esterni
del capannone di conferimento e trattamento, del capannone stoccaggio ed una parte
dell’illuminazione perimetrale esterna.

Mentre dal Trasformatore MT/bt 2 verra alimentato il PC-BT-C2 che avra il compito
di distribuire energia ai ventilatori della maturazione primaria, la rimanente parte delle
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pompe dei reflui e delle pompe relative alla rete idrica, gli utilizzatori ed 1 corpi il-
luminanti interni ed esterni del capannone di maturazione secondaria il quadro degli
uffici (Q-UFF) e parte dell’illuminazione perimetrale esterna.

Per il dimensionamento delle linee elettriche si ¢ fatto riferimento alla normativa del
settore, alle informazioni reperibili dai vari datasheet dei costruttor circa la potenza
necessaria per tipologia di macchina ed alle indicazioni della committenza, il tutto te-
nendo sempre a mente 1’obiettivo della perfetta regola d’arte.

Tutto il processo sara supervisionato e controllato tramite un sistema SCADA basato
su un insieme di PLC posti in campo (Remote Terminal Unit o RTU) un sistema a
PLC “Master” ed una stazione PC con software dedicato. La comunicazione avverra
secondo standard di comunicazione come il MODBUS TCP che permette il dialogo
anche tra apparecchiature di case costruttrici differenti. Ad integrazione di quanto so-
pra indicato saranno installate un insieme di telecamere per la supervisione dei punti
critici dell’impianto ed un insieme di altoparlanti al fine di poter dare istruzioni da
remoto a tutti gli operatori in campo.

La distribuzione di energia e di segnali avverra principalmente in cavidotti interrati
(tubazioni separate per energia e per 1 segnali). All’interno dei capannoni i cavi sa-
ranno installati in canali metallici provvisti di setto separatore o in tubazione rigida
installata a vista.

8.12.1 Fabbricato servizi

Le dotazioni impiantistiche per la progettazione definitiva, per la realizzazione degli
impianti elettrici e meccanici del fabbricato servizi, sono state previste nel contesto
della normativa vigente, e per garantire le migliori condizioni di lavoro del personale
addetto sia per quanto riguarda la parte illuminotecnica che per la parte degli impianti
di climatizzazione e ricambi aria.

L’intero complesso di dotazioni impiantistiche ¢ dimensionato in relazione alla loro
specifica peculiarita di funzionamento nominale e per il conseguimento di una loro
prestazione tecnico-operativa ottimale in termini di rendimento e di continuita di ser-
vizio, contestualizzata con la valorizzazione dei relativi costi e dei benefici per gli ad-
detti alle attivita del comparto.

Il progetto degli impianti tecnologici, prevede per la distribuzione elettrica, la dota-
zione di:

e una alimentazione principale dalla cabina elettrica MT/BT ubicata nelle vici-
nanze del fabbricato servizi in bassa tensione di tipo trifase con neutro e terra
separata prevedendo:

O tensione nominale: 380/220 V
0 frequenza industriale: S0Hz
0 distribuzione: trifase con neutro
e impianti elettrici per luce e f.m. sia al piano terra che al primo piano;
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e impianto di cablaggio strutturato per reti di telefonia e trasmissione dati;

e impianto di rivelazione incendi;

e linee di distribuzione generale e di alimentazione delle utenze tecnologiche e
delle utenze interne al fabbricato;

e protezione contro le sovratensioni con 1’uso di scaricatori a bordo dei quadri
elettrici e degli ingressi telefonici;

e sistema di terra con dispersore esterno, conduttore di terra, e conduttori di pro-

tezione;

corpi illuminanti interni al fabbricato dotati di sorgente luminosa a diodo LED;

impianto ascensore a due piani;

impianti igienico-sanitari all’interno del fabbricato per il personale di turno;

impianti di condizionamento estivo ed invernale, e di rinnovo dell’aria am-

biente all’interno del fabbricato servizi;

condotte di scarico della rete di acque nere;

sistema di raccolta delle acque meteoriche.

I’impianto di condizionamento estivo ed invernale del fabbricato servizi;

I’impianto antincendio ad estintori.

8.13 Impianto anti incendio

Dal punto di vista della prevenzione incendi e relativo calcolo del c.i., si sono indivi-
duati i seguenti compartimenti:

a. Capannone trattamento rifiuti (compostaggio FORSU), ove si realizzeranno:

e Compartimento 1 - comprendente le aree di conferimento, miscelazione e va-
gliatura (superficie mq. 2536);

e Compartimento 2 — comprendente biocelle e zona maturazione primaria (sup.
mgq. 3388,30);

e Compartimento 3 — comprendente I’area maturazione secondaria (sup. mgq.
2450).

b. Capannone destinato allo stoccaggio strutturante, che sara considerato comparti-
mento a sé stante ai fini della determinazione del carico di incendio.

A servizio della attivita principale (impianto di compostaggio FORSU) ¢ prevista una
palazzina uffici, posta nelle immediate adiacenze del capannone riservato all’impianto
e compartimentata REI 60 rispetto ad esso, che ospitera max n. 6 dipendenti.

Sono inoltre presenti ulteriori attivita sottoposte a controllo di prevenzione, ovvero n.
1 gruppo elettrogeno (att. 49.3.C — DM 07/08/2012) alimentato a gasolio della potenza
elettrica pari a 1600 kW (2000 kVA) e relativo serbatoio di gasolio della capacita geo-
metrica non superiore a 9mc (att. 12.1.A - DM 07/08/2012).
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In generale il progetto ¢ teso alla puntuale osservanza delle normative vigenti in ma-
teria di sicurezza, sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e smi e antincendio,
pur in assenza di una normativa specifica per il tipo di impianto (COMPOSTAGGIO)
oggetto della presente ad eccezione delle recenti Linee guida regionali riferite alla ge-
neralita degli impianti di trattamento rifiuti e non alla specifica tipologia di impianto
1vi proposto.

Nella fattispecie, dato il deposito di una ingente quantita di materiale combustibile
costituito dai rifiuti stoccati nel cappannone di lavorazione (superficie capannone
>1000 mgq. e quantita stoccata > 5000kg, nonché depositi di materie plastiche in quan-
titativi superiori a 5000 kg), si ¢ fatto riferimento alle linee guida relative alle attivita
di deposito materiali combustibili ai fini della progettazione della sicurezza antincen-
dio; per le ulteriori attivita soggette a controllo di prevenzione (serbatoio di gasolio,
gruppo elettrogeno) ci si ¢ riferiti invece alle regole tecniche antincendio specifica-
mente applicabili.

Gli uffici conteranno un numero massimo di presenze inferiore a 25, pertanto non si
applicano le disposizioni legislative di cui al DM 22 febbraio 2006.

Quali presidi antincendio per il Capannone Trattamento rifiuti e per il Capannone Stoc-
caggio e per la compartimentazione delle diverse zone sono stati previsti barriere mo-
bili del tipo EI120, da predisporsi in corrispondenza di ciascuna apertura.

Viene prevista una rete antincendio ad anello in pead, con la predisposizione di idranti
a colonna soprasuolo UNI 70, con cassette e manichette, lunghe 30 m, dotate di lancia
della lance e due attacchi per motopompa.

Il sistema di rilevazione incendi ¢ costituito da sensori antifumo posti all’interno del
capannone trattamento, mentre si sono adottati rilevatori di calore per il capannone
stoccaggio.

All’interno dei capannoni ¢ prevista I’istallazione di un anello in acciaio zincato che
alimentano idranti Uni 45 con cassette e manichette, lunghe 30 m, dotate di lancia della
lance.

Solo per il locale biocelle e la maturazione primaria ¢ stata prevista in aggiunta una
rete Sprinkler alimentata separatamente.

Al fini dell’areazione sono state istallate finestre motorizzate in tutti i locali. Per il
locale biocelle, attesa I’assenza delle finestrature si € previsto di istallare 40 evacuatori
di fumo a soffitto del tipo a cupolino.

Il sistema ¢ alimentato con due gruppi di pressurizzazione separati uno per la rete
idranti e una per la rete sprinkler, con relativi serbatoi.
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8.14

Piazzali e viabilita

8.14.1 Viabilita di accesso all’impianto

L’area ¢ raggiungibile dall’uscita della Strada Statale 7 bis in corrispondenza del Co-
mune di Casal di Principe percorrendo per circa 2.4 Km la via Circumvallazione in
direzione Ovest attraversando il sottopassaggio della SS 7 bis in direzione Nord e per-
correndo per altri 2 Km circa le strade comunali (Mulinello, Primo Limetone, S. Be-
nedetto, Secondo Limitone) a meno degli ultimi 465 metri in cui si provvedera ad
espropriare una trazzera esistente con una fascia di rispetto di 10 metri per giungere al
confine del lotto interessato dall’iniziativa.

I dipendenti nonché i visitatori potranno usufruire di un percorso alternativo che pre-
vede I’utilizzo della viabilita prospicente il Regi Lagni direttamente dalla Via S. Maria
a Cubito.

La viabilita principale di collegamento dalla Circumvallazione del Comune di Casal
di Principe fino all’area di compostaggio ha una larghezza minima di circa 3,5 m e
sviluppo di 3 km dall’accesso. Al fine di garantire un accesso in sicurezza ai mezzi pe-
santi che entrano ed escono dall’area di compostaggio, ¢ stato previsto nel tratto ini-
ziale (i primi 400 mt.), a seguito dell’esproprio di una fascia di 10 m, la realizzazione
di una strada come miglioramento della trazzera interpoderale esistente. Per quanto
attiene alla viabilita comunale fino alla strada Muliniello ove necessario si valutera di
fornire indicazioni ai tecnici comunali per il miglioramento del fondo stradale.

Per quanto attiene al percorso secondario (viabilita arginale) mediante un’intersezione
a T e, tenuto conto che la suddetta ¢ ad una quota di circa un metro superiore alla quota
della futura area di compostaggio, verra previsto opportuno raccordo con apporto di
materiale per garantire pendenze longitudinali. In ogni caso verranno valutati degli
interventi localizzati di sistemazione del sottofondo attraverso la posa di uno strato di
15/20 cm di misto granulare stabilizzato, in grado di sopportare i carichi dei veicoli
che transiteranno sulla strada es. in prossimita dell’intersezione con la SP18, si potra
prevedere la posa di uno strato di usura in conglomerato bituminoso per uno sviluppo
di circa 5-10 m, in modo da garantire una transizione tra la strada provinciale e la
viabilita di accesso all’area di compostaggio. In ogni caso tale percorso rappresentera
un accesso di servizio destinato ai soli autoveicoli, non essendo realizzata per sostenere
il traffico pesante.

8.14.2 Pavimentazione del piazzale

PREMESSA
Al fine di garantire la vita utile della sovrastruttura stessa, intesa come il periodo di

tempo oltre il quale il degrado subito dalla stessa ne presuppone il rifacimento, si in-
terviene sulle principali causa di deterioramento della sovrastruttura stradale: la con-
sistenza del pacchetto stradale, il fenomeno della fatica. Infatti, oltre alla adeguatezza
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e alla qualita della sovrastruttura stradale nella sua interezza e nei singoli strati che la
compongono, ¢ necessario considerare anche la fatica che si manifesta in un primo
momento nella degradazione degli strati legati del pacchetto e, conseguentemente, nel
danneggiamento dell’intera struttura della pavimentazione soggetta a carichi ripetitivi
corrispondenti al continuo passaggio dei veicoli. Tali carichi, se sufficientemente ele-
vati, determinano la perdita di rigidezza dei materiali costituenti il pacchetto e possono,
attraverso 1’accumulo delle deformazioni nel lungo periodo, portare alla fessurazione
ed alla rottura.

Traiettoria delle mote
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FIGURA 8-40 — ESEMPIO DI DIFETTI DOVUTI A MANCANZA DI PORTANZA: ORMAIE E FESSURAZIONI

Il calcolo ha tenuto conto delle normative e raccomandazioni tecniche riportate di se-
guito:

= D.M. 11 Marzo 1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
rocce, la stabilita dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni
per la progettazione, ’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e
delle opere di fondazione” (G.U. 1.6.1988 n. 127 supplemento);

= CNR B.U. 178/95 “Catalogo delle Pavimentazioni stradali”;
= D.Lgs. 30 Aprile 1992, n.285 “Nuovo Codice della Strada”;

= DM 5/11/2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”.
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DESCRIZIONE SOVRASTRUTTURA
La pavimentazione prevista, di tipo flessibile, ha uno spessore di 50 cm e prevede i
seguenti strati (figura 1):

= usura in conglomerato bituminoso: 4 cm;
= collegamento (binder) in conglomerato bituminoso: 5 cm;
* base in conglomerato bituminoso: 16 cm;

= stabilizzato granulometrico: 25 cm.

| usura
+ 4]
A binder
o - -
— strato di base in c.b.
A R T U B fondazione in misto
W . 0 A R N -1
o ST e Tt e e granulare stabilizzato
,4. M - a ; LA . 4... ﬁ )
FIGURA 8-41 — SOVRASTRUTTURA
ANALISI DEL TRAFFICO

Il dimensionamento di una qualsiasi struttura richiede la previsione dei carichi che
questa dovra sopportare durante la sua vita utile. Nel caso stradale, questa previsione
richiede la determinazione di un parametro in evoluzione qual ¢ il traffico ed in parti-
colare modo, il traffico pesante per tutto I’arco della vita utile di 20 anni.

L'eterogeneita del traffico pesante richiede di rapportare gli effetti prodotti dai diffe-
renti carichi ad una sola tipologia di carico. Attraverso il calcolo del numero di assi
standard equivalenti (E.S.A.: Equivalent Standard Axle) ¢ possibile omogeneizzare,
rispetto ad un asse di riferimento pari a 8.2 t, 1 carichi che agiscono su una determinata
pavimentazione stradale, in modo da potere poi confrontare il numero di tali assi stan-
dard (Nesa = Ndes) con quelli che la pavimentazione ¢ in grado di sopportare nell’arco
dell’intera vita utile (Nmax).
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Per calcolare la struttura in funzione di un unico carico di riferimento ¢ necessario la
determinazione del coefficiente di equivalenza totale rispetto ad un certo carico
(EFTor), attraverso la determinazione delle:

- percentuali delle singole tipologie di veicoli ps;
- del coefficiente di equivalenza del singolo veicolo (EFj), per i soli veicoli com-

merciali (tara >15 kN), determinato come somma dei coefficienti di equivalenza
dei singoli assi dello stesso (o coppia di assi nel caso di assi tandem ovvero terna
di assi nel caso di tre assi affiancati);
- del coefficiente di equivalenza totale (EF) riferito alle m tipologie di veicoli com-
merciali transitanti sulla sovrastruttura dato dalla sommatoria:
EFTOT = Z p;- EFj

j=L,m
da cui ¢ possibile calcolare Nesa = EF tot * T

Data la particolarita dell’area in oggetto ¢ stato considerato uno spettro di traffico ad
hoc relativo ai soli veicoli pesanti, autocarri, autotreni ed autoarticolati con la seguente
distribuzione di carico, dedotta dal “Catalogo delle pavimentazioni - CNR B.U.
178/95”.

TABELLA 8-1 — DISTRIBUZIONE DI CARICHI - “CATALOGO DELLE PAVIMENTAZIONI - CNR B.U. 178/95”

Tipo di veicolo N° di assi Distribuzione dei carichi per asse in KN
. . . 2 150 1110
1 Autocarri medi e pesanti
. . 3 140 180 180
2 Autocarri pesanti
. . 3 160 1100 [100
3 Autocarri pesanti
) ) ) 4 140 190 180 180
4 Autotreni e autoarticolati
4 160 1100 1100 1100
5 Autotreni e autoarticolati
5 40 /80 |80 80 |80
6 Autotreni a autoarticolati 140180 ! !
) ) ) 5 160 |90 |90 1100 |100
7 Autotreni e autoarticolati
5 40 [100 80 |80 |80
8 Autotreni e autoarticolati 1401 l ! !
5 60 |110 90 |90 |90
9 Autotreni e autoarticolati 160} l ! l
5 150 1120 1130 1130 1130

Lo spettro di traffico assunto tiene conto del diverso carico (vuoto, mezzo pieno,
pieno) dei veicoli circolanti. Pertanto considerando tale spettro si ottiene un valore di
traffico pari a: Nesa = EF tot * T = = Ndes

CALCOLO PAVIMENTAZIONE
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Il dimensionamento della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso ¢ stato
eseguito con il metodo empirico dell’AASHTO Guide for Design of Pavement Struc-
ture che permette di ricavare il numero totale di passaggi di assi equivalenti da 8,2 t
(ESALS) che la pavimentazione riesce a sopportare prima di raggiungere il valore di
PSI finale (PSI = Present Serviceability Index) in corrispondenza del quale si ritiene
che la pavimentazione sia giunta al termine della sua vita utile e, quindi, necessiti di
manutenzione.

Note le caratteristiche dei materiali (degli strati legati a bitume, di quelli in misto gra-
nulare o stabilizzato, della portanza del sottofondo), ed avendo assegnato spessori di
primo tentativo ai vari strati, ¢ possibile avviare un procedimento iterativo che per-
mette di convergere verso la soluzione finale. La convergenza del metodo prevede che
il numero massimo di assi che la pavimentazione pud sopportare sia superiore, o al
limite uguale, al traffico previsto sulla sovrastruttura in esame durante I’intera vita
utile, espresso sempre in numero di assi di veicoli commerciali equivalenti e derivante
da analisi di traffico.

Le variabili su cui agire per portare a convergenza il metodo sono, quindi, proprio gli
spessori dei vari strati e le caratteristiche dei materiali. La formula utilizzata ¢ la se-
guente:

APSI
o818
logW,g) = Z, - S, +9.36-log(SN +1)—0.20 + 2= 20 12.32-log(M, )-8.07

1094
040+
i (SN +1)*"

essendo:

Wis numero massimo di assi equivalenti da 8,2 t (ESALS) che portano la pavi-
mentazione al valore PSI finale;

APSI  differenza tra I’indice di funzionalita (PSI) della pavimentazione all’inizio
(assunto di solito pari a 4.2 per pavimentazioni flessibili) e al termine della vita utile;
il valore di PSI finale (assunto pari a 3) ¢ stato assunto al fine di garantire prestazioni
ottimali alla sovrastruttura;

SO deviazione standard relativa alle variazioni dalle previsioni di traffico e dalle
prestazioni della pavimentazione, valore assunto mediamente pari a 0,45;

Zr fattore di affidabilita, dedotto dall'interpolazione dei valori di tabella del Ca-
talogo della Pavimentazioni CNR (di seguito riportata), in funzione dell’affidabilita
percentuale R1:

Fattore di Affidabilita Zr
R1 80% 85% 90% 95%
Zr -0,841 -1,037 -1,282 -1,645
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EQ

coefficiente di equivalenza, tra I’asse standard (da 8,2 t) e gli assi effettiva-

mente transitanti sulla strada, che permette di ricavare il numero di assi standard che
produce nella pavimentazione il medesimo danno a fatica del numero di assi effettiva-
mente transitanti;

Mr Il parametro scelto per caratterizzare la portanza del sottofondo ¢ il modulo
resiliente Mr (modulo elastico che consente di tener conto anche della componente
viscosa reversibile della deformazione che viene ricavato mediante prove dinamiche a
bassa frequenza 0.5+1 Hz). In tale formula il Modulo Resiliente ¢ misurato in psi; per
quanto riguarda il sottofondo, ¢ stato adottato un modulo cautelativo, pari a 40 MPa.

“R” - fattore di correzione relativa alla temperatura, per tener conto del diverso com-
portamento dei materiali che si trovano in zone differenti da quelle in cui ¢ stato vali-
dato il modello AASHTO.

SN indice strutturale, che tiene conto degli spessori degli strati (si), delle caratte-
ristiche dei materiali dei vari strati (ai), del drenaggio assicurato dagli strati non legati
a bitume (mi):

SN=>a-s -m,
i
Il calcolo dell’indice strutturale ¢ il seguente.
SUCCESSIONE STRATIGRAFICA DEL PACCHETTO
Strato Descrizione l si [em] ai*si*mi
1 Usura cb 4 1,6
2 Binder cb 5 1.9
3 Base cb 16 48
5 Stabilizzato granulometrico 25 2.8
SN = X (ai*si*mi)/2.54 4,33

Dal calcolo risulta che la pavimentazione prevista puo sopportare nell’arco della sua
vita utile di 20 anni, un numero di passaggi di assi standard equivalenti pari a

[ 18 max 8,35E+05 NESA da 8,21 > Ndes _|

superiore a quello previsto nell’arco della vita utile della pavimentazione (ipotizzato
composta da un massimo di 25 veicoli al giorno).

8.15 Pesa

L’impianto di pesatura sara costituito da una stadera a ponte modulare sopraelevata
con piattaforma metallica avente le seguenti caratteristiche:

- portata: kg 60.000
- divisione: 20 kg
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- lunghezza 14 m
- larghezza 3 m

La pesa include la coppia di rampe metalliche, un terminale elettronico con funzione
di doppia pesata, stampante 80 colonne.

8.16 Recinzione, varchi di ingresso e guardiania

L’accesso all’impianto di tutti gli automezzi impiegati per il trasporto dei rifiuti e
dell’utenza autorizzata avverra mediante un varco d’ingresso realizzato mediante can-
cello carraio ad anta scorrevole avente le seguenti caratteristiche:

e Telai in profilati in acciaio aventi spessore 3 mm,;
e Montante e cornice del cancello aventi dimensioni pari a 80x80 mm, zincati a
caldo e completi di:
O cerniere;
paletti;
colonne;
catenacci per arresto anta;
serratura standard normale;
0 pannellature interne con telai in grigliato metallico;
e Automazione tramite motore per cancello automatico scorrevole e canalina di
guida.

O 00O

Il perimetro dell’impianto sara delimitato mediante un muretto in c.a. dello spessore
di 20 cm ed alto 50 cm fuori terra, sormontato da una recinzione metallica realizzata
con paletti in acciaio dal profilo a “T”, saldati e plastificati in poliestere verde, sez.
30x3 mm ed H=225 cm, di cui 25 cm annegati nel calcestruzzo, filo di tensionamento
in acciaio plastificato verde dal diametro 2,1 — 2,8 mm e rete in acciaio plastificata
verde a maglia romboidale mm 50x50 di altezza pari a 200 cm.

La zona di accettazione e pesatura dei rifiuti in ingresso, situata subito dopo 1’ingresso
all’impianto, permette di sottoporre a pesatura e a verifica amministrativa gli auto-
mezzi in ingresso ed uscita, per la valutazione dei quantitativi di rifiuti conferiti. A
valle della pesatura viene prevista la realizzazione di una rampa con pendenza dell’8
% per I’accesso al capannone di conferimento dei rifiuti, visto che tale zona dell’im-
pianto viene realizzata ad una quota + 3,00 m rispetto al piano campagna. Prima
dell’accesso al capannone, viene prevista una corsia di sosta temporanea degli auto-
mezzi, in caso di accesso contemporaneo di piu mezzi per il conferimento dei rifiuti.
Di fronte al capannone di conferimento sara garantito un ampio spazio di manovra per
I’ingresso dei mezzi al medesimo capannone

8.17 Opere a verde

Il progetto delle opere a verde comprende gli interventi di mitigazione ambientale fi-
nalizzati a favorire I’inserimento paesaggistico dell’opera nel contesto locale.
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Si ¢ cercato di preservare il piu possibile il frutteto esistente nella porzione ad ovest
dell’area di progetto, tendendo in questo modo a mantenere, il piu possibile, le carat-
teristiche peculiari dell’ambiente agricolo circostante.

Laddove non fosse possibile preservare la vegetazione esistente, si € cercato comunque
di ricreare lembi di vegetazione naturale in un’area ove la loro presenza ¢ assai limitata
a seguito della forte antropizzazione del territorio.

Nella scelta delle specie da impiegare, si ¢ quindi privilegiato I’impiego di essenze
proprie della vegetazione potenziale, espressione “teorica” della copertura vegetale in
assenza di fattori di disturbo di origine antropica.

Nella zona in esame la vegetazione potenziale ¢ costituita principalmente da forma-
zioni forestali, querceti mediterranei o sub mediterranei, dominate da specie piu o
meno termofile o come Quercus cerris, Quercus virgiliana o Quercus ilex.

Spesso si manifestano come boschi aperti o con formazioni degradate a macchia o a
gariga, a causa dell’azione umana. Le specie presenti sono quelle tipiche della mac-
chia mediterranea, (ginestre, biancospini ginepri ecc.) sia a foglia caduca che sempre-
verdi.

Lungo il corso del fiume Volturno, la vegetazione ¢ di tipo azonale con prevalenza di
specie igrofile o riparie. Le formazioni pit comuni sono rappresentate da saliceti do-
minati da Salix alba o da Salix purpurea, che assumono la fisionomia di boschi di alto
fusto o, piu spesso, presenti in forma arbustiva e da pioppeti, dominati da Populus
alba.

Questi pioppeti occupano i terrazzi alluvionali leggermente rialzati rispetto all’alveo
del fiume, affrancati sempre di piu dall’azione continua del corso d’acqua, ma comun-
que in aree che periodicamente (anche se in modo irregolare) sono interessate da fe-
nomeni di esondazione del fiume. In ogni caso la falda freatica risulta essere ancora
molto superficiale.

In base a queste considerazioni sono stati definiti i modelli principali da utilizzare per
la messa dimora delle specie vegetali.

Siepe perimetrale: per la formazione della siepe perimetrale, di mascheramento, in
corrispondenza degli edifici e degli impianti si provvedera ad alternare alberi ed arbu-
sti costituiti da specie igrofile, quali:

Alberi: Populus alba, Salix alba, Alnus glutinosa, Acer campestre

Arbusti: Sambucus nigra, Salix purpurea, Cornus sanguinea, Frangula alnus, Vibur-
num opulus, Euonymus europaeus, Salix caprea, Cornus mas

In particolare, si propone di realizzare la siepe utilizzando le specie seguenti e la rela-
tiva incidenza percentuale. Lo sviluppo approssimativo della siepe ¢ di 900 m:
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TABELLA 8-2 — ELENCO ED INCIDENZA DELLE SPECIE VEGETALI UTILIZZATE PER LA COSTITUZIONE DELLA
SIEPE PERIMETRALE

Tipologia Numero Incidenza Specie
. 50% Populus alba
Alberi 150 50% Salix alba
33% Euonymus europeans
Arbusti 900 33% Cornus sanguinea
33% Frangula alnus

Nella siepe si alterneranno specie arboree ed arbustive, secondo lo schema rappresen-
tato nella figura seguente:

0,5m 1,0m 0,5m
6,0m
FIGURA 8-42 — SCHEMA DI IMPIANTO DELLA SIEPE

Macchia mediterranea

Nell’area centrale di raccordo tra il piano campagna esistente e il piazzale di conferi-
mento FORSU, si utilizzeranno specie tipiche della vegetazione mediterranea, come
evidenziato nella tabella seguente.

Complessivamente nell’area indicata (sup. 1100 m?) saranno utilizzati 9 alberi ed 85
arbusti, che saranno messi a dimora a gruppi , cosi da formare nuclei vegetati interval-
lati da aree erbose, sul modello della macchia mediterranea.

In prossimita degli uffici e dell’ingresso saranno messe a dimora specie di oleandro
(Nerium oleander ) con fiori di colori differenti al fine di creare macchie policromati-
che, a forte impatto visivo.

Nella Figura 8-43 sono evidenziate le aree oggetto di impianto di vegetazione arborea
ed arbustiva.
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TABELLA 8-3 — ELENCO DELLE SPECIE VEGETALI UTILIZZATE NELL’ AREA CENTRALE DELL’ IMPIANTO

Macchia mediterranea

Alberi Arbusti

Laurus nobilis
Pyracantha coccinea

Cercis siliquastrum Viburnum tinus
Quercus ilex Spartium junceum

Prunus amygdalus Arbutus unedo

Quercus pubescens Prunus spinosa

Corylus avellana
Punica granatum

Tutte le aree non pavimentate saranno inerbite con un miscuglio costituito da specie
meso-termofile , che contribuiranno alla formazione di un prato polifita con un elevato
valore di biodiversita. Il miscuglio di semi potra essere sostituito dall’utilizzo di fio-
rume proveniente da aree limitrofe all’area di progetto.

Poiché tra le specie indicate, vi sono specie i cui semi potrebbero non essere facilmente
reperibili sul mercato locale, il miscuglio di semi potra essere modificato, purché non
venga significativamente ridotto il numero di specie impiegate (non inferiore a 5) e
includendo oltre a graminacee e leguminose anche altre famiglie di specie erbacee.

Nell’area di test del compost saranno piantumati una decina di alberi ed una decina di
arbusti dall’elenco precedente per garantire ombra ai visitatori e per meglio integrare
I’area con il paesaggio circostante.
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FIGURA 8-43 — OPERE A VERDE - PLANIMETRIA. SI NOTA LA SIEPE PERIMETRALE LUNGO TUTTO IL PERIME-

TRO ESTERNO DEL PIAZZALE E, EVIDENZIATA IN ROSSO, L’AREA A MACCHIA MEDITERRA-
NEA.
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9

GESTIONE DEI MATERIALI
9.1 Materiali di scavo

La tematica della gestione dei materiali di scavo ¢ stata affrontata nel Piano di Utilizzo
Preliminare (cod. elaborato: I1091P-CP-PD-RS-R-004), cui si rimanda per dettagli in
merito.

La gestione sara dunque effettuata con riferimento al DPR 120/17 e s.m.i., ovvero
considerandoli come sottoprodotti e utilizzandoli in sito per le operazioni di rinterro
degli scavi per le opere strutturali di fondazione, per la formazione del rilevato per la
realizzazione dell’area di conferimento e per le opere a verde.

Quanto sopra in ragione degli esiti della caratterizzazione ambientale preliminare ef-
fettuata (Paragrafo 6.3).

Si precisa nuovamente che nella successiva fase progettuale dovra essere predisposta
un’adeguata integrazione delle indagini di caratterizzazione, nel pieno rispetto dei cri-
teri definiti dal DPR 120/17 e s.m.i. (Allegato 2) sulla base del layout definitivo di
progetto ovvero dell’individuazione definitiva delle aree di scavo e dei relativi spes-
sori.

I risultati di tali indagini saranno utilizzati per confermare e/o reindirizzare le scelte
progettuali effettuate in termini di gestione dei materiali di scavo.

9.1.1 Siti di produzione del materiale di scavo

I siti di produzione del materiale di scavo sono costituiti dall’intera area di intervento
per quanto attiene il materiale derivante dalle attivita di scotico (terreno vegetale) e
dalle porzioni interessate dalla realizzazione delle strutture di fondazione dei nuovi
edifici, corrispondenti di fatto all’ingombro in pianta degli stessi e delle scarpate per
garantire la stabilita dello scavo, e dalla realizzazione della viabilita interna e dei piaz-
zali (terreno naturale).

L’ubicazione di tali siti ¢ riportata nella successiva Figura, mentre nella Tabella se-
guente si riporta 1’estensione dei singoli siti, lo spessore di scavo previsto in progetto,
il volume di scavo in banco e la tipologia di materiale atteso.
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Legenda
D Area di intervento (scotico)
[N55] strutture di fondazione degli edifici

Viabilita interna e piazzali

FIGURA 9-1 — UBICAZIONE DEI SITI DI PRODUZIONE DEI MATERIALI DI SCAVO.

TABELLA 9-1 — SITI DI PRODUZIONE DEI MATERIALI DI SCAVO E VOLUMI.
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N° Sito Area (m?) | Spessore (m) | Volume (m?) Tipologia
1 Intero sito 34.303,00 0,20 6.860,60 Terreno vegetale
2 Strutture di fondazione degli edifici (vario) (vario) 16.894,32 Terreno naturale
3 Vlablllt?. interna e plazz.ah (escluse 12.470.00 0,60 (al ngtto 7.482.00 Terreno naturale
le zone interessate dal rilevato) dello scotico)
4 Opere 1Qraul.1che, elettriche e altre 3.464,54 Terreno naturale
opere minori
5 Strada di accesso all’impianto 4.074,00 Terreno naturale
Totale 38.775,46

9.1.2 Siti di destinazione dei materiali di scavo

I siti di destinazione dei materiali di scavo sono costituiti dalle porzioni di area di in-
tervento interessate dalle opere a verde e dalle porzioni interessate dal rinterro degli
scavi per le strutture di fondazione dei nuovi edifici, incluso I’innalzamento per il pano
di imposta dell’edificio di conferimento, e dalla formazione del rilevato per la realiz-
zazione dell’area di conferimento.

Nel primo caso ¢ previsto il riutilizzo del terreno di scotico (terreno vegetale), mentre
negli altri due il riutilizzo del sottostante terreno naturale.

Le volumetrie richieste sono tali da assicurare un riutilizzo completo dei terreni di
scavo.

E ipotizzabile in questa sede che soprattutto nel caso di riutilizzo per la formazione del
rilevato per la realizzazione dell’area di conferimento, i materiali di scavo siano sotto-
posti a selezione granulometrica e/o riduzione volumetrica mediante macinatura (cd.
operazioni di normale pratica industriale, rif. Allegato 3 al DPR 120/17 e s.m.1i.).

L’effettiva necessita di tali operazioni, che saranno comunque svolte all’interno
dell’area di intervento mediante I’utilizzo di impianti mobili ad hoc, sara definita nella
successiva fase progettuale in ragione dello sviluppo in dettaglio delle attivita esecu-
tive e di cantierizzazione.

Le porzioni di area di intervento interessate dalla modellazione morfologica sono
I’area di test del compost, ai fini di miglioramento del drenaggio del terreno (circa
3.000 m®), e I’area di realizzazione della siepe perimetrale (circa 5.500 m?), per au-
mentare la quota di imposta delle piantumazioni ai fini di una migliore schermatura
dell’impianto e di un miglior inserimento paesaggistico con il terreno circostante.

Nella Figura seguente si riporta 1’ubicazione dei siti di destinazione, mentre nella Ta-
bella seguente si riporta 1’estensione dei singoli siti, il volume di riutilizzo in banco e
la tipologia di materiale che sara impiegato.
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D Area di intervento (scotico)
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7774 Rinterro degli scavi

] Opere a verde

FIGURA 9-2 — UBICAZIONE DEI SITI DI DESTINAZIONE DEI MATERIALI DI SCAVO.

Raggruppamento Temporaneo di Imprese:

wagctrtiei\e OWH C . LA. Consulting s.r.L

Engineering Company

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA Pag. 97 di 104




\

ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHI-
TETTURA QUALI STUDI DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA E/O LA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA E/O ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE E/O LA TRASFORMAZIONE E/O
L’AMPLIAMENTO DI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA IN RE-

REGIONE CAMPANIA
|

GIONE CAMPANIA

TABELLA 9-2 — SITI DI DESTINAZIONE DEI MATERIALI DI SCAVO E VOLUMI.
Volume Volume Tipologia di Apporto esterno
N° Sito complessivo da riutilizzo materiale necessario
necessario (m?®) (m%) riutilizzato (m?)
1 Rinterro scavi 14.193,47 13.939,12 Terreno naturale -
» | Rilevato (al netto della 6.130,00 5.87400 | Terreno naturale 256
viabilita interna)
3 | Sottofondo pavimentazione | »g g5 422880 | Terreno naturale 100
viabilita e piazzali interni
4 Modellazione morfologica 14.183.59 14.183.59 Terreno vegetale
Totale 32.126,44 31.870,44 356

9.1.3 Siti di deposito intermedio

Il riutilizzo del materiale di scavo non sara contestuale alla produzione dello stesso, in
quanto si rende necessario attendere il completamento di una serie di attivita, come
indicato nel cronoprogramma delle fasi attuative (cod. elaborato: 11091P-CP-PD-GE-
R-006).

Saranno dunque approntati all’interno dell’area di cantiere n° 2 siti di deposito inter-
medio dei materiali di scavo in attesa del loro utilizzo finale, uno per tipologia di ma-
teriale (terreno di scotico e terreno naturale sottostante), considerando le differenti de-
stinazioni e tempistiche di utilizzo.

I siti saranno ubicati nella zona destinata allo stoccaggio dei materiali; in tali siti, dun-
que, si formeranno cumuli stabili di materiale (altezza circa 3 m, pendenza delle scar-
pate 3:2) di circa 2.000 - 3.000 m? ciascuno, direttamente disposti sul terreno.

Laddove necessario si provvedera all’'umidificazione dei cumuli od alla copertura de-
gli stessi mediante teli temporanei in LDPE al fine di impedire la dispersione di polveri
in atmosfera.

Nella Figura seguente si riporta 1’'ubicazione dei siti di deposito intermedio.

Si precisa che ’ubicazione potra subire delle variazioni nella successiva fase proget-
tuale, in ragione dello sviluppo in dettaglio delle attivita esecutive e di cantierizza-
zione. I siti saranno comunque sempre ubicati all’interno dell’area di cantiere.
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FIGURA 9-3 - UBICAZIONE DELLA ZONA PER I SITI DI DEPOSITO INTERMEDIO DEI MATERIALI DI SCAVO.

9.1.4 Percorsi previsti per il trasporto

I siti coinvolti nella gestione del materiale di scavo sono tutti ubicati all’interno
dell’area di intervento.

I percorsi previsti per la movimentazione del materiale nelle varie fasi, ovvero scavo,
deposito intermedio e utilizzo, saranno dunque interni all’area di cantiere e differenti
a seconda del susseguirsi delle varie fasi attuative.
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9.2

Approvvigionamenti

Il materiale da approvvigionare, al netto del materiale di scavo che ¢ previsto di riuti-
lizzare e corrispondente a 6.030,60 m® di terreno di scotico (terreno vegetale) e
26.195,84 m? di terreno di sbancamento/scavo a sezione obbligata (terreno naturale)
(rif. Piano di Utilizzo Preliminare, cod. elaborato [1091P-CP-PD-RS-R-004), ¢ costi-
tuito da:

- materiale da rilevato per la realizzazione:

0 del rilevato (area di conferimento e viabilita di accesso);
0 della rampa di raccordo dall’argine del Regio Lagno all’area di intervento;
- misto granulare stabilizzato per:

0 la pavimentazione della viabilita di accesso;
0 la pavimentazione della viabilita e dei piazzali interni (incluso 1’area del rile-
vato);
0 la pavimentazione degli edifici impianti;
0 lapavimentazione della rampa di raccordo dall’argine del Regio Lagno all’area
di intervento;
- materiale granulare per la realizzazione:

0 del sottofondo (cd. bonifico) della viabilita e dei piazzali;

- materiale drenante (sabbia) per il rinfianco della rete di raccolta delle acque
meteoriche e della rete di approvvigionamento e distribuzione idrica.

L’approvvigionamento dei calcestruzzi sara effettuato mediante autobetoniere, mentre
per i bitumi saranno adottate le apposite autocisterne.

Nella Tabella seguente si riportano i volumi di materiali di approvvigionamento pre-
visti, cosi come riportati nel Computo Metrico Estimativo (cod. elaborato: 11091P-CP-
PD-TE-R-002).
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TABELLA 9-3—-  VOLUME DEI MATERIALI DA APPROVVIGIONARE.
Descrizione Volume (m?)
Materiale da rilevato
area del rilevato (al netto della viabilita interna) 256,00
rampa di accesso all’area 100,00
Viabilita di accesso all’impianto 3.363,15
Totale 3719,15
Misto granulare stabilizzato per la pavimentazione
area del rilevato 406,50
viabilita e piazzali interni 3.117,50
rampa di accesso all’area 115,20
viabilita di accesso all’area 2.735,80
pavimentazione edifici impianti 1.186,40
Totale 7.561,40
Materiale drenante (sabbia)
rete di raccolta delle acque meteoriche 638,74
rete di approvvigionamento e distribuzione idrica 60,44
Totale 699,18
Totale 12.039,73
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10 QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE IMPORTO

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A) LAVORI

A1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni 13'837'625.75
Sommano Al 13'837°625,75
A2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta) 295'566,36
Sommano A2 29556636
SOMMANO AT+A2 14133719211

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

131a) Oneri smaltimento in discarica 148'000,00
B1b) Bonifica bellica 75°137,57
B2) Indagini archeologiche 125'000,00
B3) Allacciamenti a pubblici servizi 30°000,00
B4) Imprevisti (2% di A) 282063 ,84
B5) Acquisizione aree 0 immobili € pertinenti indennizzi 274'034,72
136) Spese per la progetlazione definitiva ed eseculiva 628'603,46
B7) Verificatore progetto definitivo e progetto esecutivo 160°000,00
38) Costo convenzione Consorzio [taliano Compostatori 15700000
B9 Ulterion spese tecniche di competenza della Stazione appaltante 307000,00
B10) Fondo incentivante ex. art. 113 d.1gs. 5072016 282663 .84
B11) Spese per la commissione aggiudicatrice 5°000,00
B12) Spese di pubblicita 15°000,00
B13) Monitoraggl ambientali (rumore e polveri) 7'140,00
314) IVA per lavori ed imprevisti (10%) 1'441'585,59
B15) TVA al 22% (su Bla+B1b+B2+B3+B6+B7+BR+BI+B11+B12+B13) 272'553.83
SOMMANO B 3'792'382,85
TOTALE A+B 17°925°574.96

COMMITTENTE: REGIONE CAMPANIA - Struttura di Missione Ecoballe UOD 01
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11 CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE

DESCRIZIONE ATTIVITA' FASI REALIZZATIVE

MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12 MESE 13

1|2|3412341234123412341234l234123412341234123412341234

Allestimento del cantiere

Pulizia delle superfici

Tracciamento dell'area di intervento

Delimitazione delle aree di cantiere

Installazione uffici/servizi

Installazione della pesa

Scavo di scotico

Carico e trasporto del materiale al sito di deposito intermedio

Scavo di shancamento e/o a sezione ristretta per le opere strutturali di fondazione

Edificio di conferimento e raffinazione e raffinazione

Edificio biotunnel

Edificio maturazione primaria

Edificio maturazione secondaria

Stoccaggi

Biofiltro

Palazzina uffici

Pesa
Rete idrica e tecnologiche
Carico e trasporto del materiale di scavo al sito di deposito intermedio

Esecuzione delle opere strutturali di fondazione

Edificio di conferimento e raffinazione

Edificio biotunnel

Edificio maturazione primaria

Edificio maturazione secondaria

Stoccaggi

Biofiltro

Palazzina uffici

Pesa

Reti idriche e tecnologiche

Ripresa del materiale di scavo dal sito di deposito intermedio

Rinterro degli scavi delle opere strutturali di fondazione

Formazione dei rilevati
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DESCRIZIONE ATTIVITA' FASI REALIZZATIVE

MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12 MESE 13

123412341234123412|3|41|2|341234123412341234123412341234

Esecuzione delle opere strutturali in elevazione

Edificio di conferimento e raffinazione

Edificio biotunnel

Edificio maturazione primaria

Edificio maturazione secondaria

Stoccaggi

Biofiltro

Palazzina uffici

Scavo a sezioneristretta per le trincee delle reti idriche e tecnologiche

Carico e trasporto del materiale al sito di deposito intermedio

Realizzazione della rete di raccolta delle acque meteoriche

Realizzazione della rete di approvvigionamento e distribuzione idrica

Realizzazione della rete fognaria .

Esecuzione delle opere strutturali di copertura

Edificio di conferimento e raffinazione

Edificio biotunnel

Edificio maturazione primaria

Edificio maturazione secondaria

Stoccaggi

Biofiltro

Palazzina uffici

Realizzazione dell'impianto elettrico

Realizzazione dell'impianto antincendio

Ripresa del materiale di scavo dal sito di deposito intermedio

Esecuzione della rimodellazione morfologica per le opere a verde

Realizzazione dei piazzali e della viabilita interni

Realizzazione della viabilita di accesso all'impianto

Esecuzione delle opere architettoniche

Installazione degli impianti tecnologici

Edificio di conferimento e raffinazione

Edificio biotunnel

Edificio maturazione primaria

Edificio maturazione secondaria

Stoccaggi

Biofiltro

Palazzina uffici

Realizzazione dell'impianto di illuminazione

Esecuzione delle opere a verde

Installazione della recinzione e dei varchi di ingresso

Installazione della guardiania di ingresso

Smobilitazione del cantiere
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