VERBALE COMMISSIONE DI GARA PROCEDURA N. 3494/AP/2022 - PROCEDURA TELEMATICA APERTA
PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI
RELATIVI ALLA COSTRUZlONE DI UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA
PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU DA REALIZZARE NEL COMUNE DI CASAL DI
PRINCIPE (CE) CUP: B82F21000070001 CIG: 9358604455

VERBALE COMMISSIONE DI GARA N. 2

SEDUTA RISERVATA

‘Premesso che:

e Con D.D. n. 601 del 29.08.2022 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti & stata indetta la
procedura di gara n. 3494/AP/2022 per 'affidamento della progettazione esecutiva e della
realizzazione dei lavori relativi alla costruzione di un impianto per il trattamento della
frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel comune di Casal di
Principe (CE);

e Nel termine fissato per la presentazione delle offerte, 17 ottobre 2022 ore 13:00, sono
pervenute n. 3 buste; »

e Con D.D. n. 847 del 04.11.2022 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti & stata nominata la
Commissione di gara nella seguente composizione:

ing. Gennaro Di Prisco Presidente
ing. Fabiana Praitano Componente
dott. Simone Stanziola ' Componente

Tanto premesso, |l giorno 24 novembre 2022 alle ore 09.30 si & riunita presso la sala riunioni al 20°
piano dell’edificio C3 del Centro Direzionale in Napoli la indicata commissione per la valutazione delle
offerte tecniche.

"Il Dirigente UOD 03, ing. Antonio De Falco, interpellato dalla commissione, ha provveduto in via
preliminare ad una esauriente illustrazione del progetto posto a base di gara. '

L‘apertura delle buste e la verifica della presenza della busta tecnica era gia stata effettuata nella
seduta di cui al verbale n. 1. ‘

Si procede, quindi, all’apertura dei file contenenti le offerte tecniche presentate dai concorrenti
ammessi al fine di procedere alle valutazioni secondo le disposizioni del disciplinare di gara con
I'analisi della documentazione di cui alla busta B-Offerta Tecnica per I'attribuzione dei punteggi sulla
base dei criteri di valutazione previsti dal disciplinare di gara che sui riportano nella seguente tabella:

: SuB | SUB
Criteri Qualitativi Sub Criteri PESI | PESI | PESI | Contenuto Relazione
(@) |(D)




Ottimizzazione
processo di selezicne

Descrizione  delle  migliorie  tecnologiche
riguardanti la selezione e vagliatura del rifiuto
organico‘ in ingresso -ai fini dell'ottenimento
dell’eliminazione totale di impurita, inoltre si
richiede la descrizione delle migliorie proposte

e vagliatura, alle attrezzature elettromeccaniche poste a base
pretrattamento, d'asta per le fasi di pretrattamento, degradazione
1 01‘ degradazione 25 aerobica, maturazione del compost, raffinazione
' aerobica, e le migliorie apportate alla fase di ossidazione
maturazione del accelerata e all’unita di controllo centrale e alle
compost, raffinazione periferiche per il controllo e l'automazione
e automazione dell’intero processo. La relazione dovra illustrare
IMPIANTISTICA, , s X
NE E dell'intero processo 20 le capacita delle attrezzature scelte tese a
AUTOMAZIONE -~ | massimizzare la possibilita di eliminare gli scarti a
CONTROLLO monte del processo e quindi finalizzate
all’ottenimento di un compost di qualita.
Descrizione delle migliorie proposte alle forniture
eiettromeccaniche nel sistema di aspirazione e
trattamento delle arie esauste con particolare
_ 5 . riferimento all’eventuale incremento dei ricambi
Ottimizzazione fase di - . .
. d’aria e ad una maggiorazione efo
1.02 | aspirazione [ 15 ; . . )
. implementazione del sistema di trattamento delle
trattamento aria s . s
stesse. In particolare, la relazione dovra
contenere le modalita di controllo dell'efficienza |
di aspirazione con il monitoraggio in continuo
delle portate.
imizzazi .. TS
EFFICIENTAMENTO S;:Tetic;lone Descrizione delle migliorie apportate al progetto
ENERGETICO, ‘.g . a base d’asta finalizzate all’ottimizzazione
dell'impianto e scelta . S . L
UTILIZZO DI j2.01 . o . 10 10 | energetica dello stesso e all’utilizzo di materiali
dei materiali  piu .. .
MATERIALI sostenibili a parit di ecologici ovvero che consentano lo smontaggio e
ECOLOGICI tesa P il maggiore riutilizzo degli stessi.
! Indicare il periodo di gestione e manutenzione
AVVIO, MESSA IN Periodo di gestione e ordinaria garantita dall’esecutore a valle del
ESERCIZIO, 301 manutenzione 15 15 certificato di collaudo espresso in mesi. Ogni
GESTIONE E|™ gratuita post- trimestre eccedente i 6 mesi minimi richiesti sara
MANUTENZIONE realizzazione valutato positivamente dalla commissione
giudicatrice.
. : ; Descrizione della gestione del cantiere finalizzata
. Gestione del cantiere R PR ; ;
4.01 1 alla riduzione dei rischi per la sicurezza dei

e delle interferenze

lavoratori.

4.02

Capacita di

applicazione di misure |

Dimostrato attraverso la Registrazione EMAS
rilasciata dal Comitato interministeriale per
FEcolabel e I'Ecoaudit — Sezione EMAS Italia
oppure tramite la Certificazione ambientale 1SO

per la gestione 14001 rilasciata da enti di certificazione
ambientale. accreditati, unitamente all'impegno, in caso di
aggiudicazione, di mantenere detta certificazione
GESTIONE BEL per tutta la durata dell'appalto.
Capacita di Dimostrato attraverso Certificazi B
CANTIERE p 5 cazione BS OHSAS

4.03

applicazione di misure
per la gestione della
salute e sicurezza sul
lavoro.

18001 rilasciata da Enti di certificazione
accreditati, unitamente all'impegno, in caso di
aggiudicazione, di mantenere detta certificazione
per tutta la durata dell'appalto.

4.04

Capacita di
applicazione dei
principi del lavoro

etico e responsabilita
sociale.

Dimostrato attraverso la presentazione di
Certificazione SA 8000 rilasciata da Enti di
certificazione accreditati, unitamente
all'impegno, in caso di‘ aggiudicazione, di
mantenere detta certificazione per tutta la durata
dell'appalto.

4.05

Rating di legalita.




Dimostrato attraverso la presentazione di
Certificazione di un Sistema di Gestione per la
Prevenzione della Corruzione conforme allo
standard ISO 37001:2016 rilasciata da Enti di
certificazione

La commissione effettua una rilettura dei criteri del disciplinare in relazione alle indicazioni di cui al
progetto definitivo a base di gara definendo modalita e tempistica delle operazioni a farsi.

La Commissione passa alla lettura della prima offerta tecnica dell’operatore economico RTI Pavoni
S.p.A. — ELETTRO 2000 SRL - ATZWANGER composta da n. 20 pagine oltre copertina e oltre allegati
(n.8). Viene effettuata discussione sulla documentazione come predisposta dall’'operatore con
particolare riferimento a tutte le indicazioni fornite in relazione ai criteri del disciplinare di gara.

La Commissione passa lettura ed all’analisi della seconda offerta tecnica dell’'operatore economico
RTI Consorzio Stabile Te.Co. S.p.A. — C.G.A. S.r.l. Consulenze Generali Ambientali — CUBE SRL —
MANARA PASQUALE Esecutrice EDIL MOTER SRL — IMPRESAPPALTI SRL composta da n. 20 pagine
oltre copertina e oltre allegati, a seguire nel medesimo file della relazione, per ulteriori n.37 fogli.
Viene effettuata discussione sulla documentazione come predisposta dall’operatore con particolare
riferimento a tutte le indicazioni fornite in relazione ai criteri del disciplinare di gara.

La Commissione passa lettura ed all’analisi della terza e ultima offerta tecnica dell’operatore
economico CONPAT SCARL Esecutrice PERSEQ SOC. COOP. composta da n. 20 pagine oltre copertina
ed indice e oltre n.4 allegati. Viene effettuata dichssione sulla documentazione come predisposta
dall’operatore con particolare riferimento a tutte le indicazioni fornite in relazione ai criteri del
disciplinare di gara.

La commissione di gara chiude i lavori alle ore 11.30 e decide di aggiornarsi ad ulteriore riunione per
I'attribuzione dei punteggi. per le operazioni.

ing. Gennaro Di Prisco m

ing. Fabiana Praitano =7 o-aie b o

dott. Simone Stanziola x WU w







