



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Oggetto: Proc. n. 3573/AP/2023 - Procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 35, 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento denominato "Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona".

CUP B59J16003160001 - CIG 9607502974

Verbale n. 5 del 16/05/2023

Seduta riservata

Il giorno 16/05/2023, alle ore 15.25, la Commissione giudicatrice della procedura di gara n. 3573/AP/2023, nominata con Decreto Dirigenziale n. 278 del 25/04/2023 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere, composta da: Ing. Sergio Negro, Direttore Generale DG 50.03.00, in qualità di Presidente; Ing. Flavio De Martino, Direttore Generale Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport (ARUS), in qualità di Componente; Dott. Luigi Riccio, Dirigente UOD 50.04.09, in qualità di Componente, si è riunita in modalità telematica completamente a distanza, avvalendosi di Microsoft Teams quale strumento idoneo a garantire l'effettiva partecipazione e la contemporaneità delle decisioni.

La Commissione procede alla valutazione dell'offerta tecnica del secondo concorrente: impresa Pizzarotti.

La Commissione, dopo ampia e articolata valutazione della documentazione tecnica relativa al criterio A del concorrente Pizzarotti, formula la seguente votazione:

CRITERI E SUBCRITERI		Punteggio max	Pizzarotti
A	ASPETTI ORGANIZZATIVI E REALIZZATIVI		Coefficiente Unico
A1	Organizzazione del cantiere - pianificazione, gestione degli interventi e dettagli sullo svolgimento dei lavori (15 punti - Relazione di 20 pp + 2 grafici A1)	15,00	0,80
A2	Personale impiegato e mezzi d'opera (15 punti - Relazione di 20 pp + Curriculum sintetici)	15,00	0,80
A3	Mitigazione impatti (10 punti - Relazione di 20 pp + 2 grafici A1)	10,00	0,80
A4	Monitoraggio e aggiornamento dell'esecuzione del contratto (5 punti - Relazione di 10 pp + 1 grafico A1)	5,00	0,80

Handwritten signatures:
K. M.
R.
M. G.

Alle ore 19.30 la Commissione sospende i lavori, rinviando la prosecuzione dei medesimi al giorno 19 maggio 2023 alle ore 10.30

Letto, confermato e sottoscritto

Presidente, Ing. Sergio Negro

Componente, Ing. Flavio De Martino

Componente, Dott. Luigi Riccio

Segretario, Dott. Michele Andrea Patierno

