




COMUNE DI RAVELLO
Provincia di Salerno

RESTAURO CONSERVATIVO CON RISTRUTTURAZIONE
ARCHITETTONICA DI "VILLA EPISCOPIO"

PROGETTO ESECUTIVO
LAVORI DI COMPLETAMENTO




5. PROGETTO DI RESTAURO

OGGETTO: SCHEMI FUNZIONALI Pianta a q -12,35 Stralcio a q -15,35 / q -14,35	Elaborato: Scala: Data: Aggiornamento: Revisione: File :	N° : 101 1 : 100 Ottobre 2016 REV.03 SF.ARE.60.dwg	SF.ARE.60
--	---	--	-----------

Committente: Regione Campania
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Giuseppe d'Ermo
Direttore dei lavori: Arch. Francesco D'Agostino
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: Arch. Francesco D'Agostino

P.T.I. - Progetti Territoriali Integrati S.p.A.
Società Generale di Ingegneria, Consulenza e Formazione
Via Madonna, 1 - 80133 Napoli - info@ptiitalia.it - www.ptiitalia.it
Legge approvata: 104/1999 (Art. 10, comma 1, lett. a)

Responsabile delle progettazioni
Ing. Arch. Maurizio Di Stefano



LEGENDA - Edificio Polifunzionale

1. Scuola di formazione per musicisti

- Uffici
- Sala studio
- Aule

2. Ambienti polivalenti (convegni, saggi, eventi)

- Sala eventi
- Sala polivalente

3. Biblioteca

- Sala lettura
- Archivio
- Caffè letterario

4. Funzione abitativa

- Residence
- Foresteria
- Casa del custode

5. Collegamenti

- Collegamento verticale
- Disimpegno/corridoio
- Atrio/Ingresso

6. Servizi aggiuntivi

- Info point / Biglietteria
- Ufficio dei Vigili Urbani

7. Servizi e locali tecnici

- Servizi
- Locale tecnico
- Deposito
- Cavedio

8. Esterni

- Giardino
- Terrazzo

--- Limite area d'intervento

SCHEMA FUNZIONI COMPARATIVO

Destinazione d'uso	Funzioni	Program. Preliminar.		Program. Esecutivo	
		Quota di riferimento (m)	Quota di riferimento (m)	Quota di riferimento (m)	Quota di riferimento (m)
1. Scuola di formazione per musicisti	Uffici	0,00 / 3,12	0,00 / 3,12	0,00 / 3,12	0,00 / 3,12
	Sala studio	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12
	Aule	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12
2. Ambienti polivalenti (convegni, saggi, eventi)	Sala eventi	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12
	Sala polivalente	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12
	Caffè letterario	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12
3. Biblioteca	Sala lettura	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12
	Archivio	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12
	Caffè letterario	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12
4. Funzione abitativa	Residence A	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12
	Residence B	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12
	Foresteria	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12
5. Collegamenti	Collegamento verticale	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12
	Disimpegno/corridoio	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12
	Atrio/Ingresso	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12
6. Servizi aggiuntivi	Info point / Biglietteria	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12
	Ufficio dei Vigili Urbani	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12
	Cavedio	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12
7. Servizi e locali tecnici	Servizi	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12
	Locale tecnico	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12
	Deposito	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12
8. Esterni	Giardino	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12
	Terrazzo	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12
	Deposito	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12	3,12 / 3,12

1. La Sala eventi, prevista dal PRG 2017 e quota 4,35, da PRG ESECUTIVO è diventata a Foresteria.
2. La Biblioteca, prevista dal PRG 2017 e quota 3,12, da PRG ESECUTIVO è diventata a Caffè letterario.
3. Il Cavedio, previsto dal PRG 2017 e quota 3,12, da PRG ESECUTIVO non è più previsto poiché il cavedio è già previsto e quota 3,12.