



## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

**Oggetto:** Proc. n. 3908/AP/2024\_Procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento di un appalto integrato relativo all'intervento di "Ristrutturazione edilizia della Residenza universitaria T. De Amicis in via T. De Amicis n. 111 (NA)", CIG: B314D84C4F

**Verbale n. 2 del 22/10/2024**

### Seduta riservata

Il giorno 22/10/2024, alle ore 11.30, negli Uffici siti in Napoli alla via P. Metastasio 25/29, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice della procedura di gara n.3908/AP/2024, nominata con Decreto Dirigenziale n.907 del 21/10/2024 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere, composta da:

- Dott. Paolo Vicini Presidente
- Arch. Iolanda Catalano Componente
- Ing. Salvatore Di Bonito Componente

La Commissione, preliminarmente, prende atto dei chiarimenti forniti dal RUP e pubblicati dalla Stazione Appaltante, e nello specifico per quanto attiene i criteri di valutazione, del quesito registrato a Sistema PI009718-24 che ha ricevuto risposta PI010022-24: *"Il criterio di valutazione dell'offerta tecnica A2, metodologie e tecniche di risoluzione, è riferito al progetto posto a base di gara. Si conferma che le prescrizioni sono riferite al rapporto di verifica di cui al verbale di validazione posto a base di gara ed ai pareri sovraordinati acquisiti in sede di conferenza dei servizi."* Pertanto, il criterio A2 sarà valutato in tal senso.

La Commissione, nel rispetto del Disciplinare di gara e dei criteri ivi riportati al paragrafo 17, stabilisce all'unanimità che ciascun componente attribuirà autonomamente il proprio punteggio, sulla base della maggiore o minore aderenza della proposta ai criteri di valutazione fissati nel disciplinare di gara.

Ciascun componente della Commissione Giudicatrice sarà identificato con un numero che lo contraddistingue nelle tabelle che saranno riportate in tutti i verbali della commissione di gara. L'associazione del numero a ciascun commissario rimane agli atti dell'ufficio.

Per gli elementi qualitativi a cui è assegnato un punteggio discrezionale in base alla scala di giudizio indicata nel disciplinare di gara, si procederà all'esame del progetto tecnico per l'attribuzione, singolarmente e discrezionalmente, dei coefficienti variabili da zero a uno. Successivamente verrà calcolata la media dei coefficienti che sarà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile in relazione al singolo criterio.

Gli esiti delle attività di valutazione saranno riportati nel foglio di calcolo allo scopo predisposto, del quale si allega sintesi sottoscritta da ciascun commissario al termine delle operazioni.

La Commissione giudicatrice procede pertanto, alla verifica dei criteri e relativi sub-criteri come dopo riportati e attribuisce di conseguenza i punteggi che risultano riepilogati nelle tabelle allegate:

1. A.1 Criteri per la valutazione dei servizi di progettazione esecutiva eseguiti da uno o più membri del gruppo di lavoro, è necessario esplicitare almeno tre progetti:
  - A.1.1 Descrizione dell'intervento
  - A.1.2 Soluzioni Progettuali Adottate
  - A.1.3 Valutazione di Affinità e Comparabilità
  - A.1.4 Utilizzo di Tecniche Innovative

SE  
U  
SS


2. *A.2 Metodologie e Tecniche di Risoluzione:*

A.2.1 Metodologie e tecniche per la risoluzione delle prescrizioni contenute nel rapporto di verifica unitamente all'adempimento delle indicazioni riportate nei pareri sovraordinati acquisiti

Il Presidente della commissione giudicatrice, alle ore 17:20, avendo terminato i lavori, scioglie la seduta riservata di gara. I componenti, di comune intesa, decidono di fissare la prossima seduta in data 23/10/2024, alle ore 09.30

Letto, confermato e sottoscritto,


Presidente, Dott. Paolo Vicini



Componente, Arch. Iolanda Catalano



Componente, Ing. Salvatore Di Bonito





## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

**Oggetto:** Proc. n. 3908/AP/2024\_Procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento di un appalto integrato relativo all'intervento di "Ristrutturazione edilizia della Residenza universitaria T. De Amicis in via T. De Amicis n. 111 (NA)", CIG: B314D84C4F

**Verbale n. 3 del 23/10/2024**

### Seduta riservata

Il giorno 23/10/2024, alle ore 09.30, negli Uffici siti in Napoli alla via P. Metastasio 25/29, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice della procedura di gara n.3908/AP/2024, nominata con Decreto Dirigenziale n.907 del 21/10/2024 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere, composta da:

- Dott. Paolo Vicini Presidente
- Arch. Iolanda Catalano Componente
- Ing. Salvatore Di Bonito Componente

La Commissione giudicatrice procede pertanto, alla verifica dei criteri e relativi sub-criteri come dopo riportati e attribuisce di conseguenza i punteggi che risultano riepilogati nelle tabelle allegate:

1. *B.1 Criteri per la Valutazione delle Soluzioni di Organizzazione e Gestione del Cantiere:*
  - B.1.1 Soluzioni Logistiche e Gestione delle Interferenze
  - B.1.2 Approvvigionamento dei Materiali e Gestione delle Relazioni
  - B.1.3 Organizzazione del Personale e Attrezzature
  - B.1.4 Flessibilità e Gestione degli Imprevisti
2. *B.2 Gestione ambientale del cantiere in termini di controllo, gestione e mitigazione delle polveri, vibrazioni e rumore:*
  - B.2.1 Controllo, Gestione e Mitigazione per la Riduzione degli Impatti Ambientali

Il Presidente della commissione giudicatrice, alle ore 16:20, avendo terminato i lavori, scioglie la seduta riservata di gara. I componenti, di comune intesa, decidono di fissare la prossima seduta in data 24/10/2024, alle ore 09.30

Letto, confermato e sottoscritto,

Presidente, Dott. Paolo Vicini

Componente, Arch. Iolanda Catalano

Componente, Ing. Salvatore Di Bonito



## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

**Oggetto:** Proc. n. 3908/AP/2024\_Procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento di un appalto integrato relativo all'intervento di "Ristrutturazione edilizia della Residenza universitaria T. De Amicis in via T. De Amicis n. 111 (NA)", CIG: B314D84C4F

**Verbale n. 4 del 24/10/2024**

### Seduta riservata

Il giorno 24/10/2024, alle ore 09.30, negli Uffici siti in Napoli alla via P. Metastasio 25/29, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice della procedura di gara n.3908/AP/2024, nominata con Decreto Dirigenziale n.907 del 21/10/2024 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere, composta da:

- Dott. Paolo Vicini Presidente
- Arch. Iolanda Catalano Componente
- Ing. Salvatore Di Bonito Componente

La Commissione giudicatrice procede pertanto, alla verifica dei criteri e relativi sub-criteri come dopo riportati e attribuisce di conseguenza i punteggi che risultano riepilogati nelle tabelle allegate:

1. *B.3 Aspetti progettuali ed esecutivi. Soluzioni per l'efficienza energetica. Migliorie:*
  - B.3.1 Tecniche e Soluzioni per il Progetto Esecutivo
  - B.3.2 Soluzioni per l'Efficienza Energetica
  - B.3.3 Migliorie in Termini di Materiali e Impiantistica

Il Presidente della commissione giudicatrice, alle ore 16:30, avendo terminato i lavori, scioglie la seduta riservata di gara. I componenti, di comune intesa, decidono di fissare la prossima seduta in data 25/10/2024, alle ore 09.00

Letto, confermato e sottoscritto,

Presidente, Dott. Paolo Vicini

Componente, Arch. Iolanda Catalano

Componente, Ing. Salvatore Di Bonito



## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

**Oggetto:** Proc. n. 3908/AP/2024\_Procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento di un appalto integrato relativo all'intervento di "Ristrutturazione edilizia della Residenza universitaria T. De Amicis in via T. De Amicis n. 111 (NA)", CIG: B314D84C4F

**Verbale n. 5 del 25/10/2024**

### Seduta riservata

Il giorno 25/10/2024, alle ore 09.00, negli Uffici siti in Napoli alla via P. Metastasio 25/29, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice della procedura di gara n.3908/AP/2024, nominata con Decreto Dirigenziale n.907 del 21/10/2024 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere, composta da:

- Dott. Paolo Vicini Presidente
- Arch. Iolanda Catalano Componente
- Ing. Salvatore Di Bonito Componente

La Commissione giudicatrice procede pertanto, alla verifica dei criteri e relativi sub-criteri come dopo riportati e attribuisce di conseguenza i punteggi che risultano riepilogati nelle tabelle allegate:

1. *B.4 Ottimizzazione della fase manutentiva dell'opera:*
  - B.4.1 Gestione delle Informazioni e Formazione del Personale
  - B.4.2 Procedure di Coordinamento per la Manutenzione
2. *B.5 Soluzioni organizzative per gestire le pratiche autorizzative strumentali alla realizzazione ed alla messa in esercizio della Residenza:*
  - B.5.1 Organizzazione per la Gestione delle Pratiche
3. *B.6 Adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere:*
  - B.6.1 Certificazione della Parità di Genere (Criterio Quantitativo)

Il Presidente della commissione giudicatrice, alle ore 13:00, avendo terminato i lavori, scioglie la seduta riservata di gara. Si stabilisce di fissare la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche in data 29/10/2024, alle ore 11.00

Letto, confermato e sottoscritto,

Presidente, Dott. Paolo Vicini \_\_\_\_\_

Componente, Arch. Iolanda Catalano \_\_\_\_\_


Componente, Ing. Salvatore Di Bonito \_\_\_\_\_

| Proc. n. 3908/AP/2024 - Procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento di un appalto integrato relativo all'intervento di "Ristrutturazione edilizia della Residenza universitaria T. De Amicis_CUP: B63E22000200002 - CIG: B314D84C4F |                                                                                                                                                                    |   |                                                |     |        |                                      |      |      |      |                                                                                                                     | O.E. n.1: CLEI SOCIETA' COOPERATIVA |                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                             |                        |       |      |                  |                                                             |      |      |        |        |        |     |     |      |      |      |   |                                |        |        |     |     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------|------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|--------|-----|-----|------|------|------|---|--------------------------------|--------|--------|-----|-----|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |   |                                                |     |        | Attribuzione coefficiente tra 0 ed 1 |      |      |      |                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                             |                        |       |      |                  |                                                             |      |      |        |        |        |     |     |      |      |      |   |                                |        |        |     |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |   |                                                |     |        |                                      |      |      |      |                                                                                                                     |                                     | Comm. 1                                                                                                                                                                                   | Comm. 2 | Comm. 3                                                                                                                                                                                                                                     | Media dei coefficienti | Punti |      |                  |                                                             |      |      |        |        |        |     |     |      |      |      |   |                                |        |        |     |     |      |      |      |
| A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Criteri per la valutazione dei servizi di progettazione esecutiva eseguiti da uno o più membri del gruppo di lavoro, è necessario esplicitare almeno tre progetti. |   | Punti max                                      |     |        |                                      |      |      |      |                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                             |                        |       |      |                  |                                                             |      |      |        |        |        |     |     |      |      |      |   |                                |        |        |     |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |   |                                                |     |        |                                      |      |      |      |                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                             |                        |       |      |                  |                                                             |      | 1    | Descr. | 6      | Discr. | 0,6 | 0,6 | 0,7  | 0,63 | 3,78 |   |                                |        |        |     |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |   |                                                |     |        |                                      |      |      |      |                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                             |                        |       |      |                  |                                                             |      |      |        |        |        |     |     |      |      |      | 2 | Soluzioni Progettuali Adottate | 5      | Discr. | 0,6 | 0,4 | 0,6  | 0,53 | 2,65 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |   |                                                |     |        |                                      |      |      |      |                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                             |                        |       |      |                  |                                                             |      |      |        |        |        |     |     |      |      |      |   |                                |        |        |     |     |      |      |      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Utilizzo di Tecniche Innovative                                                                                                                                    | 4 | Discr.                                         | 0,3 | 0,3    | 0,4                                  | 0,33 | 1,32 |      |                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                             |                        |       |      |                  |                                                             |      |      |        |        |        |     |     |      |      |      |   |                                |        |        |     |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |   |                                                |     |        |                                      |      |      | A2   | Metodologie e Tecniche di Risoluzione                                                                               | 1                                   | Metodologie e tecniche per la risoluzione delle prescrizioni contenute nel rapporto di verifica unitamente all'adempimento delle indicazioni riportate nei pareri sovraordinati acquisiti | 7       | Discr.                                                                                                                                                                                                                                      | 0,3                    | 0,3   | 0,4  | 0,33             | 2,31                                                        |      |      |        |        |        |     |     |      |      |      |   |                                |        |        |     |     |      |      |      |
| B1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Criteri per la Valutazione delle Soluzioni di Organizzazione e Gestione del Cantiere                                                                               |   |                                                |     |        |                                      |      |      |      |                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                             |                        |       |      |                  |                                                             |      |      |        |        |        |     |     |      |      |      |   |                                |        |        |     |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |   |                                                |     |        |                                      |      |      | 1    | Soluzioni Logistiche e Gestione delle Interferenze                                                                  | 4                                   | Discr.                                                                                                                                                                                    | 0,6     | 0,6                                                                                                                                                                                                                                         | 0,6                    | 0,60  | 2,40 |                  |                                                             |      |      |        |        |        |     |     |      |      |      |   |                                |        |        |     |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |   |                                                |     |        |                                      |      |      |      |                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                             |                        |       |      | 2                | Approvvigionamento dei Materiali e Gestione delle Relazioni |      |      |        |        |        |     |     |      |      |      |   | 3                              | Discr. | 0,6    | 0,6 | 0,6 | 0,60 | 1,80 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |   |                                                |     |        |                                      |      |      |      |                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                             |                        |       |      |                  |                                                             |      |      |        |        |        |     |     |      |      |      |   |                                |        |        |     |     |      |      | 3    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Flessibilità e Gestione degli Imprevisti                                                                                                                           | 4 | Discr.                                         | 0,6 | 0,6    | 0,8                                  | 0,67 | 2,68 |      |                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                             |                        |       |      |                  |                                                             |      |      |        |        |        |     |     |      |      |      |   |                                |        |        |     |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |   |                                                |     |        |                                      |      |      | B2   | Gestione ambientale del cantiere in termini di controllo, gestione e mitigazione delle polveri, vibrazioni e rumore | 1                                   | Controllo, Gestione e Mitigazione per la Riduzione degli Impatti Ambientali                                                                                                               | 5       | Discr.                                                                                                                                                                                                                                      | 0,7                    | 0,7   | 0,8  | 0,73             | 3,65                                                        |      |      |        |        |        |     |     |      |      |      |   |                                |        |        |     |     |      |      |      |
| B3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aspetti progettuali ed esecutivi. Soluzioni per l'efficienza energetica. Migliorie.                                                                                | 1 | Tecniche e Soluzioni per il Progetto Esecutivo | 5   | Discr. | 0,7                                  | 0,7  | 0,8  |      |                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                             |                        |       |      |                  |                                                             | 0,73 | 3,65 |        |        |        |     |     |      |      |      |   |                                |        |        |     |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |   |                                                |     |        |                                      |      |      | 2    | Soluzioni per l'Efficienza Energetica                                                                               | 5                                   | Discr.                                                                                                                                                                                    | 0,7     | 0,7                                                                                                                                                                                                                                         | 0,8                    | 0,73  | 3,65 |                  |                                                             |      |      |        |        |        |     |     |      |      |      |   |                                |        |        |     |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |   |                                                |     |        |                                      |      |      |      |                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                             |                        |       |      | 3                | Migliorie in Termini di Materiali e Implantistica           |      |      | 5      | Discr. | 0,7    | 0,7 | 0,8 | 0,73 | 3,65 |      |   |                                |        |        |     |     |      |      |      |
| B4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ottimizzazione della fase manutentiva dell'opera                                                                                                                   | 1 | Flessibilità e Gestione degli Imprevisti       | 4   | Discr. | 0,6                                  | 0,6  | 0,6  | 0,60 | 2,40                                                                                                                |                                     |                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                             |                        |       |      |                  |                                                             |      |      |        |        |        |     |     |      |      |      |   |                                |        |        |     |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |   |                                                |     |        |                                      |      |      |      |                                                                                                                     | 2                                   | Procedure di Coordinamento per la Manutenzione                                                                                                                                            | 4       | Discr.                                                                                                                                                                                                                                      | 0,6                    | 0,6   | 0,7  | 0,63             | 2,52                                                        |      |      |        |        |        |     |     |      |      |      |   |                                |        |        |     |     |      |      |      |
| B5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soluzioni organizzative per gestire le pratiche autorizzative strumentali alla realizzazione ed alla messa in esercizio della Residenza.                           | 1 | Organizzazione per la Gestione delle Pratiche  | 4   | Discr. | 0,6                                  | 0,6  | 0,6  | 0,60 | 2,40                                                                                                                |                                     |                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                             |                        |       |      |                  |                                                             |      |      |        |        |        |     |     |      |      |      |   |                                |        |        |     |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |   |                                                |     |        |                                      |      |      |      |                                                                                                                     | B6                                  | Adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere                                                                                                                       | 1       | Possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46 bis del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna di cui al Dlgs 11 aprile 2006 n. 198. (NO CERTIFICAZIONE 0 PUNTI- POSSESSO DI CERTIFICAZIONE 3 PUNTI) | 3                      | Tab   | 3    | TOTALE PUNTEGGIO | 45,95                                                       |      |      |        |        |        |     |     |      |      |      |   |                                |        |        |     |     |      |      |      |

ve u

SS

| Proc. n. 3908/AP/2024 - Procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento di un appalto integrato relativo all'intervento di "Ristrutturazione edilizia della Residenza universitaria T. De Amicis_CUP: B63E22000200002 - CIG: B314D84C4F" |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                  | O.E. n.2: RTI Consorzio Stabile del Mediterraneo<br>Attribuzione coefficiente tra 0 ed 1 |         |         |                        |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|-------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                              |  | Punti max        | Comm. 1                                                                                  | Comm. 2 | Comm. 3 | Media dei coefficienti | Punti |      |
| A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Criteri per la valutazione dei servizi di progettazione esecutiva eseguiti da uno o più membri del gruppo di lavoro, è necessario esplicitare almeno tre progetti. | 1 | Descrizione dell'intervento                                                                                                                                                                                                                  |  | 6                | Discr.                                                                                   | 0,6     | 0,6     | 0,7                    | 0,63  | 3,78 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 2 | Soluzioni Progettuali Adottate                                                                                                                                                                                                               |  | 5                | Discr.                                                                                   | 0,6     | 0,4     | 0,6                    | 0,53  | 2,65 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 3 | Valutazione di Affinità e Comparabilità                                                                                                                                                                                                      |  | 3                | Discr.                                                                                   | 0,7     | 0,6     | 0,7                    | 0,67  | 2,01 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 4 | Utilizzo di Tecniche Innovative                                                                                                                                                                                                              |  | 4                | Discr.                                                                                   | 0,3     | 0,4     | 0,4                    | 0,37  | 1,48 |
| A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Metodologie e Tecniche di Risoluzione                                                                                                                              | 1 | Metodologie e tecniche per la risoluzione delle prescrizioni contenute nel rapporto di verifica unitamente all'adempimento delle indicazioni riportate nei pareri sovraordinati acquisiti                                                    |  | 7                | Discr.                                                                                   | 0,3     | 0,3     | 0,3                    | 0,30  | 2,10 |
| B1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Criteri per la Valutazione delle Soluzioni di Organizzazione e Gestione del Cantiere                                                                               | 1 | Soluzioni Logistiche e Gestione delle Interferenze                                                                                                                                                                                           |  | 4                | Discr.                                                                                   | 0,6     | 0,6     | 0,6                    | 0,60  | 2,40 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 2 | Approvvigionamento dei Materiali e Gestione delle Relazioni                                                                                                                                                                                  |  | 3                | Discr.                                                                                   | 0,6     | 0,6     | 0,6                    | 0,60  | 1,80 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 3 | Organizzazione del Personale e Attrezzature                                                                                                                                                                                                  |  | 4                | Discr.                                                                                   | 0,6     | 0,6     | 0,7                    | 0,63  | 2,52 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 4 | Flessibilità e Gestione degli Imprevisti                                                                                                                                                                                                     |  | 4                | Discr.                                                                                   | 0,6     | 0,6     | 0,8                    | 0,67  | 2,68 |
| B2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gestione ambientale del cantiere in termini di controllo, gestione e mitigazione delle polveri, vibrazioni e rumore                                                | 1 | Controllo, Gestione e Mitigazione per la Riduzione degli Impatti Ambientali                                                                                                                                                                  |  | 5                | Discr.                                                                                   | 0,7     | 0,6     | 0,8                    | 0,70  | 3,50 |
| B3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aspetti progettuali ed esecutivi. Soluzioni per l'efficienza energetica. Migliorie.                                                                                | 1 | Tecniche e Soluzioni per il Progetto Esecutivo                                                                                                                                                                                               |  | 5                | Discr.                                                                                   | 0,7     | 0,7     | 0,7                    | 0,70  | 3,50 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 2 | Soluzioni per l'Efficienza Energetica                                                                                                                                                                                                        |  | 5                | Discr.                                                                                   | 0,7     | 0,7     | 0,7                    | 0,70  | 3,50 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 3 | Migliorie in Termini di Materiali e Impiantistica                                                                                                                                                                                            |  | 5                | Discr.                                                                                   | 0,7     | 0,7     | 0,7                    | 0,70  | 3,50 |
| B4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ottimizzazione della fase manutentiva dell'opera                                                                                                                   | 1 | Flessibilità e Gestione degli Imprevisti                                                                                                                                                                                                     |  | 4                | Discr.                                                                                   | 0,6     | 0,6     | 0,6                    | 0,60  | 2,40 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 2 | Procedure di Coordinamento per la Manutenzione                                                                                                                                                                                               |  | 4                | Discr.                                                                                   | 0,6     | 0,6     | 0,6                    | 0,60  | 2,40 |
| B5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Soluzioni organizzative per gestire le pratiche autorizzative strumentali alla realizzazione ed alla messa in esercizio della Residenza.                           | 1 | Organizzazione per la Gestione delle Pratiche                                                                                                                                                                                                |  | 4                | Discr.                                                                                   | 0,4     | 0,4     | 0,4                    | 0,40  | 1,60 |
| B6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere                                                                                                | 1 | Possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46 bis del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna di cui al D.lgs 11 aprile 2006 n. 198. (NO CERTIFICAZIONE 0 PUNTI- POSSESSO DI CERTIFICAZIONE 3 PUNTI) |  | 3                | Tab                                                                                      | 3       |         |                        | 3,00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                              |  | TOTALE PUNTEGGIO |                                                                                          |         | 44,82   |                        |       |      |


| Proc. n. 3908/AP/2024 - Procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento di un appalto integrato relativo all'intervento di "Ristrutturazione edilizia della Residenza universitaria T. De Amicis_CUP: B63E22000200002 - CIG: 8314B84C4F" |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                             |  | O.E. n.3: RCRRESTAURI S.R.L.         |         |         |                        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|---------|---------|------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                             |  | Attribuzione coefficiente tra 0 ed 1 |         |         |                        | Punti |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                             |  | Comm. 1                              | Comm. 2 | Comm. 3 | Media dei coefficienti |       |
| A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Criteri per la valutazione dei servizi di progettazione esecutiva eseguiti da uno o più membri del gruppo di lavoro, è necessario esplicitare almeno tre progetti. | 1 | Descrizione dell'intervento                                                                                                                                                                                                                 |  |                                      |         |         |                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 2 | Soluzioni Progettuali Adottate                                                                                                                                                                                                              |  |                                      |         |         |                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 3 | Valutazione di Affinità e Comparabilità                                                                                                                                                                                                     |  |                                      |         |         |                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 4 | Utilizzo di Tecniche Innovative                                                                                                                                                                                                             |  |                                      |         |         |                        |       |
| A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Metodologie e Tecniche di Risoluzione                                                                                                                              | 1 | Metodologie e tecniche per la risoluzione delle prescrizioni contenute nel rapporto di verifica unitamente all'adempimento delle indicazioni riportate nei pareri sovraordinati acquisiti                                                   |  |                                      |         |         |                        |       |
| B1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Criteri per la Valutazione delle Soluzioni di Organizzazione e Gestione del Cantiere                                                                               | 1 | Soluzioni Logistiche e Gestione delle Interferenze                                                                                                                                                                                          |  |                                      |         |         |                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 2 | Approvvigionamento dei Materiali e Gestione delle Relazioni                                                                                                                                                                                 |  |                                      |         |         |                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 3 | Organizzazione del Personale e Attrezzature                                                                                                                                                                                                 |  |                                      |         |         |                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 4 | Flessibilità e Gestione degli Imprevisti                                                                                                                                                                                                    |  |                                      |         |         |                        |       |
| B2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gestione ambientale del cantiere in termini di controllo, gestione e mitigazione delle polveri, vibrazioni e rumore                                                | 1 | Controllo, Gestione e Mitigazione per la Riduzione degli Impatti Ambientali                                                                                                                                                                 |  |                                      |         |         |                        |       |
| B3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aspetti progettuali ed esecutivi. Soluzioni per l'efficienza energetica. Migliorie.                                                                                | 1 | Tecniche e Soluzioni per il Progetto Esecutivo                                                                                                                                                                                              |  |                                      |         |         |                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 2 | Soluzioni per l'Efficienza Energetica                                                                                                                                                                                                       |  |                                      |         |         |                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 3 | Migliorie in Termini di Materiali e Implantistica                                                                                                                                                                                           |  |                                      |         |         |                        |       |
| B4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ottimizzazione della fase manutentiva dell'opera                                                                                                                   | 1 | Flessibilità e Gestione degli Imprevisti                                                                                                                                                                                                    |  |                                      |         |         |                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 2 | Procedure di Coordinamento per la Manutenzione                                                                                                                                                                                              |  |                                      |         |         |                        |       |
| B5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Soluzioni organizzative per gestire le pratiche autorizzative strumentali alla realizzazione ed alla messa in esercizio della Residenza.                           | 1 | Organizzazione per la Gestione delle Pratiche                                                                                                                                                                                               |  |                                      |         |         |                        |       |
| B6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere                                                                                                | 1 | Possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46 bis del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna di cui al Digs 11 aprile 2006 n. 198. (NO CERTIFICAZIONE 0 PUNTI- POSSESSO DI CERTIFICAZIONE 3 PUNTI) |  |                                      |         |         |                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                             |  | 3                                    |         |         |                        | 3,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                             |  | TOTALE PUNTEGGIO                     |         |         |                        | 52,20 |





| Proc. n. 3908/AP/2024 - Procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento di un appalto integrato relativo all'intervento di "Ristrutturazione edilizia della Residenza universitaria T. De Amicis_CUP: B63E22000200002 - CIG: B314D84C4F |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                             |           | O.E. n.4: Granit Società Cooperativa |         |         |                        |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------|---------|------------------------|-------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                             |           | Attribuzione coefficiente tra 0 ed 1 |         |         |                        |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                             | Punti max | Comm. 1                              | Comm. 2 | Comm. 3 | Media dei coefficienti | Punti |       |
| A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Criteri per la Valutazione dei servizi di progettazione esecutiva eseguiti da uno o più membri del gruppo di lavoro, è necessario esplicitare almeno tre progetti. | 1 | Descrizione dell'intervento                                                                                                                                                                                                                 | 6         | Discr.                               | 0,6     | 0,6     | 0,7                    | 0,63  | 3,78  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 2 | Soluzioni Progettuali Adottate                                                                                                                                                                                                              | 5         | Discr.                               | 0,6     | 0,6     | 0,8                    | 0,67  | 3,35  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 3 | Valutazione di Affinità e Comparabilità                                                                                                                                                                                                     | 3         | Discr.                               | 0,6     | 0,6     | 0,8                    | 0,67  | 2,01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 4 | Utilizzo di Tecniche Innovative                                                                                                                                                                                                             | 4         | Discr.                               | 0,6     | 0,6     | 0,6                    | 0,60  | 2,40  |
| A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Metodologie e Tecniche di Risoluzione                                                                                                                              | 1 | Metodologie e tecniche per la risoluzione delle prescrizioni contenute nel rapporto di verifica unitamente all'adempimento delle indicazioni riportate nei pareri sovraordinati acquisiti                                                   | 7         | Discr.                               | 0,0     | 0,0     | 0,0                    | 0,00  | 0,00  |
| B1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Criteri per la Valutazione delle Soluzioni di Organizzazione e Gestione del Cantiere                                                                               | 1 | Soluzioni Logistiche e Gestione delle Interferenze                                                                                                                                                                                          | 4         | Discr.                               | 0,6     | 0,6     | 0,6                    | 0,60  | 2,40  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 2 | Approvvigionamento dei Materiali e Gestione delle Relazioni                                                                                                                                                                                 | 3         | Discr.                               | 0,6     | 0,6     | 0,6                    | 0,60  | 1,80  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 3 | Organizzazione del Personale e Attrezzature                                                                                                                                                                                                 | 4         | Discr.                               | 0,6     | 0,6     | 0,6                    | 0,60  | 2,40  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 4 | Flessibilità e Gestione degli Imprevisti                                                                                                                                                                                                    | 4         | Discr.                               | 0,6     | 0,6     | 0,7                    | 0,63  | 2,52  |
| B2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gestione ambientale del cantiere in termini di controllo, gestione e mitigazione delle polveri, vibrazioni e rumore                                                | 1 | Controllo, Gestione e Mitigazione per la Riduzione degli Impatti Ambientali                                                                                                                                                                 | 5         | Discr.                               | 0,6     | 0,6     | 0,7                    | 0,63  | 3,15  |
| B3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aspetti progettuali ed esecutivi. Soluzioni per l'efficienza energetica. Migliorie.                                                                                | 1 | Tecniche e Soluzioni per il Progetto Esecutivo                                                                                                                                                                                              | 5         | Discr.                               | 0,6     | 0,6     | 0,6                    | 0,60  | 3,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 2 | Soluzioni per l'Efficienza Energetica                                                                                                                                                                                                       | 5         | Discr.                               | 0,7     | 0,7     | 0,7                    | 0,70  | 3,50  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 3 | Migliorie in Termini di Materiali e Impiantistica                                                                                                                                                                                           | 5         | Discr.                               | 0,7     | 0,7     | 0,7                    | 0,70  | 3,50  |
| B4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ottimizzazione della fase manutentiva dell'opera                                                                                                                   | 1 | Flessibilità e Gestione degli Imprevisti                                                                                                                                                                                                    | 4         | Discr.                               | 0,7     | 0,7     | 0,7                    | 0,70  | 2,80  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 2 | Procedure di Coordinamento per la Manutenzione                                                                                                                                                                                              | 4         | Discr.                               | 0,6     | 0,6     | 0,6                    | 0,60  | 2,40  |
| B5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soluzioni organizzative per gestire le pratiche autorizzative strumentali alla realizzazione ed alla messa in esercizio della Residenza.                           | 1 | Organizzazione per la Gestione delle Pratiche                                                                                                                                                                                               | 4         | Discr.                               | 0,4     | 0,4     | 0,4                    | 0,40  | 1,60  |
| B6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere                                                                                                | 1 | Possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46 bis del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna di cui al Digs 11 aprile 2006 n. 198. (NO CERTIFICAZIONE 0 PUNTI- POSSESSO DI CERTIFICAZIONE 3 PUNTI) | 3         | Tab                                  | 3       |         |                        | 3,00  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                             |           | TOTALE PUNTEGGIO                     |         |         |                        |       | 43,61 |




| Proc. n. 3908/AP/2024 - Procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento di un appalto integrato relativo all'intervento di "Ristrutturazione edilizia della Residenza universitaria T. De Amicis, CUP: B63E22000200002 - CIG: B314D84C4F |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                             |           | O.E. n.5: Lombardi S.r.l.            |         |         |                        |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------|---------|------------------------|-------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                             |           | Attribuzione coefficiente tra 0 ed 1 |         |         |                        | Punti |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                             |           | Comm. 1                              | Comm. 2 | Comm. 3 | Media dei coefficienti |       |       |
| A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Criteri per la valutazione dei servizi di progettazione esecutiva eseguiti da uno o più membri del gruppo di lavoro, è necessario esplicitare almeno tre progetti. |   |                                                                                                                                                                                                                                             | Punti max |                                      |         |         |                        |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 1 | Descrizione dell'intervento                                                                                                                                                                                                                 | 6         | Discr.                               | 0,9     | 0,9     | 0,9                    | 0,90  | 5,40  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 2 | Soluzioni Progettuali Adottate                                                                                                                                                                                                              | 5         | Discr.                               | 0,9     | 0,9     | 0,9                    | 0,90  | 4,50  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 3 | Valutazione di Affinità e Comparabilità                                                                                                                                                                                                     | 3         | Discr.                               | 1,0     | 1,0     | 1,0                    | 1,00  | 3,00  |
| A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Metodologie e Tecniche di Risoluzione                                                                                                                              | 4 | Utilizzo di Tecniche Innovative                                                                                                                                                                                                             | 4         | Discr.                               | 1,0     | 1,0     | 1,0                    | 1,00  | 4,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 1 | Metodologie e tecniche per la risoluzione delle prescrizioni contenute nel rapporto di verifica unitamente all'adempimento delle indicazioni riportate nei pareri sovraordinati acquisiti                                                   | 7         | Discr.                               | 1,0     | 0,9     | 0,9                    | 0,93  | 6,51  |
| B1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Criteri per la Valutazione delle Soluzioni di Organizzazione e Gestione del Cantiere                                                                               | 1 | Soluzioni Logistiche e Gestione delle Interferenze                                                                                                                                                                                          | 4         | Discr.                               | 0,8     | 0,7     | 0,6                    | 0,70  | 2,80  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 2 | Approvvigionamento dei Materiali e Gestione delle Relazioni                                                                                                                                                                                 | 3         | Discr.                               | 0,8     | 0,7     | 0,6                    | 0,70  | 2,10  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 3 | Organizzazione del Personale e Attrezzature                                                                                                                                                                                                 | 4         | Discr.                               | 0,8     | 0,9     | 0,9                    | 0,87  | 3,48  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 4 | Flessibilità e Gestione degli Imprevisti                                                                                                                                                                                                    | 4         | Discr.                               | 0,8     | 0,8     | 0,8                    | 0,80  | 3,20  |
| B2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gestione ambientale del cantiere in termini di controllo, gestione e mitigazione delle polveri, vibrazioni e rumore                                                | 1 | Controllo, Gestione e Mitigazione per la Riduzione degli Impatti Ambientali                                                                                                                                                                 | 5         | Discr.                               | 0,8     | 0,8     | 0,9                    | 0,83  | 4,15  |
| B3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aspetti progettuali ed esecutivi. Soluzioni per l'efficienza energetica. Migliorie.                                                                                | 1 | Tecniche e Soluzioni per il Progetto Esecutivo                                                                                                                                                                                              | 5         | Discr.                               | 0,6     | 0,6     | 0,6                    | 0,60  | 3,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 2 | Soluzioni per l'Efficienza Energetica                                                                                                                                                                                                       | 5         | Discr.                               | 0,9     | 0,9     | 0,9                    | 0,90  | 4,50  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 3 | Migliorie in Termini di Materiali e Impiantistica                                                                                                                                                                                           | 5         | Discr.                               | 0,9     | 0,9     | 0,9                    | 0,90  | 4,50  |
| B4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ottimizzazione della fase manutentiva dell'opera                                                                                                                   | 1 | Flessibilità e Gestione degli Imprevisti                                                                                                                                                                                                    | 4         | Discr.                               | 0,8     | 0,8     | 0,8                    | 0,80  | 3,20  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 2 | Procedure di Coordinamento per la Manutenzione                                                                                                                                                                                              | 4         | Discr.                               | 0,7     | 0,8     | 0,7                    | 0,73  | 2,92  |
| B5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Soluzioni organizzative per gestire le pratiche autorizzative strumentali alla realizzazione ed alla messa in esercizio della Residenza.                           | 1 | Organizzazione per la Gestione delle Pratiche                                                                                                                                                                                               | 4         | Discr.                               | 0,6     | 0,6     | 0,6                    | 0,60  | 2,40  |
| B6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere                                                                                                | 1 | Possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46 bis del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna di cui al Dlgs 11 aprile 2006 n. 198. (NO CERTIFICAZIONE 0 PUNTI- POSSESSO DI CERTIFICAZIONE 3 PUNTI) | 3         | Tab                                  | 3       |         |                        | 3,00  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                             |           | TOTALE PUNTEGGIO                     |         |         |                        |       | 62,66 |




| Proc. n. 3908/AP/2024 - Procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento di un appalto integrato relativo all'intervento di "Ristrutturazione edilizia della Residenza universitaria T. De Amicis, CUP: B63E22000200002 - CIG: B314D84C4F |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                            |  | O.E. n.6: Iozzino Costruzioni Generali S.R.L. |         |         |         |                        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                            |  | Attribuzione coefficiente tra 0 ed 1          |         |         |         |                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                            |  | Punti max                                     | Comm. 1 | Comm. 2 | Comm. 3 | Media dei coefficienti | Punti |
| A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Criteri per la Valutazione dei servizi di progettazione esecutiva eseguiti da uno o più membri del gruppo di lavoro, è necessario esplicitare almeno tre progetti. | 1 | Descrizione dell'intervento                                                                                                                                                                                                                |  | 6                                             | Discr.  | 0,6     | 0,6     | 0,8                    | 4,02  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 2 | Soluzioni Progettuali Adottate                                                                                                                                                                                                             |  | 5                                             | Discr.  | 0,6     | 0,6     | 0,6                    | 3,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 3 | Valutazione di Affinità e Comparabilità                                                                                                                                                                                                    |  | 3                                             | Discr.  | 0,6     | 0,6     | 0,6                    | 1,80  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 4 | Utilizzo di Tecniche Innovative                                                                                                                                                                                                            |  | 4                                             | Discr.  | 0,6     | 0,6     | 0,7                    | 2,52  |
| A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Metodologie e Tecniche di Risoluzione                                                                                                                              | 1 | Metodologie e tecniche per la risoluzione delle prescrizioni contenute nel rapporto di verifica unitamente all'adempimento delle indicazioni riportate nei pareri sovraordinati acquisiti                                                  |  | 7                                             | Discr.  | 0,0     | 0,0     | 0,3                    | 0,70  |
| B1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Criteri per la Valutazione delle Soluzioni di Organizzazione e Gestione del Cantiere                                                                               | 1 | Soluzioni Logistiche e Gestione delle Interferenze                                                                                                                                                                                         |  | 4                                             | Discr.  | 0,6     | 0,6     | 0,6                    | 2,40  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 2 | Approvvigionamento dei Materiali e Gestione delle Relazioni                                                                                                                                                                                |  | 3                                             | Discr.  | 0,6     | 0,6     | 0,6                    | 1,80  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 3 | Organizzazione del Personale e Attrezzature                                                                                                                                                                                                |  | 4                                             | Discr.  | 0,6     | 0,6     | 0,6                    | 2,40  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 4 | Flessibilità e Gestione degli Imprevisti                                                                                                                                                                                                   |  | 4                                             | Discr.  | 0,6     | 0,6     | 0,7                    | 2,52  |
| B2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gestione ambientale del cantiere in termini di controllo, gestione e mitigazione delle polveri, vibrazioni e rumore                                                | 1 | Controllo, Gestione e Mitigazione per la Riduzione degli Impatti Ambientali                                                                                                                                                                |  | 5                                             | Discr.  | 0,6     | 0,6     | 0,8                    | 3,35  |
| B3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aspetti progettuali ed esecutivi. Soluzioni per l'efficienza energetica. Migliorie.                                                                                | 1 | Tecniche e Soluzioni per il Progetto Esecutivo                                                                                                                                                                                             |  | 5                                             | Discr.  | 0,6     | 0,6     | 0,6                    | 3,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 2 | Soluzioni per l'Efficienza Energetica                                                                                                                                                                                                      |  | 5                                             | Discr.  | 0,7     | 0,7     | 0,8                    | 3,65  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 3 | Migliorie in Termini di Materiali e Impiantistica                                                                                                                                                                                          |  | 5                                             | Discr.  | 0,8     | 0,7     | 0,7                    | 3,65  |
| B4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ottimizzazione della fase manutentiva dell'opera                                                                                                                   | 1 | Flessibilità e Gestione degli Imprevisti                                                                                                                                                                                                   |  | 4                                             | Discr.  | 0,7     | 0,7     | 0,8                    | 2,92  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 2 | Procedure di Coordinamento per la Manutenzione                                                                                                                                                                                             |  | 4                                             | Discr.  | 0,7     | 0,7     | 0,7                    | 2,80  |
| B5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Soluzioni organizzative per gestire le pratiche autorizzative strumentali alla realizzazione ed alla messa in esercizio della Residenza.                           | 1 | Organizzazione per la Gestione delle Pratiche                                                                                                                                                                                              |  | 4                                             | Discr.  | 0,6     | 0,6     | 0,6                    | 2,40  |
| B6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere                                                                                                | 1 | Possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46 bis del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna di cui ai Dlgs 11 aprile 2006 n. 198. (NO CERTIFICAZIONE 0 PUNTI-POSSESSO DI CERTIFICAZIONE 3 PUNTI) |  | 3                                             | Tab     | 3       |         |                        | 3,00  |
| TOTALE PUNTEGGIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                               |         |         |         |                        | 45,93 |



| Proc. n. 3908/AP/2024 - Procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento di un appalto integrato relativo all'intervento di "Ristrutturazione edilizia della Residenza universitaria T. De Amidis_CUP: B63E22000200002 - CIG: B314D84C4F" |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                            |   |           | O.E. n.7: ITERGA COSTRUZIONI GENERALI |         |         |                        |                  |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---------------------------------------|---------|---------|------------------------|------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                            |   |           | Attribuzione coefficiente tra 0 ed 1  |         |         |                        |                  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                            |   | Punti max | Comm. 1                               | Comm. 2 | Comm. 3 | Media dei coefficienti | Punti            |       |
| A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Criteri per la valutazione dei servizi di progettazione esecutiva eseguiti da uno o più membri del gruppo di lavoro, è necessario esplicitare almeno tre progetti. | 1 | Descrizione dell'intervento                                                                                                                                                                                                                | 6 | Discr.    | 0,7                                   | 0,8     | 0,8     | 0,77                   | 4,62             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 2 | Soluzioni Progettuali Adottate                                                                                                                                                                                                             | 5 | Discr.    | 0,7                                   | 0,7     | 0,8     | 0,73                   | 3,65             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 3 | Valutazione di Affinità e Comparabilità                                                                                                                                                                                                    | 3 | Discr.    | 0,7                                   | 0,8     | 0,7     | 0,73                   | 2,19             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 4 | Utilizzo di Tecniche Innovative                                                                                                                                                                                                            | 4 | Discr.    | 0,7                                   | 0,7     | 0,7     | 0,70                   | 2,80             |       |
| A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Metodologie e Tecniche di Risoluzione                                                                                                                              | 1 | Metodologie e tecniche per la risoluzione delle prescrizioni contenute nel rapporto di verifica unitamente all'adempimento delle indicazioni riportate nei pareri sovraordinati acquisiti                                                  | 7 | Discr.    | 1,0                                   | 1,0     | 1,0     | 1,00                   | 7,00             |       |
| B1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Criteri per la Valutazione delle Soluzioni di Organizzazione e Gestione del Cantiere                                                                               | 1 | Soluzioni Logistiche e Gestione delle Interferenze                                                                                                                                                                                         | 4 | Discr.    | 0,6                                   | 0,7     | 0,6     | 0,63                   | 2,52             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 2 | Approvvigionamento dei Materiali e Gestione delle Relazioni                                                                                                                                                                                | 3 | Discr.    | 0,7                                   | 0,7     | 0,7     | 0,70                   | 2,10             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 3 | Organizzazione del Personale e Attrezzature                                                                                                                                                                                                | 4 | Discr.    | 0,7                                   | 0,8     | 0,8     | 0,77                   | 3,08             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 4 | Flessibilità e Gestione degli Imprevisti                                                                                                                                                                                                   | 4 | Discr.    | 0,6                                   | 0,7     | 0,8     | 0,70                   | 2,80             |       |
| B2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gestione ambientale del cantiere in termini di controllo, gestione e mitigazione delle polveri, vibrazioni e rumore                                                | 1 | Controllo, Gestione e Mitigazione per la Riduzione degli Impatti Ambientali                                                                                                                                                                | 5 | Discr.    | 0,7                                   | 0,8     | 0,9     | 0,80                   | 4,00             |       |
| B3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aspetti progettuali ed esecutivi. Soluzioni per l'efficienza energetica. Migliorie.                                                                                | 1 | Tecniche e Soluzioni per il Progetto Esecutivo                                                                                                                                                                                             | 5 | Discr.    | 0,6                                   | 0,6     | 0,6     | 0,60                   | 3,00             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 2 | Soluzioni per l'Efficienza Energetica                                                                                                                                                                                                      | 5 | Discr.    | 0,7                                   | 0,7     | 0,7     | 0,70                   | 3,50             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 3 | Migliorie in Termini di Materiali e Impiantistica                                                                                                                                                                                          | 5 | Discr.    | 0,7                                   | 0,7     | 0,7     | 0,70                   | 3,50             |       |
| B4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ottimizzazione della fase manutentiva dell'opera                                                                                                                   | 1 | Flessibilità e Gestione degli Imprevisti                                                                                                                                                                                                   | 4 | Discr.    | 0,6                                   | 0,6     | 0,6     | 0,60                   | 2,40             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 2 | Procedure di Coordinamento per la Manutenzione                                                                                                                                                                                             | 4 | Discr.    | 0,6                                   | 0,6     | 0,6     | 0,60                   | 2,40             |       |
| B5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Soluzioni organizzative per gestire le pratiche autorizzative strumentali alla realizzazione ed alla messa in esercizio della Residenza.                           | 1 | Organizzazione per la Gestione delle Pratiche                                                                                                                                                                                              | 4 | Discr.    | 0,4                                   | 0,4     | 0,4     | 0,40                   | 1,60             |       |
| B6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere                                                                                                | 1 | Possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46 bis del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna di cui al Digs 11 aprile 2006 n. 198. (NO CERTIFICAZIONE 0 PUNTI-POSSESSO DI CERTIFICAZIONE 3 PUNTI) | 3 | Tab       | 3                                     |         |         |                        | 3,00             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                            |   |           |                                       |         |         |                        | TOTALE PUNTEGGIO | 54,16 |





| Proc. n. 3908/AP/2024 - Procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento di un appalto integrato relativo all'intervento di "Ristrutturazione edilizia della Residenza universitaria T. De Amicis _CUP: 863E22000200002 - CIG: 8314D84C4F |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                              |           | O.E. n.8: CONSORZIO CIRO MENOTTI     |         |         |                        |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------|---------|------------------------|-------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                              |           | Attribuzione coefficiente tra 0 ed 1 |         |         |                        |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                              | Punti max | Comm. 1                              | Comm. 2 | Comm. 3 | Media dei coefficienti | Punti |       |
| A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Criteri per la valutazione dei servizi di progettazione esecutiva eseguiti da uno o più membri del gruppo di lavoro, è necessario esplicitare almeno tre progetti. | 1 | Descrizione dell'intervento                                                                                                                                                                                                                  | 6         | Discr.                               | 0,9     | 0,9     | 1,0                    | 0,93  | 5,58  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 2 | Soluzioni Progettuali Adottate                                                                                                                                                                                                               | 5         | Discr.                               | 0,9     | 1,0     | 0,9                    | 0,93  | 4,65  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 3 | Valutazione di Affinità e Comparabilità                                                                                                                                                                                                      | 3         | Discr.                               | 0,9     | 0,9     | 0,9                    | 0,90  | 2,70  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 4 | Utilizzo di Tecniche Innovative                                                                                                                                                                                                              | 4         | Discr.                               | 0,9     | 0,9     | 0,9                    | 0,90  | 3,60  |
| A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Metodologie e Tecniche di Risoluzione                                                                                                                              | 1 | Metodologie e tecniche per la risoluzione delle prescrizioni contenute nel rapporto di verifica unitamente all'adempimento delle indicazioni riportate nei pareri sovraordinati acquisiti                                                    | 7         | Discr.                               | 0,6     | 0,6     | 0,6                    | 0,60  | 4,20  |
| B1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Criteri per la Valutazione delle Soluzioni di Organizzazione e Gestione del Cantiere                                                                               | 1 | Soluzioni Logistiche e Gestione delle Interferenze                                                                                                                                                                                           | 4         | Discr.                               | 0,7     | 0,8     | 0,6                    | 0,70  | 2,80  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 2 | Approvvigionamento dei Materiali e Gestione delle Relazioni                                                                                                                                                                                  | 3         | Discr.                               | 0,7     | 0,6     | 0,7                    | 0,67  | 2,01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 3 | Organizzazione del Personale e Attrezzature                                                                                                                                                                                                  | 4         | Discr.                               | 0,7     | 0,6     | 0,8                    | 0,70  | 2,80  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 4 | Flessibilità e Gestione degli Imprevisti                                                                                                                                                                                                     | 4         | Discr.                               | 0,7     | 0,6     | 0,8                    | 0,70  | 2,80  |
| B2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gestione ambientale del cantiere in termini di controllo, gestione e mitigazione delle polveri, vibrazioni e rumore                                                | 1 | Controllo, Gestione e Mitigazione per la Riduzione degli Impatti Ambientali                                                                                                                                                                  | 5         | Discr.                               | 0,7     | 0,7     | 0,8                    | 0,73  | 3,65  |
| B3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aspetti progettuali ed esecutivi. Soluzioni per l'efficienza energetica. Migliorie.                                                                                | 1 | Tecniche e Soluzioni per il Progetto Esecutivo                                                                                                                                                                                               | 5         | Discr.                               | 0,7     | 0,7     | 0,7                    | 0,70  | 3,50  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 2 | Soluzioni per l'Efficienza Energetica                                                                                                                                                                                                        | 5         | Discr.                               | 1,0     | 1,0     | 1,0                    | 1,00  | 5,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 3 | Migliorie in Termini di Materiali e Impiantistica                                                                                                                                                                                            | 5         | Discr.                               | 1,0     | 1,0     | 1,0                    | 1,00  | 5,00  |
| B4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ottimizzazione della fase manutentiva dell'opera                                                                                                                   | 1 | Flessibilità e Gestione degli Imprevisti                                                                                                                                                                                                     | 4         | Discr.                               | 0,9     | 0,8     | 0,8                    | 0,83  | 3,32  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 2 | Procedure di Coordinamento per la Manutenzione                                                                                                                                                                                               | 4         | Discr.                               | 0,7     | 0,7     | 0,7                    | 0,70  | 2,80  |
| B5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Soluzioni organizzative per gestire le pratiche autorizzative strumentali alla realizzazione ed alla messa in esercizio della Residenza.                           | 1 | Organizzazione per la Gestione delle Pratiche                                                                                                                                                                                                | 4         | Discr.                               | 0,6     | 0,6     | 0,6                    | 0,60  | 2,40  |
| B6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere                                                                                                | 1 | Possesso della certificazione della parità' di genere ai sensi dell'articolo 46 bis del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna di cui al Digs 11 aprile 2006 n. 198. (NO CERTIFICAZIONE 0 PUNTI- POSSESSO DI CERTIFICAZIONE 3 PUNTI) | 3         | Tab                                  | 3       |         |                        | 3,00  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                              |           | TOTALE PUNTEGGIO                     |         |         |                        |       | 59,81 |




| Proc. n. 3908/AP/2024 - Procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento di un appalto integrato relativo all'intervento di "Ristrutturazione edilizia della Residenza universitaria T. De Amicis_CUP: B63E22000200002 - CIG: 8314D84C4F |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                            |           | O.E. n.9: Costruzioni Cinquegrana Srl |         |         |                        |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------|---------|------------------------|-------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                            |           | Attribuzione coefficiente tra 0 ed 1  |         |         |                        |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                            | Punti max | Comm. 1                               | Comm. 2 | Comm. 3 | Media dei coefficienti | Punti |       |
| A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Criteri per la valutazione dei servizi di progettazione esecutiva eseguiti da uno o più membri del gruppo di lavoro, è necessario esplicitare almeno tre progetti. | 1 | Descrizione dell'intervento                                                                                                                                                                                                                | 6         | Discr.                                | 0,7     | 0,9     | 1,0                    | 0,87  | 5,22  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 2 | Soluzioni Progettuali Adottate                                                                                                                                                                                                             | 5         | Discr.                                | 0,6     | 0,7     | 0,6                    | 0,63  | 3,15  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 3 | Valutazione di Affinità e Comparabilità                                                                                                                                                                                                    | 3         | Discr.                                | 0,7     | 0,8     | 0,9                    | 0,80  | 2,40  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 4 | Utilizzo di Tecniche Innovative                                                                                                                                                                                                            | 4         | Discr.                                | 0,6     | 0,8     | 0,8                    | 0,73  | 2,92  |
| A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Metodologie e Tecniche di Risoluzione                                                                                                                              | 1 | Metodologie e tecniche per la risoluzione delle prescrizioni contenute nel rapporto di verifica unitamente all'adempimento delle indicazioni riportate nei pareri sovraordinati acquisiti                                                  | 7         | Discr.                                | 0,8     | 1,0     | 1,0                    | 0,93  | 6,51  |
| B1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Criteri per la Valutazione delle Soluzioni di Organizzazione e Gestione del Cantiere                                                                               | 1 | Soluzioni Logistiche e Gestione delle Interferenze                                                                                                                                                                                         | 4         | Discr.                                | 0,7     | 0,8     | 0,9                    | 0,80  | 3,20  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 2 | Approvvigionamento dei Materiali e Gestione delle Relazioni                                                                                                                                                                                | 3         | Discr.                                | 0,7     | 0,8     | 0,8                    | 0,77  | 2,31  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 3 | Organizzazione del Personale e Attrezzature                                                                                                                                                                                                | 4         | Discr.                                | 0,7     | 0,8     | 0,9                    | 0,80  | 3,20  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 4 | Flessibilità e Gestione degli Imprevisti                                                                                                                                                                                                   | 4         | Discr.                                | 0,7     | 0,8     | 0,8                    | 0,77  | 3,08  |
| B2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gestione ambientale del cantiere in termini di controllo, gestione e mitigazione delle polveri, vibrazioni e rumore                                                | 1 | Controllo, Gestione e Mitigazione per la Riduzione degli Impatti Ambientali                                                                                                                                                                | 5         | Discr.                                | 0,7     | 0,8     | 0,8                    | 0,77  | 3,85  |
| B3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aspetti progettuali ed esecutivi. Soluzioni per l'efficienza energetica. Migliorie.                                                                                | 1 | Tecniche e Soluzioni per il Progetto Esecutivo                                                                                                                                                                                             | 5         | Discr.                                | 0,6     | 0,6     | 0,6                    | 0,60  | 3,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 2 | Soluzioni per l'Efficienza Energetica                                                                                                                                                                                                      | 5         | Discr.                                | 0,6     | 0,6     | 0,6                    | 0,60  | 3,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 3 | Migliorie in Termini di Materiali e Impiantistica                                                                                                                                                                                          | 5         | Discr.                                | 0,6     | 0,6     | 0,6                    | 0,60  | 3,00  |
| B4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ottimizzazione della fase manutentiva dell'opera                                                                                                                   | 1 | Flessibilità e Gestione degli Imprevisti                                                                                                                                                                                                   | 4         | Discr.                                | 0,6     | 0,6     | 0,6                    | 0,60  | 2,40  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 2 | Procedure di Coordinamento per la Manutenzione                                                                                                                                                                                             | 4         | Discr.                                | 0,4     | 0,4     | 0,4                    | 0,40  | 1,60  |
| B5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soluzioni organizzative per gestire le pratiche autorizzative strumentali alla realizzazione ed alla messa in esercizio della Residenza.                           | 1 | Organizzazione per la Gestione delle Pratiche                                                                                                                                                                                              | 4         | Discr.                                | 0,3     | 0,4     | 0,3                    | 0,33  | 1,32  |
| B6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere                                                                                                | 1 | Possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46 bis del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna di cui al Dlgs 11 aprile 2006 n. 198. (NO CERTIFICAZIONE 0 PUNTI-POSSESSO DI CERTIFICAZIONE 3 PUNTI) | 3         | Tab                                   | 3       |         |                        | 3,00  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                            |           | TOTALE PUNTEGGIO                      |         |         |                        |       | 53,16 |


  
 8880


| Proc. n. 3908/AP/2024 - Procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento di un appalto integrato relativo all'intervento di "Ristrutturazione edilizia della Residenza universitaria T. De Amicis_CUP: B63E22000200002 - CIG: B314D84C4F |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                            |           | O.E. n.10: CONSORZIO STABILE INTESA  |         |         |                        |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------|---------|------------------------|-------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                            |           | Attribuzione coefficiente tra 0 ed 1 |         |         |                        |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                            | Punti max | Comm. 1                              | Comm. 2 | Comm. 3 | Media dei coefficienti | Punti |       |
| A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Criteri per la valutazione dei servizi di progettazione esecutiva eseguiti da uno o più membri del gruppo di lavoro, è necessario esplicitare almeno tre progetti. | 1 | Descrizione dell'intervento                                                                                                                                                                                                                | 6         | Discr.                               | 0,6     | 0,6     | 0,6                    | 3,60  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 2 | Soluzioni Progettuali Adottate                                                                                                                                                                                                             | 5         | Discr.                               | 0,3     | 0,4     | 0,4                    | 1,85  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 3 | Valutazione di Affinità e Comparabilità                                                                                                                                                                                                    | 3         | Discr.                               | 0,3     | 0,6     | 0,3                    | 1,20  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 4 | Utilizzo di Tecniche Innovative                                                                                                                                                                                                            | 4         | Discr.                               | 0,3     | 0,4     | 0,3                    | 1,32  |       |
| A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Metodologie e Tecniche di Risoluzione                                                                                                                              | 1 | Metodologie e tecniche per la risoluzione delle prescrizioni contenute nel rapporto di verifica unitamente all'adempimento delle indicazioni riportate nei pareri sovraordinati acquisiti                                                  | 7         | Discr.                               | 0,3     | 0,3     | 0,3                    | 2,10  |       |
| B1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Criteri per la Valutazione delle Soluzioni di Organizzazione e Gestione del Cantiere                                                                               | 1 | Soluzioni Logistiche e Gestione delle Interferenze                                                                                                                                                                                         | 4         | Discr.                               | 0,6     | 0,7     | 0,7                    | 2,68  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 2 | Approvvigionamento dei Materiali e Gestione delle Relazioni                                                                                                                                                                                | 3         | Discr.                               | 0,6     | 0,6     | 0,7                    | 1,89  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 3 | Organizzazione del Personale e Attrezzature                                                                                                                                                                                                | 4         | Discr.                               | 0,6     | 0,6     | 0,7                    | 2,52  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 4 | Flessibilità e Gestione degli Imprevisti                                                                                                                                                                                                   | 4         | Discr.                               | 0,6     | 0,6     | 0,7                    | 2,52  |       |
| B2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gestione ambientale del cantiere in termini di controllo, gestione e mitigazione delle polveri, vibrazioni e rumore                                                | 1 | Controllo, Gestione e Mitigazione per la Riduzione degli Impatti Ambientali                                                                                                                                                                | 5         | Discr.                               | 0,6     | 0,6     | 0,8                    | 3,35  |       |
| B3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aspetti progettuali ed esecutivi. Soluzioni per l'efficienza energetica. Migliorie.                                                                                | 1 | Tecniche e Soluzioni per il Progetto Esecutivo                                                                                                                                                                                             | 5         | Discr.                               | 0,3     | 0,3     | 0,3                    | 1,50  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 2 | Soluzioni per l'Efficienza Energetica                                                                                                                                                                                                      | 5         | Discr.                               | 0,6     | 1,0     | 0,6                    | 3,65  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 3 | Migliorie in Termini di Materiali e Impiantistica                                                                                                                                                                                          | 5         | Discr.                               | 0,6     | 1,0     | 0,6                    | 3,65  |       |
| B4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ottimizzazione della fase manutentiva dell'opera                                                                                                                   | 1 | Flessibilità e Gestione degli Imprevisti                                                                                                                                                                                                   | 4         | Discr.                               | 0,6     | 1,0     | 0,73                   | 2,92  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 2 | Procedure di Coordinamento per la Manutenzione                                                                                                                                                                                             | 4         | Discr.                               | 0,4     | 1,0     | 0,4                    | 2,40  |       |
| B5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soluzioni organizzative per gestire le pratiche autorizzative strumentali alla realizzazione ed alla messa in esercizio della Residenza.                           | 1 | Organizzazione per la Gestione delle Pratiche                                                                                                                                                                                              | 4         | Discr.                               | 0,4     | 1,0     | 0,4                    | 2,40  |       |
| B6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere                                                                                                | 1 | Possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46 bis del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna di cui al Digs 11 aprile 2006 n. 198. (NO CERTIFICAZIONE 0 PUNTI-POSSESSO DI CERTIFICAZIONE 3 PUNTI) | 3         | Tab                                  | 3       |         |                        | 3,00  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                            |           | TOTALE PUNTEGGIO                     |         |         |                        |       | 42,55 |


| Proc. n. 3908/AP/2024 - Procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento di un appalto integrato relativo all'intervento di "Ristrutturazione edilizia della Residenza universitaria T. De Amicis_CUP: B63E22000200002 - CIG: B314D84C4F |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                             | O.E. n.11: IMPERIAL SRL              |         |         |         |                        |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|------------------------|-------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                             | Attribuzione coefficiente tra 0 ed 1 |         |         |         |                        |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                             | Punti max                            | Comm. 1 | Comm. 2 | Comm. 3 | Media dei coefficienti | Punti |       |
| A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Criteri per la valutazione dei servizi di progettazione esecutiva eseguiti da uno o più membri del gruppo di lavoro, è necessario esplicitare almeno tre progetti. | 1 | Descrizione dell'intervento                                                                                                                                                                                                                 | 6                                    | Discr.  | 0,6     | 0,6     | 0,8                    | 0,67  | 4,02  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 2 | Soluzioni Progettuali Adottate                                                                                                                                                                                                              | 5                                    | Discr.  | 0,6     | 0,7     | 0,8                    | 0,70  | 3,50  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 3 | Valutazione di Affinità e Comparabilità                                                                                                                                                                                                     | 3                                    | Discr.  | 0,6     | 0,7     | 0,6                    | 0,63  | 1,89  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 4 | Utilizzo di Tecniche Innovative                                                                                                                                                                                                             | 4                                    | Discr.  | 0,6     | 0,7     | 0,7                    | 0,67  | 2,68  |
| A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Metodologie e Tecniche di Risoluzione                                                                                                                              | 1 | Metodologie e tecniche per la risoluzione delle prescrizioni contenute nel rapporto di verifica unitamente all'adempimento delle indicazioni riportate nei pareri sovraordinati acquisiti                                                   | 7                                    | Discr.  | 0,3     | 0,4     | 0,4                    | 0,37  | 2,59  |
| B1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Criteri per la Valutazione delle Soluzioni di Organizzazione e Gestione del Cantiere                                                                               | 1 | Soluzioni Logistiche e Gestione delle Interferenze                                                                                                                                                                                          | 4                                    | Discr.  | 0,6     | 0,6     | 0,6                    | 0,60  | 2,40  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 2 | Approvvigionamento dei Materiali e Gestione delle Relazioni                                                                                                                                                                                 | 3                                    | Discr.  | 0,3     | 0,6     | 0,6                    | 0,50  | 1,50  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 3 | Organizzazione del Personale e Attrezzature                                                                                                                                                                                                 | 4                                    | Discr.  | 0,6     | 0,6     | 0,6                    | 0,7   | 2,52  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 4 | Flessibilità e Gestione degli Imprevisti                                                                                                                                                                                                    | 4                                    | Discr.  | 0,6     | 0,6     | 0,7                    | 0,63  | 2,52  |
| B2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gestione ambientale del cantiere in termini di controllo, gestione e mitigazione delle polveri, vibrazioni e rumore                                                | 1 | Controllo, Gestione e Mitigazione per la Riduzione degli Impatti Ambientali                                                                                                                                                                 | 5                                    | Discr.  | 0,7     | 0,6     | 0,8                    | 0,70  | 3,50  |
| B3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aspetti progettuali ed esecutivi. Soluzioni per l'efficienza energetica. Migliorie.                                                                                | 1 | Tecniche e Soluzioni per il Progetto Esecutivo                                                                                                                                                                                              | 5                                    | Discr.  | 0,4     | 0,4     | 0,4                    | 0,40  | 2,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 2 | Soluzioni per l'Efficienza Energetica                                                                                                                                                                                                       | 5                                    | Discr.  | 0,4     | 0,4     | 0,4                    | 0,40  | 2,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 3 | Migliorie in Termini di Materiali e Impiantistica                                                                                                                                                                                           | 5                                    | Discr.  | 0,4     | 0,4     | 0,4                    | 0,40  | 2,00  |
| B4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ottimizzazione della fase manutentiva dell'opera                                                                                                                   | 1 | Flessibilità e Gestione degli Imprevisti                                                                                                                                                                                                    | 4                                    | Discr.  | 0,4     | 0,4     | 0,4                    | 0,40  | 1,60  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 2 | Procedure di Coordinamento per la Manutenzione                                                                                                                                                                                              | 4                                    | Discr.  | 0,4     | 0,4     | 0,4                    | 0,40  | 1,60  |
| B5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soluzioni organizzative per gestire le pratiche autorizzative strumentali alla realizzazione ed alla messa in esercizio della Residenza.                           | 1 | Organizzazione per la Gestione delle Pratiche                                                                                                                                                                                               | 4                                    | Discr.  |         |         |                        |       |       |
| B6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere                                                                                                | 1 | Possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46 bis del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna di cui al Digs 11 aprile 2006 n. 198. (NO CERTIFICAZIONE 0 PUNTI- POSSESSO DI CERTIFICAZIONE 3 PUNTI) | 3                                    | Tab     |         |         | 3                      |       | 3,00  |
| TOTALE PUNTEGGIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |         |         |         |                        |       | 41,44 |

re U  
SBB

| Proc. n. 3908/AP/2024 - Procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento di un appalto integrato relativo all'intervento di "Ristrutturazione edilizia della Residenza universitaria T. De Amicis_CUP: B63E22000200002 - CIG: B314D84C4F |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |           |        | O.E. n.12: RTI ANC COSTRUZIONI SRL   |         |         |                        |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------|--------|--------------------------------------|---------|---------|------------------------|-------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |           |        | Attribuzione coefficiente tra 0 ed 1 |         |         |                        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  | Punti max |        | Comm. 1                              | Comm. 2 | Comm. 3 | Media dei coefficienti | Punti |  |
| A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Criteri per la Valutazione dei servizi di progettazione esecutiva eseguiti da uno o più membri del gruppo di lavoro, è necessario esplicitare almeno tre progetti. | 1 | Descrizione dell'intervento                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  | 6         | Discr. | 0,6                                  | 0,6     | 0,6     | 0,60                   | 3,60  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 2 | Soluzioni Progettuali Adottate                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | 5         | Discr. | 0,3                                  | 0,4     | 0,3     | 0,33                   | 1,65  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 3 | Valutazione di Affinità e Comparabilità                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  | 3         | Discr. | 0,3                                  | 0,4     | 0,4     | 0,37                   | 1,11  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 4 | Utilizzo di Tecniche Innovative                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  | 4         | Discr. | 0,3                                  | 0,4     | 0,4     | 0,37                   | 1,48  |  |
| A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Metodologie e Tecniche di Risoluzione                                                                                                                              | 1 | Metodologie e tecniche per la risoluzione delle prescrizioni contenute nel rapporto di verifica unitamente all'adempimento delle indicazioni riportate nei pareri sovraordinati acquisiti                                                   |  |  |  |  | 7         | Discr. | 0,0                                  | 0,0     | 0,0     | 0,00                   | 0,00  |  |
| B1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Criteri per la Valutazione delle Soluzioni di Organizzazione e Gestione del Cantiere                                                                               | 1 | Soluzioni Logistiche e Gestione delle Interferenze                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  | 4         | Discr. | 0,4                                  | 0,4     | 0,4     | 0,40                   | 1,60  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 2 | Approvvigionamento dei Materiali e Gestione delle Relazioni                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  | 3         | Discr. | 0,4                                  | 0,4     | 0,4     | 0,40                   | 1,20  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 3 | Organizzazione del Personale e Attrezzature                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  | 4         | Discr. | 0,4                                  | 0,4     | 0,4     | 0,40                   | 1,60  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 4 | Flessibilità e Gestione degli Imprevisti                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  | 4         | Discr. | 0,6                                  | 0,6     | 0,6     | 0,60                   | 2,40  |  |
| B2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gestione ambientale del cantiere in termini di controllo, gestione e mitigazione delle polveri, vibrazioni e rumore                                                | 1 | Controllo, Gestione e Mitigazione per la Riduzione degli Impatti Ambientali                                                                                                                                                                 |  |  |  |  | 5         | Discr. | 0,6                                  | 0,6     | 0,7     | 0,63                   | 3,15  |  |
| B3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aspetti progettuali ed esecutivi. Soluzioni per l'efficienza energetica. Migliorie.                                                                                | 1 | Tecniche e Soluzioni per il Progetto Esecutivo                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | 5         | Discr. | 0,6                                  | 0,6     | 0,6     | 0,60                   | 3,00  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 2 | Soluzioni per l'Efficienza Energetica                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  | 5         | Discr. | 0,6                                  | 0,6     | 0,6     | 0,60                   | 3,00  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 3 | Migliorie in Termini di Materiali e Implantistica                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  | 5         | Discr. | 0,4                                  | 0,4     | 0,4     | 0,40                   | 2,00  |  |
| B4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ottimizzazione della fase manutentiva dell'opera                                                                                                                   | 1 | Flessibilità e Gestione degli Imprevisti                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  | 4         | Discr. | 0,3                                  | 0,3     | 0,3     | 0,30                   | 1,20  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 2 | Procedure di Coordinamento per la Manutenzione                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | 4         | Discr. | 0,4                                  | 0,4     | 0,4     | 0,40                   | 1,60  |  |
| B5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soluzioni organizzative per gestire le pratiche autorizzative strumentali alla realizzazione ed alla messa in esercizio della Residenza.                           | 1 | Organizzazione per la Gestione delle Pratiche                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  | 4         | Discr. | 0,3                                  | 0,4     | 0,3     | 0,33                   | 1,32  |  |
| B6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere                                                                                                | 1 | Possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46 bis del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna di cui al Digs 11 aprile 2006 n. 198. (NO CERTIFICAZIONE 0 PUNTI- POSSESSO DI CERTIFICAZIONE 3 PUNTI) |  |  |  |  | 3         | Tab    |                                      |         | 0       |                        | 0,00  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |           |        | TOTALE PUNTEGGIO                     |         |         |                        | 29,91 |  |




| Proc. n. 3908/AP/2024 - Procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento di un appalto integrato relativo all'intervento di "Ristrutturazione edilizia della Residenza universitaria T. De Amicis_CUP: B63E22000200002 - CIG: B314D84C4F |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                            |  | O. E. n.13: SMARIG SRL               |         |         |         |                        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|---------|---------|---------|------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                            |  | Attribuzione coefficiente tra 0 ed 1 |         |         |         |                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                            |  | Punti max                            | Comm. 1 | Comm. 2 | Comm. 3 | Media dei coefficienti | Punti |
| A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Criteri per la valutazione dei servizi di progettazione esecutiva eseguiti da uno o più membri del gruppo di lavoro, è necessario esplicitare almeno tre progetti. | 1 | Descrizione dell'intervento                                                                                                                                                                                                                |  | 6                                    | Discr.  | 0,6     | 0,6     | 0,6                    | 3,60  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 2 | Soluzioni Progettuali Adottate                                                                                                                                                                                                             |  | 5                                    | Discr.  | 0,6     | 0,6     | 0,6                    | 3,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 3 | Valutazione di Affinità e Comparabilità                                                                                                                                                                                                    |  | 3                                    | Discr.  | 0,6     | 0,6     | 0,6                    | 1,80  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 4 | Utilizzo di Tecniche Innovative                                                                                                                                                                                                            |  | 4                                    | Discr.  | 0,6     | 0,6     | 0,6                    | 2,40  |
| A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Metodologie e Tecniche di Risoluzione                                                                                                                              | 1 | Metodologie e tecniche per la risoluzione delle prescrizioni contenute nel rapporto di verifica unitamente all'adempimento delle indicazioni riportate nei pareri sovraordinati acquisiti                                                  |  | 7                                    | Discr.  | 0,6     | 0,6     | 0,6                    | 4,20  |
| B1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Criteri per la Valutazione delle Soluzioni di Organizzazione e Gestione del Cantiere                                                                               | 1 | Soluzioni Logistiche e Gestione delle Interferenze                                                                                                                                                                                         |  | 4                                    | Discr.  | 0,4     | 0,4     | 0,6                    | 1,88  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 2 | Approvvigionamento dei Materiali e Gestione delle Relazioni                                                                                                                                                                                |  | 3                                    | Discr.  | 0,4     | 0,4     | 0,6                    | 1,41  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 3 | Organizzazione del Personale e Attrezzature                                                                                                                                                                                                |  | 4                                    | Discr.  | 0,4     | 0,4     | 0,4                    | 1,60  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 4 | Flessibilità e Gestione degli Imprevisti                                                                                                                                                                                                   |  | 4                                    | Discr.  | 0,4     | 0,4     | 0,6                    | 1,88  |
| B2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gestione ambientale del cantiere in termini di controllo, gestione e mitigazione delle polveri, vibrazioni e rumore                                                | 1 | Controllo, Gestione e Mitigazione per la Riduzione degli Impatti Ambientali                                                                                                                                                                |  | 5                                    | Discr.  | 0,4     | 0,6     | 0,53                   | 2,65  |
| B3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aspetti progettuali ed esecutivi. Soluzioni per l'efficienza energetica. Migliorie.                                                                                | 1 | Tecniche e Soluzioni per il Progetto Esecutivo                                                                                                                                                                                             |  | 5                                    | Discr.  | 0,6     | 0,6     | 0,60                   | 3,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 2 | Soluzioni per l'Efficienza Energetica                                                                                                                                                                                                      |  | 5                                    | Discr.  | 0,6     | 0,6     | 0,6                    | 3,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 3 | Migliorie in Termini di Materiali e Impiantistica                                                                                                                                                                                          |  | 5                                    | Discr.  | 0,6     | 0,6     | 0,6                    | 3,00  |
| B4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ottimizzazione della fase manutentiva dell'opera                                                                                                                   | 1 | Flessibilità e Gestione degli Imprevisti                                                                                                                                                                                                   |  | 4                                    | Discr.  | 0,6     | 0,6     | 0,60                   | 2,40  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 2 | Procedure di Coordinamento per la Manutenzione                                                                                                                                                                                             |  | 4                                    | Discr.  | 0,6     | 0,6     | 0,6                    | 2,40  |
| B5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soluzioni organizzative per gestire le pratiche autorizzative strumentali alla realizzazione ed alla messa in esercizio della Residenza.                           | 1 | Organizzazione per la Gestione delle Pratiche                                                                                                                                                                                              |  | 4                                    | Discr.  | 0,4     | 0,4     | 0,40                   | 1,60  |
| B6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere                                                                                                | 1 | Possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46 bis del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna di cui al Dlgs 11 aprile 2006 n. 198. (NO CERTIFICAZIONE 0 PUNTI-POSSESSO DI CERTIFICAZIONE 3 PUNTI) |  | 3                                    | Tab     |         | 3       |                        | 3,00  |
| TOTALE PUNTEGGIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                      |         |         |         |                        | 42,82 |

re W

SS

| Proc. n. 3908/AP/2024 - Procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento di un appalto integrato relativo all'intervento di "Ristrutturazione edilizia della Residenza universitaria T. De Amicis_CUP: B63E22000200002 - CIG: B314D84C4F |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                             |  |           | O. E. n.14: RTI INFRATECH Consorzio Stabile SCARL<br>Attribuzione coefficiente tra 0 ed 1 |         |         |                        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                             |  | Punti max | Comm. 1                                                                                   | Comm. 2 | Comm. 3 | Media dei coefficienti | Punti |
| A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Criteri per la valutazione dei servizi di progettazione esecutiva eseguiti da uno o più membri del gruppo di lavoro, è necessario esplicitare almeno tre progetti. | 1 | Descrizione dell'intervento                                                                                                                                                                                                                 |  | 6         | Discr.                                                                                    | 0,6     | 0,6     | 0,6                    | 3,60  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 2 | Soluzioni Progettuali Adottate                                                                                                                                                                                                              |  | 5         | Discr.                                                                                    | 0,6     | 0,4     | 0,4                    | 2,35  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 3 | Valutazione di Affinità e Comparabilità                                                                                                                                                                                                     |  | 3         | Discr.                                                                                    | 0,6     | 0,4     | 0,6                    | 1,59  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 4 | Utilizzo di Tecniche Innovative                                                                                                                                                                                                             |  | 4         | Discr.                                                                                    | 0,6     | 0,4     | 0,6                    | 2,12  |
| A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Metodologie e Tecniche di Risoluzione                                                                                                                              | 1 | Metodologie e tecniche per la risoluzione delle prescrizioni contenute nel rapporto di verifica unitamente all'adempimento delle indicazioni riportate nei pareri sovraordinati acquisiti                                                   |  | 7         | Discr.                                                                                    | 0,6     | 0,6     | 0,6                    | 4,20  |
| B1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Criteri per la Valutazione delle Soluzioni di Organizzazione e Gestione del Cantiere                                                                               | 1 | Soluzioni Logistiche e Gestione delle Interferenze                                                                                                                                                                                          |  | 4         | Discr.                                                                                    | 0,6     | 0,4     | 0,6                    | 2,12  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 2 | Approvvigionamento dei Materiali e Gestione delle Relazioni                                                                                                                                                                                 |  | 3         | Discr.                                                                                    | 0,6     | 0,6     | 0,6                    | 1,80  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 3 | Organizzazione del Personale e Attrezzature                                                                                                                                                                                                 |  | 4         | Discr.                                                                                    | 0,6     | 0,6     | 0,4                    | 2,12  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 4 | Flessibilità e Gestione degli Imprevisti                                                                                                                                                                                                    |  | 4         | Discr.                                                                                    | 0,6     | 0,4     | 0,4                    | 1,88  |
| B2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gestione ambientale del cantiere in termini di controllo, gestione e mitigazione delle polveri, vibrazioni e rumore                                                | 1 | Controllo, Gestione e Mitigazione per la Riduzione degli Impatti Ambientali                                                                                                                                                                 |  | 5         | Discr.                                                                                    | 0,6     | 0,6     | 0,6                    | 3,00  |
| B3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aspetti progettuali ed esecutivi. Soluzioni per l'efficienza energetica. Migliorie.                                                                                | 1 | Tecniche e Soluzioni per il Progetto Esecutivo                                                                                                                                                                                              |  | 5         | Discr.                                                                                    | 0,3     | 0,3     | 0,3                    | 1,50  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 2 | Soluzioni per l'Efficienza Energetica                                                                                                                                                                                                       |  | 5         | Discr.                                                                                    | 0,4     | 0,4     | 0,4                    | 2,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 3 | Migliorie in Termini di Materiali e Impiantistica                                                                                                                                                                                           |  | 5         | Discr.                                                                                    | 0,4     | 0,4     | 0,4                    | 2,00  |
| B4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ottimizzazione della fase manutentiva dell'opera                                                                                                                   | 1 | Flessibilità e Gestione degli Imprevisti                                                                                                                                                                                                    |  | 4         | Discr.                                                                                    | 0,4     | 0,4     | 0,6                    | 1,88  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 2 | Procedure di Coordinamento per la Manutenzione                                                                                                                                                                                              |  | 4         | Discr.                                                                                    | 0,4     | 0,4     | 0,4                    | 1,60  |
| B5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soluzioni organizzative per gestire le pratiche autorizzative strumentali alla realizzazione ed alla messa in esercizio della Residenza.                           | 1 | Organizzazione per la Gestione delle Pratiche                                                                                                                                                                                               |  | 4         | Discr.                                                                                    | 0,4     | 0,4     | 0,4                    | 1,60  |
| B6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere                                                                                                | 1 | Possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46 bis del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna di cui ai Dlgs 11 aprile 2006 n. 198. (NO CERTIFICAZIONE 0 PUNTI- POSSESSO DI CERTIFICAZIONE 3 PUNTI) |  | 3         | Tab                                                                                       | 3       |         |                        | 3,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                             |  |           | TOTALE PUNTEGGIO                                                                          |         |         |                        | 38,36 |

Re N  
SBB

| Proc. n. 3908/AP/2024 - Procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento di un appalto integrato relativo all'intervento di "Ristrutturazione edilizia della Residenza universitaria T. De Amicis", CUP: B63E32000200002 - CIG: B314D84C4F |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |        |                                                  |       |                              |       |                                      |       |                           |       |                                               |       |                                       |       |                                  |       |                                       |       |                                     |       |                         |       |                                    |       |                        |       |                                                   |       |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|-------|------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|---------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|----------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|-------------------------|-------|------------------------------------|-------|------------------------|-------|---------------------------------------------------|-------|--------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                               | O.E. n.1: CLEI SOCIETA' COOPERATIVA |        | O.E. n.2: RTI Consorzio Stabile del Mediterraneo |       | O.E. n.3: RC RESTAURI S.R.L. |       | O.E. n.4: Granit Società Cooperativa |       | O.E. n.5: Lombardi S.r.l. |       | O.E. n.6: Iozzino Costruzioni Generali S.R.L. |       | O.E. n.7: ITERGA COSTRUZIONI GENERALI |       | O.E. n.8: CONSORZIO CIRO MENOTTI |       | O.E. n.9: Costruzioni Cinquegrana Srl |       | O.E. n.10: CONSORZIO STABILE INTESA |       | O.E. n.11: IMPERIAL SRL |       | O.E. n.12: RTI ANC COSTRUZIONI SRL |       | O.E. n.13: SMARIG SRL  |       | O.E. n.14: RTI INFRA TECH Consorzio Stabile SCARL |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                               | Punti max                           |        | Media dei coefficienti                           | Punti | Media dei coefficienti       | Punti | Media dei coefficienti               | Punti | Media dei coefficienti    | Punti | Media dei coefficienti                        | Punti | Media dei coefficienti                | Punti | Media dei coefficienti           | Punti | Media dei coefficienti                | Punti | Media dei coefficienti              | Punti | Media dei coefficienti  | Punti | Media dei coefficienti             | Punti | Media dei coefficienti | Punti | Media dei coefficienti                            | Punti |        |       |
| A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Criteri per la valutazione dei servizi di progettazione esecutiva eseguiti da uno o più membri del gruppo di lavoro, e necessario esplicitare almeno tre progetti. | 1 | Descrizione dell'intervento                                                                                                                                                                                                                   | 6                                   | Discr. | 0,63                                             | 3,78  | 0,63                         | 3,78  | 0,63                                 | 3,78  | 0,90                      | 5,40  | 0,67                                          | 4,02  | 0,77                                  | 4,62  | 0,93                             | 5,58  | 0,87                                  | 5,22  | 0,60                                | 3,60  | 0,67                    | 4,02  | 0,60                               | 3,60  | 0,60                   | 3,60  | 0,60                                              | 3,60  |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    | 2 | Soluzioni Progettuali Adottate                                                                                                                                                                                                                | 5                                   | Discr. | 0,53                                             | 2,65  | 0,53                         | 2,65  | 0,60                                 | 3,00  | 0,67                      | 3,35  | 0,90                                          | 4,50  | 0,60                                  | 3,00  | 0,73                             | 3,65  | 0,93                                  | 4,65  | 0,63                                | 3,15  | 0,37                    | 1,85  | 0,70                               | 3,50  | 0,33                   | 1,65  | 0,60                                              | 3,00  | 0,47   | 2,35  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    | 3 | Valutazione di Affinità e Comparabilità                                                                                                                                                                                                       | 3                                   | Discr. | 0,47                                             | 1,41  | 0,67                         | 2,01  | 0,80                                 | 2,40  | 0,67                      | 2,01  | 1,00                                          | 3,00  | 0,60                                  | 1,80  | 0,73                             | 2,19  | 0,90                                  | 2,70  | 0,80                                | 2,40  | 0,40                    | 1,20  | 0,63                               | 1,89  | 0,37                   | 1,11  | 0,60                                              | 1,80  | 0,53   | 1,59  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    | 4 | Utilizzo di Tecniche Innovative                                                                                                                                                                                                               | 4                                   | Discr. | 0,33                                             | 1,32  | 0,37                         | 1,48  | 0,73                                 | 2,92  | 0,60                      | 2,40  | 1,00                                          | 4,00  | 0,63                                  | 2,52  | 0,70                             | 2,80  | 0,90                                  | 3,60  | 0,73                                | 2,92  | 0,33                    | 1,32  | 0,67                               | 2,68  | 0,37                   | 1,48  | 0,60                                              | 2,40  | 0,53   | 2,12  |
| A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Metodologie e Tecniche di Risoluzione                                                                                                                              | 1 | Metodologie e tecniche per la risoluzione delle prescrizioni contenute nel rapporto di verifica unitamente all'adempimento delle indicazioni riportate nei pareri sovraordinati acquisiti                                                     | 7                                   | Discr. | 0,33                                             | 2,31  | 0,30                         | 2,10  | 0,30                                 | 2,10  | 0,90                      | 0,90  | 0,93                                          | 6,51  | 0,10                                  | 0,70  | 1,00                             | 7,00  | 0,60                                  | 4,20  | 0,93                                | 6,51  | 0,30                    | 2,10  | 0,37                               | 2,59  | 0,90                   | 0,90  | 0,60                                              | 4,20  | 0,60   | 4,20  |
| B1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Criteri per la Valutazione delle Soluzioni di Organizzazione e Gestione del Cantiere                                                                               | 1 | Soluzioni Logistiche e Gestione delle Interferenze                                                                                                                                                                                            | 4                                   | Discr. | 0,60                                             | 2,40  | 0,60                         | 2,40  | 0,73                                 | 2,92  | 0,60                      | 2,40  | 0,70                                          | 2,80  | 0,60                                  | 2,40  | 0,63                             | 2,52  | 0,70                                  | 2,80  | 0,80                                | 3,20  | 0,67                    | 2,68  | 0,60                               | 2,40  | 0,40                   | 1,60  | 0,47                                              | 1,88  | 0,53   | 2,12  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    | 2 | Approvvigionamento dei Materiali e Gestione delle Relazioni                                                                                                                                                                                   | 3                                   | Discr. | 0,60                                             | 1,80  | 0,60                         | 1,80  | 0,70                                 | 2,10  | 0,60                      | 1,80  | 0,70                                          | 2,10  | 0,60                                  | 1,80  | 0,70                             | 2,10  | 0,67                                  | 2,01  | 0,77                                | 2,31  | 0,63                    | 1,89  | 0,50                               | 1,50  | 0,40                   | 1,20  | 0,47                                              | 1,41  | 0,60   | 1,80  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    | 3 | Organizzazione del Personale e Attrezzature                                                                                                                                                                                                   | 4                                   | Discr. | 0,67                                             | 2,68  | 0,63                         | 2,52  | 0,73                                 | 2,92  | 0,60                      | 2,40  | 0,87                                          | 3,48  | 0,60                                  | 2,40  | 0,77                             | 3,08  | 0,70                                  | 2,80  | 0,80                                | 3,20  | 0,63                    | 2,52  | 0,63                               | 2,52  | 0,40                   | 1,60  | 0,40                                              | 1,60  | 0,53   | 2,12  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    | 4 | Flessibilità e Gestione degli Imprevisti                                                                                                                                                                                                      | 4                                   | Discr. | 0,67                                             | 2,68  | 0,67                         | 2,68  | 0,73                                 | 2,92  | 0,63                      | 2,52  | 0,80                                          | 3,20  | 0,63                                  | 2,52  | 0,70                             | 2,80  | 0,70                                  | 2,80  | 0,77                                | 3,08  | 0,63                    | 2,52  | 0,63                               | 2,52  | 0,40                   | 1,60  | 0,47                                              | 1,88  | 0,47   | 1,88  |
| B2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gestione ambientale del cantiere in termini di controllo, gestione e mitigazione delle polveri, vibrazioni e rumore                                                | 1 | Controllo, Gestione e Mitigazione per la Riduzione degli Impatti Ambientali                                                                                                                                                                   | 5                                   | Discr. | 0,73                                             | 3,65  | 0,70                         | 3,50  | 0,70                                 | 3,50  | 0,63                      | 3,15  | 0,83                                          | 4,15  | 0,67                                  | 3,35  | 0,80                             | 4,00  | 0,73                                  | 3,65  | 0,77                                | 3,85  | 0,67                    | 3,35  | 0,70                               | 3,50  | 0,63                   | 3,15  | 0,53                                              | 2,65  | 0,60   | 3,00  |
| B3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aspetti progettuali ed esecutivi. Soluzioni per l'efficienza energetica. Migliorie.                                                                                | 1 | Tecniche e Soluzioni per il Progetto Esecutivo                                                                                                                                                                                                | 5                                   | Discr. | 0,73                                             | 3,65  | 0,70                         | 3,50  | 0,60                                 | 3,00  | 0,60                      | 3,00  | 0,60                                          | 3,00  | 0,60                                  | 3,00  | 0,60                             | 3,00  | 0,70                                  | 3,50  | 0,60                                | 3,00  | 0,30                    | 1,50  | 0,40                               | 2,00  | 0,60                   | 3,00  | 0,60                                              | 3,00  | 0,30   | 1,50  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    | 2 | Soluzioni per l'Efficienza Energetica                                                                                                                                                                                                         | 5                                   | Discr. | 0,73                                             | 3,65  | 0,70                         | 3,50  | 0,90                                 | 4,50  | 0,70                      | 3,50  | 0,90                                          | 4,50  | 0,73                                  | 3,65  | 0,70                             | 3,50  | 1,00                                  | 5,00  | 0,60                                | 3,00  | 0,73                    | 3,65  | 0,40                               | 2,00  | 0,60                   | 3,00  | 0,60                                              | 3,00  | 0,40   | 2,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    | 3 | Migliorie in Termini di Materiali e Impiantistica                                                                                                                                                                                             | 5                                   | Discr. | 0,73                                             | 3,65  | 0,70                         | 3,50  | 0,90                                 | 4,50  | 0,70                      | 3,50  | 0,90                                          | 4,50  | 0,73                                  | 3,65  | 0,70                             | 3,50  | 1,00                                  | 5,00  | 0,60                                | 3,00  | 0,73                    | 3,65  | 0,40                               | 2,00  | 0,60                   | 3,00  | 0,60                                              | 3,00  | 0,40   | 2,00  |
| B4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ottimizzazione della fase manutentiva dell'opera                                                                                                                   | 1 | Flessibilità e Gestione degli Imprevisti                                                                                                                                                                                                      | 4                                   | Discr. | 0,60                                             | 2,40  | 0,60                         | 2,40  | 0,73                                 | 2,92  | 0,70                      | 2,80  | 0,80                                          | 3,20  | 0,73                                  | 2,92  | 0,60                             | 2,40  | 0,83                                  | 3,32  | 0,60                                | 2,40  | 0,73                    | 2,92  | 0,40                               | 1,60  | 0,30                   | 1,20  | 0,60                                              | 2,40  | 0,47   | 1,88  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    | 2 | Procedure di Coordinamento per la Manutenzione                                                                                                                                                                                                | 4                                   | Discr. | 0,63                                             | 2,52  | 0,60                         | 2,40  | 0,73                                 | 2,92  | 0,60                      | 2,40  | 0,73                                          | 2,92  | 0,70                                  | 2,80  | 0,60                             | 2,40  | 0,70                                  | 2,80  | 0,40                                | 1,60  | 0,60                    | 2,40  | 0,40                               | 1,60  | 0,40                   | 1,60  | 0,60                                              | 2,40  | 0,40   | 1,60  |
| B5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Soluzioni organizzative per gestire le pratiche autorizzative strumentali alla realizzazione ed alla messa in esercizio della Residenza.                           | 1 | Organizzazione per la Gestione delle Pratiche                                                                                                                                                                                                 | 4                                   | Discr. | 0,60                                             | 2,40  | 0,40                         | 1,60  | 0,70                                 | 2,80  | 0,40                      | 1,60  | 0,60                                          | 2,40  | 0,60                                  | 2,40  | 0,40                             | 1,60  | 0,60                                  | 2,40  | 0,33                                | 1,32  | 0,60                    | 2,40  | 0,53                               | 2,12  | 0,33                   | 1,32  | 0,40                                              | 1,60  | 0,40   | 1,60  |
| B6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere                                                                                                | 1 | Processo della certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46 bis del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna di cui al D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198. (NO CERTIFICAZIONE O PUNTI- POSSESSO DI CERTIFICAZIONE 3 PUNTI) | 3                                   | Tab    | 3                                                | 3,00  | 3                            | 3,00  | 3                                    | 3,00  | 3                         | 3,00  | 3                                             | 3,00  | 3                                     | 3,00  | 3                                | 3,00  | 3                                     | 3,00  | 3                                   | 3,00  | 3                       | 3,00  | 0                                  | 0,00  | 3                      | 3,00  | 3                                                 | 3,00  | 3      | 3,00  |
| TOTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |        | 45,95                                            |       | TOTALE                       | 44,82 | TOTALE                               | 52,20 | TOTALE                    | 43,61 | TOTALE                                        | 62,66 | TOTALE                                | 45,93 | TOTALE                           | 54,16 | TOTALE                                | 59,81 | TOTALE                              | 53,16 | TOTALE                  | 42,55 | TOTALE                             | 41,44 | TOTALE                 | 29,91 | TOTALE                                            | 42,82 | TOTALE | 38,16 |

Je  
SDB  
U