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Inserimento di barre elicoidali
in acciaio INOX Ø10 a secco

 previa esecuzione di foro pilota

44°

D MIN 10 cm

D MIN 10cm

2 S

D MIN 10 cm

D MIN 10cm

2 S

Inserimento di barre elicoidali
in acciaio INOX Ø10 a secco

 previa esecuzione di foro pilota

Muratura
esistente

Muratura
esistente

Perforazioni
Ø14

lesena

lesena

53°

Via Luigi Settembrini
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Estensione a 120cm di
larghezza della bucatura
esistente, e di altezza fino

alla quota del nuovo
pianerottolo
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LEGENDA INTERVENTI

C CERCHIATURA VANO  - per
apertura vano

P INSERIMENTO DI NUOVA
PIATTABANDA

DEMOLIZIONI

RIFACIMENTO SCALASC

INSERIMENTO NUOVA SCALA
PREFABBRICATA

SP

CONSOLIDAMENTO SOLAI /AGGETTI
IN FERRO E TAVELLONI (esecuzione
di soletta fibrorinforzata e
ancoraggio dell'elemento strutturale
alla muratura esistente)

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO

SO.1

CONSOLIDAMENTO VOLTA
(consolidamento volta con fasce in
fibra di acciaio galvanizzato e
esecuzione di soletta collegata alla
muratura esistente vedi dettaglio)

SO.2

NUOVO SOLAIO IN ACCIAIONS.01

NUOVI INTERVENTI

CUCITURA CANTONALI

CUCITURA INCROCIO
MURARIO

1

2

NUOVO SOLAIO IN ACCIAIONS.02

NUOVO SOLAIO IN ACCIAIONS.03

NUOVO SOLAIO IN ACCIAIONS.04

INSTALLAZIONE VASCA
ANTINCENDIO

RICOSTRUZIONI
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chiusura parziale del vano
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nuova piattabanda al
piano terra
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Connettori filettati
M12 / 200 Classe 8.8
per accoppiare i profili

Profili HE200 AS275 accoppiati

Vano netto120x210 cm

Profili HE200 A
S275 accoppiati

Connettori filettati
M12 / 450 Classe 8.8
inghisati per 15cm

Connettori filettati
M12 / 450 Classe 8.8

inghisati per 15cm

Profili HE200 A
S275 accoppiati

Connettori filettatiM12 / 160 Classe 8.8per accoppiare i profili

Connettori filettati
M16 classe 8.8
inghisati per 200mm

Piatto 300x10 S275
L= 1060mm sp. 10mm

Connettori filettati
M16 classe 8.8

inghisati per 200mm

Connettori filettati
M12 / 380 Classe 8.8
per accoppiare i profili

B B

A A

Verificare con il DL

Piatto 300x10 S275
L= 1060mm sp. 10mm

Connettori filettati
M12 / 160 Classe 8.8

per accoppiare i profili

Profili HE200A
S275 accoppiati

B

B A

A

PIATTABANDE ESISTENTI/ APERTURE NUOVI VANI

Nel caso di nuova apertura, si procederà alla realizzazione di
una nuova piattabanda costituita da una coppia di profili in
carpenteria metallica di sezione tipo h eb con tirantini metallici
di collegamento. Le travi saranno alloggiate entro la muratura
opportunamente profilata. Le malte ed i betoncini impiegati per
l'esecuzione degli interventi saranno a base di calce idraulica,
esente da cemento. Le modalità esecutive delle nuove
piattabande da realizzarsi previa idonea puntellatura della
struttura muraria, saranno le seguenti:
1)       taglio su un lato del muro per l'alloggiamento della trave
hea e del relativo cuscinetto.
2) esecuzione del cuscinetto di mattoni pieni.
3) posa in opera della trave h eb, forzandola sotto la
muratura
4), 5), 6) ripetizione delle operazioni 1 -2-3 sull'    altro lato del
muro.
7) taglio e rimozione della muratura per la formazione del
vano sotto la piattabanda.
8) posa in opera della cassaforma.
9) Scasso a terra per inserimento di due piastre per
alloggiamento dei nuovi piedritti
10) alloggiamento di una coppia hea nei piedritti sia a destra
che a sinistra del vano
11) posizionamento e messa in forza delle barre filettate per
collegare sia la coppia della piattabanda che le due coppie di
piedritti.
12) iniezione a pressione del betoncino additivato a base di
calce idraulica.
11)  a stagionatura avvenuta, rimozione della cassaforma e
rifinitura dell'intonaco.

apertura netta 120x210

quota solaio finito quota solaio finito

spessore
muratura

A A

B

B

250

n°4 HE120A

2501m < L< 3.20 m250

Eventuale
rifacimento
parte muraria
sopra
architrave

Inserimento appoggi in neoprene
spessore 25 mm

Rifacimento appoggi in
muratura di laterizio
muratura 2 teste

Bulloni M12

250

HE120A

HE120A

HE120A

HE120A

Piatti
sp. 6 mm

n°4 HE120A

Riempimento con
schiuma poliuretanica

SEZIONE A-A' SEZIONE B-B'

NUOVE PIATTABANDE

Nel caso di sostituzione o inserimento di nuove piattabande si procederà alla realizzazione di una nuova piattabanda costituita da due coppie di
profili in carpenteria metallica di sezione tipo h ea con tirantini metallici di collegamento. Le travi saranno alloggiate entro la muratura
opportunamente profilata. Le malte ed i betoncini impiegati per l'esecuzione degli interventi saranno a base di calce idraulica, esente da cemento.
Le modalità esecutive delle nuove piattabande da realizzarsi previa idonea puntellatura della struttura muraria, saranno le seguenti:
1)       taglio su un lato del muro per l'alloggiamento di due cuscinetti per creare le nuove spallette.
2) esecuzione di due cuscinetti di mattoni pieni.
3) posa in opera di una prima coppia di trave hea forzandola sotto la muratura
4), 5), 6) ripetizione delle operazioni 1 -2-3 sull'altro lato del muro.
7) posa in opera della cassaforma sotto le nuove piattabande e puntellatura vano.
8) posizionamento e messa in forza delle barre filettate per collegare le due coppie hea.
9) iniezione a pressione del betoncino additivato a base di calce idraulica.
10) a stagionatura avvenuta, rimozione della cassaforma e rifinitura dell'intonaco.

Bulloni M16
passo 50 cm

Bulloni M12
passo 50 cm

130

75<S<120

MODALITA' ESECUTIVE

1. Svellimento di tutto strato impermeabile sino a raggiungere la cappa
esistente. Demolizione di strato di riempimento tra le travi e inserimento di
blocchi in polistirolo di alleggerimento

2. Innestare dei monconi di collegamento in armatura tradizionale B450C alla
muratura perimetrale o alle travi di bordo, saldati sulle travi e ancorati
all’interno di fori realizzati e puliti in precedenza, mediante fissaggio  chimico
in vinilestere per carichi strutturali tipo MAPEFIX  VE SF

3. Eseguire il getto di PLANITOP HPC FLOOR sul solaio in uno spessore di circa 3
cm

4. Realizzazione massetto spessore non inferiore a 3 cm
5. Esecuzione di massetto delle pendenze sp. 5 cm
6. Strato impermeabile

RIPARAZIONE SUPERFICIALE DELL'INTRADOSSO DEL SOLAIO MEDIANTE LE SEGUENTI
MODALITÀ OPERATIVE:

· battitura dell'intradosso del solaio al fine di rimuovere le parti pericolanti di intonaco
e copriferro;

· spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate, con rimozioni di tutte le
parti copriferro anche leggermente ammalorate e sfarinanti, pulizia del sottofondo
per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti;

· applicazione di boiacca per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di
armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura.

· Accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e
strutturale con malta cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature a spessore,
fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con
elevate caratteristiche meccaniche, idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per
ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola.

4. PLANITOP HDM MAXI
Prima mano, comprensiva di regolarizzazione, di malta cementizia
premiscelata bicomponente, a base di leganti a reattività pozzolanica,
fibrorinforzata ad elevata duttilità rispondente ai requisiti della EN 1504-3, EN
998-2 come malta tipo G classe M25 e EN 998-1 come intonaco tipo GP
categoria CS IV.

5. MAPEGRID G120
Rete in fibra di vetro A.R. alcali resistente, pre-apprettata, posizionata a cavallo
della lesione, larghezza 60 ÷ 90 cm. Eventuale fasce contigue devono essere
sormontate al punto di minimo per almeno 15 cm.

6. PLANITOP HDM MAXI
7. RASATURA CEMENTIZIA LINEA PLANITOP
8. Rasatura cementizia della linea PLANITOP a seconda del grado di finitura

desid
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1. Monconi di acciaio nervato
da inghisare nella muratura portante
e saldati alla putrella.
2. inghisaggio con fissaggio
chimico in vinilestere per
carichi strutturali tipo
MAPEFIX  VE SF

4. Cappa spessore 3 cm tipo Mapei
Planitop HPC Floor

3. Monconi passo 50 cm in acciaio
nervato saldati alla putrella per garantire
l'ancoraggio

5. Solaio esistente

Svuotamento di materiale tra le travi
e inserimento di blocchi eps

Antisfondellamento all'intradosso

Cappa spessore 3cm tipo
Mapei Planitop HPC Floor

Strato impermeabile

Massetto sp.8cm

Ferro B450c fissato con ancoraggio
con fissaggio chimico in vinilestere
per carichi strutturali tipo MAPEFIX  VE SF

Putrella

Antisfondellamento
all'intradosso

MODALITA' ESECUTIVE

1. Preparazione del substrato: pulizia della superficie di estradosso dell'arco,
eventuale applicazione di fissativo consolidante corticale tipo biocalce
silicato consolidante o rasobuild eco consolidante, eventuale ricostruzione
della della superficie con malta tipo geomalta kerakoll;

2. Stesura sul supporto di un primo strato di calce tipo geocalce f antisismico con
uno spessore minimo di 3-5 mm per applicare ed inglobare il tessuto di rinforzo

3. Tessuto in acciaio galvanizzato tipo geosteel g600 disposto in fasce parallele e
ortogonali disposte come da grafico

4. lunghezza di ancoraggio maggiore di 30 cm

5. rasatura finale protettiva con calce tipo geocalce f antisismico (spessore 2-5
mm), per inglobare il garantire la contemporanea maturazione dello strato
iniziale e di quello finale che va quindi

6. Riempimento volta con 50% di materiale di risulta e 50% di perle di polistirolo

7. Si procede alla realizzazione dei successivi strati
lunghezza di
ancoraggio

 30cm

0.90
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2 2
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2 2
SO.01

1/2S

50

50

1/2S

Cappa in conglomerato
alleggerito tipo "LECA

1800" con rete Ø8 20x20

30

70

Barra Inox Ø14 da
inghisare entro fori nella

muratura Ø30 con resina
epossidica tipo Mapefix
EP 385 inserimento a 45°

10

10

A A

B

B

250

n°2 HE120A

2501m < L< 3.20 m250

Eventuale
rifacimento
parte muraria
sopra
architrave

Inserimento appoggi in neoprene
spessore 25 mm

Rifacimento appoggi in
muratura di laterizio
muratura 2 teste

Bulloni M12

250

HE120A

HE120A
Piatti

sp. 6 mm

n°2 HE120A

Riempimento con
schiuma poliuretanica

SEZIONE A-A' SEZIONE B-B'

Bulloni M16
passo 50 cm

Bulloni M12
passo 50 cm

NUOVE PIATTABANDE

Nel caso di sostituzione o inserimento di nuove piattabande si procederà alla realizzazione di una nuova piattabanda costituita da due coppie di
profili in carpenteria metallica di sezione tipo h ea con tirantini metallici di collegamento. Le travi saranno alloggiate entro la muratura
opportunamente profilata. Le malte ed i betoncini impiegati per l'esecuzione degli interventi saranno a base di calce idraulica, esente da cemento.
Le modalità esecutive delle nuove piattabande da realizzarsi previa idonea puntellatura della struttura muraria, saranno le seguenti:
1)       taglio su un lato del muro per l'alloggiamento di due cuscinetti per creare le nuove spallette.
2) esecuzione di due cuscinetti di mattoni pieni.
3) posa in opera di una prima coppia di trave hea forzandola sotto la muratura
4), 5), 6) ripetizione delle operazioni 1 -2-3 sull'altro lato del muro.
7) posa in opera della cassaforma sotto le nuove piattabande e puntellatura vano.
8) posizionamento e messa in forza delle barre filettate per collegare le due coppie hea.
9) iniezione a pressione del betoncino additivato a base di calce idraulica.
10) a stagionatura avvenuta, rimozione della cassaforma e rifinitura dell'intonaco.

130

30<S<75

Connettori filettati
M12 / 200 Classe 8.8
per accoppiare i profili

Profili HE200 AS275 accoppiati

Vano netto120x210 cm

Profili HE220B
S275 accoppiati

Connettori filettati
M12 / 450 Classe 8.8
inghisati per 15cm

Connettori filettati
M12 / 450 Classe 8.8

inghisati per 15cm

Profili HE220B
S275 accoppiati

Connettori filettatiM12 / 160 Classe 8.8per accoppiare i profili

Connettori filettati
M16 classe 8.8
inghisati per 200mm

Piatto 300x10 S275
L= 1060mm sp. 10mm

Connettori filettati
M16 classe 8.8

inghisati per 200mm

Connettori filettati
M12 / 380 Classe 8.8
per accoppiare i profili

B B

A A

C

Verificare con il DL

Piatto 300x10 S275
L= 1060mm sp. 10mm

Connettori filettati
M12 / 160 Classe 8.8

per accoppiare i profili

Profili HE220B
S275 accoppiati

B

B A

A

PIATTABANDE ESISTENTI/ APERTURE NUOVI VANI

Nel caso di nuova apertura, si procederà alla realizzazione di
una nuova piattabanda costituita da una coppia di profili in
carpenteria metallica di sezione tipo h eb con tirantini metallici
di collegamento. Le travi saranno alloggiate entro la muratura
opportunamente profilata. Le malte ed i betoncini impiegati per
l'esecuzione degli interventi saranno a base di calce idraulica,
esente da cemento. Le modalità esecutive delle nuove
piattabande da realizzarsi previa idonea puntellatura della
struttura muraria, saranno le seguenti:
1)       taglio su un lato del muro per l'alloggiamento della trave
hea e del relativo cuscinetto.
2) esecuzione del cuscinetto di mattoni pieni.
3) posa in opera della trave h ea, forzandola sotto la
muratura
4), 5), 6) ripetizione delle operazioni 1 -2-3 sull'    altro lato del
muro.
7) taglio e rimozione della muratura per la formazione del
vano sotto la piattabanda.
8) posa in opera della cassaforma.
9) Scasso a terra per inserimento di due piastre per
alloggiamento dei nuovi piedritti
10) alloggiamento di una coppia hea nei piedritti sia a destra
che a sinistra del vano
11) posizionamento e messa in forza delle barre filettate per
collegare sia la coppia della piattabanda che le due coppie di
piedritti.
12) iniezione a pressione del betoncino additivato a base di
calce idraulica.
11)  a stagionatura avvenuta, rimozione della cassaforma e
rifinitura dell'intonaco.

apertura netta 200/220x210

quota solaio finito quota solaio finito

spessore
muratura
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STATO DI FATTO: CARPENTERIA PRIMO IMPALCATO  - SCALA 1:200
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STATO DI FATTO: CARPENTERIA SECONDO IMPALCATO  - SCALA 1:200 STATO DI FATTO: PIANTA PIANO PRIMO  - SCALA 1:200 STATO DI FATTO: PIANTA PIANO SECONDO - SCALA 1:200
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C1 CERCHIATURA VAN I - scala 1:20 P1 INSERIMENTO NUOVA PIATTABANDA - scala 1:20

S0.01 CONSOLIDAMENTO SOLAI /AGGETTI IN FERRO E TAVELLONI

PIANTA

VISTA ASSONOMETRICASEZIONE LONGITUDINALE

S0.02 CONSOLIDAMENTO VOLTA

STRALCIO PIANTA VOLTA DI TIPO COMPOSTA - scala 1:50

DETTAGLIO INGHISAGGIO RETE
ALLA MURATURA - scala 1:20SEZIONE LONGITUDINALE

Posa in opera di fasce di tessuto in fibra d’acciaio galvanizzato
(tipo GeoSteel G600)

STATO DI FATTO: PIANTA PIANO TERZO - SCALA 1:200

Tipologia 1 - Cantonale

Tipologia 2 - Incrocio murario

CHIODATURE A SECCO

1

2

DETTAGLIO nuovo solaio - scala 1:20

P2 INSERIMENTO NUOVA PIATTABANDA - scala 1:20

PLANITOP HDM MAXI MAPEI®
· Resistenza a compressione > 25 N/mm2

· Resistenza a flessione > 8 N/mm2

· Modulo elastico a compressione 10 GPa
· Temperatura di applicazione da +5°C a +35°C

MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE

PLANITOP HPC FLOOR  MAPEI
· Resistenza a compressione 45,33 MPa
· Resistenza a trazione per flessione 2,07 MPa
· Modulo elastico   44400 MPa
· Deformazione ultima 0,35 %

MALTA CEMENTIZIA FIBRORINFORZATA

MAPEGRID G 120
· Dimensione delle maglie 10,5x11,5 mm
· Resistenza a trazione >30 kN/m
· Modulo elastico 72 GPa
· Allungamento a rottura 1,8%

RETE IN FIBRA DI VETRO

MAPEFIX VE SF MAPEI®

· Resistenza a compressione 100 N/mm2

· Resistenza a flessione 15 N/mm2

· Modulo elastico 14 000 N/mm2

ANCORANTE CHIMICO

STEEL DRYFIX® - KERAKOLL
· Diametro nominale f 10
· Area nominale della barra Aelica = 15,5 mm2

· Carico di rottura a trazione N > 16,2 kN
· Carico di rottura a taglio della barra T > 9,5 kN
· Resistenza a trazione in campo elastico s > 700 MPa
· Modulo elastico barra Ebarra > 150 GPa
· Deformazione a rottura barra ebarra > 3%

BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX

ACCIAIO B450C

· Tensione caratteristica di rottura ftk =  5400 daN/cm²
· Tensione caratteristica di snervamento fyk =  4500 daN/cm²
· Tensione di snervamento di calcolo fyd =  3913 daN/cm²

CALCESTRUZZO PER STRUTTURE C25/30

· Classe di esposizione ambientale XC2
· Modulo elastico 314470 daN / cm²
· Coefficiente di Poisson 0,20
· Classe di resistenza del calcestruzzo Rck = 300 daN / cm²
· Resistenza caratteristica cilindrica fck = 249 daN / cm²
· Resistenza cilindrica di calcolo fcd = 166 daN / cm²
· Resistenza caratteristica a trazione (frattile 5%) fctk = 17.9 daN /cm²
· Massimo rapporto acqua/cemento a/c=0.60
· Dosaggio minimo cemento 300 kg/m³
· Copriferro minimo 3.00 cm

TABELLA MATERIALI

ACCIAIO S275

· Tensione caratteristica di rottura ftk =  4300 daN/cm²
· Tensione caratteristica di snervamento fyk =  2750 daN/cm²
· Modulo elastico E = 210000 MPa

GEOCALCE F ANTISIMICO® KERAKOLL
· Resistenza a compressione    Categoria M15
· Resistenza a taglio > 1 MPa
· Adesione a supporto > 1 MPa
· Modulo elastico 9 GPa

GEOMALTA STRUTTURALE

GEOSTEEL G600® KERAKOLL
· Resistenza a trazione 3000 MPa
· Modulo elastico 200 GPa
· Allungamento a rottura 1,90 %

TESSUTO UNIDIREZIONE IN FIBRA DI ACCIAIO

ACCIAIO S355

· Tensione caratteristica di rottura ftk =  5100 daN/cm²
· Tensione caratteristica di snervamento fyk =  3550 daN/cm²
· Modulo elastico E = 210000 MPa

C2 CERCHIATURA VAN I - scala 1:20

STR PRO 01c
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