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All. L 



 

QUADRO TECNICO ECONOMICO INTERVENTO 

La valutazione dell’impegno finanziario necessario è stata effettuata considerando i costi unitari delle 
prestazioni da eseguire in un arco temporale di 24 mesi. Tali costi sono stati suddivisi in due 
macrovoci: 

• Servizi forestali di manutenzione straordinaria generali 

• Servizi forestali di manutenzione straordinaria specifici 

 
Il finanziamento complessivo per le attività previste nel primo e secondo anno ammonta a 

€12.000.000,00 (somme a disposizione e IVA comprese). L’intervento riguarda la riqualificazione e 

la messa in sicurezza di aree verdi, aree naturali, foreste e oasi faunistiche regionali, con particolare 

riferimento al contrasto alle isole di calore nella pineta di Castel Volturno, all’Oasi dei Variconi e 

all’Oasi di Soglitelle (Programmazione III fase). 

 

Le attività rientrano nella categoria dei servizi forestali, distinguendosi in generali e specifici.            

L’elenco dettagliato delle prestazioni è riportato negli elaborati di gara (Elenco Servizi e Manuale 

Operativo). 

 

I servizi generali vengono contabilizzati tramite Stati Avanzamento Servizi (S.A.S.) trimestrali, 

emessi dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) sulla base di ordini di servizio. Da tali 

importi saranno detratti i canoni di servizio mensili relativi al costo della manodopera ricompresa 

nella clausola sociale, rendicontata dagli operatori economici. 

 

I servizi specifici, invece, sono attivati dal DEC sempre con ordini di servizio che riportano 

indicazioni puntuali sulle attività da svolgere. Essi vengono contabilizzati in base alle prestazioni 

effettivamente eseguite. 

 

Nel primo anno i servizi specifici rappresentano circa il 12,87% dell’importo complessivo lordo, 

mentre nel secondo anno tale quota si riduce all’11,04%. I servizi generali coprono circa il 60,13% 

nel primo anno e il 61,95% nel secondo. A questi si aggiungono gli oneri per la sicurezza (pari al 3% 

e non soggetti a ribasso) e le somme a disposizione (circa il 24,81% per entrambi gli anni). 

La stima dei SERVIZI GENERALI è stata elaborata tenendo conto del fabbisogno di personale da 

assumere con clausola sociale, delle attrezzature e dei mezzi d’opera, dei materiali di consumo e 

degli oneri di sicurezza a carico dell’aggiudicatario. 

Considerata l’estensione delle aree e l’organizzazione prevista, il fabbisogno di personale è stimato 

in 106 unità, differenziate per tipologia e frequenza delle attività. Le mansioni spaziano dalle 

operazioni quotidiane di presidio e manutenzione  (zappature, sarchiature, semine, messa a dimora 

delle piantine, lavori di manovalanza) fino ad attività più specialistiche affidate a squadre di operai 

qualificati. La programmazione delle attività sarà definita congiuntamente tra il contraente, il DEC e 

il Direttore Operativo eventualmente incaricato. 

Oltre al personale operativo, l’impresa dovrà impiegare proprie unità aggiuntive per funzioni di 

coordinamento e controllo tecnico. È inoltre obbligatoria la presenza di un dottore agronomo o 



forestale iscritto all’ordine professionale, il cui nominativo dovrà essere comunicato alla stazione 

appaltante. Per tali figure non è previsto un compenso aggiuntivo. 

Complessivamente, i costi stimati per l’esecuzione delle attività programmate nei 24 mesi sono 

riportati nel quadro economico di dettaglio. 

QUADRO TECNICO ECONOMICO – I Annualità 

Il corrispettivo per l'acquisizione dei servizi generali e specifici relativi al PR Campania Fesr 
2021/2027 programma di “Riqualificazione e Messa in sicurezza di aree verdi, aree 
naturali, foreste, Oasi faunistiche regionali – contrasto alle isole di calore - Pineta di 
Castel Volturno, Oasi dei Variconi e Oasi di Soglitelle” – Programmazione III° fase 
risulta articolato secondo il seguente quadro economico: 

SERVIZI FORESTALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - I ANNO -12 mesi 

Castelvolturno/ Villa Literno PINETA - CASTELVOLTURNO -   
OASI Variconi e OASI  Soglitelle 

Descrizione Importo 

A1 - SERVIZI FORESTALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERALI € 3.676.652,77 

A2 - SERVIZI FORESTALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPECIFICI € 786.819,60 

A IMPORTO TOTALE DELLE PRESTAZIONI, SERVIZI E FORNITURE € 4.463.472,37 

B COSTI DELLA SICUREZZA (NON soggetti a ribasso) € 133.904,17 

C Importo da porre a base di gara (A + B) € 4.597.376,54 
di cui Importo soggetto a ribasso  (C -B) € 4.463.472,37 

SOMME A DISPOSIZIONE 

D Imprevisti Iva Compresa € 137.921,30 
E IVA 22% (su A) € 1.011.422,84 
F Incentivo 2 % (su C) € 91.947,53 
G  spese per servizi tecnici (IVA COMPRESA) € 275.842,59 
H totale somme a disposizione € 1.517.134,26 
I Totale complessivo del progetto (C + H) € 6.114.510,80 

Voce A1– Servizi forestali di  Manutenzione Straordinaria Generali – I ANNO 

I servizi generali al 1° anno sono stati stimati in Euro 3.676.652,77 



Fanno parte dei servizi generali i costi relativi al personale assunto con il CCNL per i dipendenti 

addetti alle attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria (Codice CNEL: A183), 

nonché con il Contratto Integrativo Regionale della Campania (C.I.R.L.) 2022–2025 per gli addetti 

ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria. 

L’aggiudicatario è tenuto ad applicare il CCNL sopra richiamato per l’intera durata dell’intervento. 

L’aggiudicatario garantirà l’applicazione dei CCNL suddetto a tempo indeterminato. 

Nel calcolo dei costi della manodopera assunta con clausola sociale sono inclusi i buoni pasto 

previsti dal CCNL e dagli accordi provinciali, se spettanti. 

Per quanto riguarda gli spostamenti, si applicano le disposizioni degli artt. 24 e 25 del CCNL e del 

contratto integrativo provinciale di Napoli. In particolare, ai sensi dell’art. 54 del CCNL, i datori di 

lavoro provvedono al trasporto dei lavoratori sul luogo di lavoro quando la distanza supera i due 

chilometri dai centri di raccolta. Tali centri rappresentano i punti di convoglio dei lavoratori e, qualora 

manchino i mezzi di trasporto aziendali, viene riconosciuto un rimborso chilometrico ai lavoratori per 

raggiungere il cantiere. L’individuazione dei centri di raccolta è effettuata secondo le modalità 

stabilite dal contratto, e il prelievo dei lavoratori può avvenire anche in più punti lungo il percorso fino 

al cantiere. L’art. 25, inoltre, prevede che, qualora i mezzi aziendali non siano sufficienti o disponibili, 

l’Ufficio Direzione Lavori organizzi il trasporto dei lavoratori facendo ricorso al numero minimo 

indispensabile di automezzi privati. 

%

totale

2 € 240.000,00 6,53%

3 € 1.617.727,22 44,00%

4 € 110.299,58 3,00%

5 € 18.468,69
0,5023%

6 € 183.832,64
5%

7 € 367.665,28
10%

9 € 183.832,64 5%

15 € 367.665,28
10%

21 € 36.766,53 1%

23 € 110.299,58 3%

24 € 36.766,53 1%

26 € 36.766,53 1%

34 € 36.766,53 1%

36 € 147.066,11
4%

40 € 17.280,27 0,470%

41 € 18.383,26 0,50%

43 € 18.383,26 0,50%

44 € 18.383,26 0,50%

46 € 110.299,58 3%

€ 3.676.652,77 100,00%

Manutenzione straordinaria dei sentieri di accesso con idonea ricarica di materiale drenante naturale A1.23

EX PINETA CASTEL VOLTURNO - OASI DEI VARICONI - OASI DI 

SOGLITELLE - STIMA SERVIZI GENERALI -     

STIMA INCIDENZA DEI SERVIZI GENERALI -macrovoci-
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A1 Descrizione breve manutenzione straordinaria e di allevamento INTERVENTI  ex Pineta - OASI dei VARICONI- 

OASI DI SOGLITELLE - macrovoci - I° ANNO
Irrigazione

Decespugliamento e controllo ed eliminazione di rovi ed infestanti - VOCE UNICA -  A1.2/3/4/5/-A1.10/11/12/13/14

Eradicazione delle piante aliene infestanti se compaiono

Controllo e verifica di eventuali attacchi parassitari su Pino d'aleppo (Toumeyella parvicornis) sui Lecci (Diplodia 

corticola)  SEGNALAZIONE- per verifica successiva dei tecnici - 

Messa a dimora di eventuali fallanze degli impianti 2024/2025 E MESSA A DIMORA DI ESSENZE - VOCE UNICA 

A1.6/25/35

Manutenzione  e verifica delle opere in legno realizzate: chiudende, staccionate, panchine, cartellonistica, 

passerelle ecc…. VOCE UNICA A1.7/8/9/17/18/20/29/30/31/32/33/ 

Pulizia dell’intera area e allontanamento dei rifiuti antropici abbandonati A1.1/9

Tinteggiatura e manutenzione straordinaria delle recinzioni/staccionate/arredi ecc…. VOCE UNICA-

A1.6/7/10/15/16/19

Produzione e montaggio di cassette/tane per Chirotteri e per uccelli - VOCE UNICA A.1.21/22

Distribuzione di materiale informativo delle attività che si svolgono nell'area

Pulizia dei canali per la regimentazione delle acque piovane al fine di limitare il rischio idraulico

Altri interventi che richiedono l'Ordine di Servizio del DEC/DL e che rientrano nel CCNL degli idraulici forestali

TOTALE

Manutenzione straordinaria e rinettamento delle cunette in terra battuta laterali ai sentieri A1.24

Recupero e utilizzazione del legno della pineta morta  o altro VOCE UNICA A1.26/27/28/

Impianto di specie arboree o arbustive lungo le strade che conducono all'area (escluso fornitura)

Vigilanza delle arterie stradali, dei sentieri e dei viali di accesso alla foresta ed all’area dunale ecc… 

A1.1/36/37/38/39/42/45/

Sistemazione e pulizia delle aree a parcheggio

Limitazione con tecniche naturali e non invasive delle aree di spiaggia fruibili



In applicazione di tali disposizioni, viene stabilito che: 

il costo chilometrico è pari a 1/5 del prezzo medio della benzina, calcolato ipotizzando l’impiego del 

minor numero possibile di automezzi privati. A tal fine, il numero complessivo di operai viene diviso 

per quattro, prevedendo quindi il rimborso chilometrico per un solo veicolo ogni quattro lavoratori, 

per il percorso di andata e ritorno; 

il rimborso chilometrico è da intendersi come restituzione delle somme anticipate da ciascun 

lavoratore per i giorni di presenza e per il disagio sostenuto. 

Nel caso dei Lavoratori utilizzati nel cantiere di Castel Volturno si applica la seguente tabella 
di rimborso giornaliero pro capite:    

CENTRI DI RACCOLTA: STAZIONE VILLA LITERNO - ENTE RISERVA -D.M. 31/2023 

Costo 
Carburante n.Operai

1/5 costo 
carburante Km.A/R 

Costo per 
Autoveicolo 

Rimborso Giornaliero 
per Addetto 

1,729 4 0,3458 20,6 7,12348 1,78087 

In dettaglio il numero degli addetti da impiegare è suddiviso nel prospetto che segue: 

Nr. Addetti Mansione 

0 Livello 4 - Operaio Specializzato-  

3 Livello 3 - Operaio Qualificato super – 

8 Livello 2 - Operaio Qualificato – 

92 Livello 1 - Operaio Comune – 

Totale op. 106 

Il Rimborso per addetto sarà inserito direttamente nel cedolino paga mensile.  

Il totale incidenza della Manodopera per il primo anno è pari ad € 2.946.715,76 



Voce A2 – Servizi Forestali di manutenzione Straordinaria  Specifici -  I Anno 

La tabella che segue, con riferimento alle schede di dettaglio (cfr. Capitolato Speciale) e alla 

descrizione sintetica dei servizi specifici, ha valore meramente indicativo. Gli importi riportati sono 

da considerarsi rimodulabili in corso d’opera, anche in relazione alle eventuali trasformazioni che le 

aree interessate potranno subire tra la fase di progettazione e l’avvio delle attività. Le singole voci 

dei servizi specifici, attivate mediante Ordini di Servizio del D.E.C., potranno pertanto essere 

modificate, nel rispetto del limite massimo del totale generale di spesa, fissato in € 786.819,60. 

VOCE A2 – Servizi Specifici (dettaglio) I e II ANNO (Tabella n.1) 

Gli importi stimati per la Voce A2, riportati nella tabella n. 1, derivano da un’analisi prezzi effettuata 
sulla base di recenti esperienze relative a interventi analoghi nella stessa area, con riferimento, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, a: 

CODICE          DESCRIZIONE BREVE TOTALE Importo 1° anno Importo 2° anno

1 RACCOLTA E CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI ANTROPICI E SMALTIMENTO CON TRASPORTO A DISCARICA

CONTROLLATA
€ 70.000,00 € 50.000,00 € 20.000,00

2 FORNITURA E MONTAGGIO CASETTE "BIRDWATCHING" - DIMENSIONI 3M. x 2M. con tetto impermeabilizzato, sedute

interne e aperture idonee per l'osservazione e studio degli uccelli
€ 60.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00

3 Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza fino a 10 m. Piante aliene in maggioranza. € 50.250,00 € 25.125,00 € 25.125,00

4 Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (di diametro inferiore a 10 cm) in fustaie di resinose ed in boschi di

latifoglie oggetto di spalcatura e/o di diradamento, nonchè di ripulitura ai fini della prevenzione degli incendi o per

motivazioni di carattere turusticofruitivo, compresa la distribuzione nel suolo di intervento dei residui vegetali

macinati.

€ 654,45 € 654,45

5 Ripristino di impianto antincendio specialmente ai confini tra abitazione e foresta/dune, mediante rifunzionalizzazione

della vecchia condotta o rifacimento ex novo, compreso scavo, idonea tubazione, derivazioni, bocchette ed ogni opera

che risulta necessaria per il funzionamento.

€ 80.000,00 € 50.000,00 € 30.000,00

6 Manutenzione straordinaria dei manufatti esistenti - sede LIPU Soglitelle - Casette in legno birdwatching (Variconi e

Soglitelle) -
€ 110.000,00 € 55.000,00 € 55.000,00

7 Ripristino delle opere di ingegneria naturalistica poste sulle dune, sui crinali, lungo i fossi e i passaggi dei sentieri-

interventi atti a garantire la rifunzionalizzazione e la sicurezza - Realizzazione o ripristino di opere di ingegneria

naturalistica, se logore e pericolose- Realizzazione di paratie in legno per regolare il deflusso delle acque (Soglitelle -

Variconi) - 

€ 80.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00

8 Realizzazione e manutenzione di aree didattiche con panchine, tavoli in legno, fioriere, cartellonistica

ecc.....Realizzazione di nuove aree didattiche in sostituzione di quelle logore e devastate. (nuova area Ex Pineta di

Castel Volturno)

€ 60.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00

9 Acquisto pioppelle di due anni. Per marcare e tutelare i confini delle oasi dei Variconi e dell'Oasi di Soglitelle poste ad

una distanza di 4 m.

Con circonf. di 14,01-17 cm.

€ 12.197,50 € 12.197,50

10 Messa in sicurezza delle passerelle esistenti lungo gli stagni o acquitrini - Messa in sicurezza passerelle - Variconi -

Soglitelle -
€ 30.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00

11 Realizzazione di nuove passerelle in sostituzione di quelle esistenti con chiari segni di degrado strutturale - Oasi dei

Variconi - Oasi di Soglitelle -
€ 150.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00

12 Chiudenda in pali di castagno bruciati al piede. Chiudenda in pali di castagno bruciati al piede, posti alla distanza di m

3 compresi quelli d’angolo, dell’altezza minima di m 2, con diametro in testa di cm 6-8, conficcati per almeno 60 cm

nel terreno, a quattro ordini di filo di ferro zincato o spinato, compreso cancello d’ingresso e scalandrino, in opera.

OGNI PALO IN PIU' per pali ppsti a due metri.

€ 40.867,60 € 20.433,80 € 20.433,80

13 Recinzione eseguita con rete metallica. Recinzione eseguita con rete metallica a maglia romboidale in ferro zincato su 

pali di legno bruciati al piede. posti alla distanza di m 2,50 in opera.     

Recinzione posta lungo i confini con i fabbricati e le strade ex Pineta di Castel Volturno - Ripristino e sostituzione -     

Recinzione posta lungo i confini Oasi di Soglitelle- Ripristino e sostituzione -     

Recinzione posta lungo i confini Oasi dei Variconi ex Lato Nato - Ripristino e sostituzione -

€ 146.280,00 € 58.100,00 € 88.180,00

14 Staccionata dell'altezza di 1 mt/1.20 mt, realizzata con paletti di castagno per recinzioni aree verdi, di altezza 1.75 mt

(1m./ 1.20 mt fuori terra e 0.55 cm interrati) del diametro di 6-8 cm, posti ad interasse di 1.00 mt, scortecciati e

trattati con carbolineum ed olio di lino.

€ 263.416,00 € 131.708,00 € 131.708,00

15 Impianto di videosorveglianza per le aree sensibili: Oasi dei Variconi e oasi di Soglitelle Impianto di video sorveglianza

su pali in acciaio zincato e di altezza minima di 5 m., collegati alla centrale dei Carabinieri
€ 100.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

16 Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. 

Semenzale di latifoglie in fitocella (F2).
€ 15.977,50 € 15.977,50

17 Fornitura e messa a dimora di specie arbustive autoctone, in vasetto (Ø 15-18). € 41.200,00 € 41.200,00

18 Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. 

Semenzale di conifere in fitocella (F2).
€ 10.686,25 € 10.686,25

19 Fornitura di pali tutori per l'avviamento alla crescita delle piante arboree € 30.000,00 € 30.000,00

20 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANCELLI IN FERRO AGLI INGRESSI PRINCIPALI CON SOSTITUZIONE DI

PARTI O TOTALE - MESSA IN SICUREZZA DA RIBALTAMENTI RAFFORZANDO GLI ANCORAGGI - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA SBARRE AUTOMATICHE INGRESSI -OPERE O RIPRISTINI NON PREVISTI - Quali somme a

disposizione/ imprevisti - che alla luce della grande estensione possono essere necessarie per la sicurezza, per

proteggere i luoghi o per altre problematiche tecniche che attualmente alla luce dei sopralluoghi e della scarsa

visibilità (rovi e infestanti, allagamenti delle aree acquitrinose) non sono emersi. (5,94% del totale stimato)

€ 85.290,30 € 45.737,10 € 39.553,20

TOTALI € 1.436.819,60 € 786.819,60 € 650.000,00



1. Prezzari regionali vigenti 2025 (LL.PP., opere forestali, paesaggio naturale e urbano, ecc.);

Nota: al fine di evitare equivoci, si precisa che la manodopera ricompresa nella clausola sociale deve 
essere sempre detratta dalle voci relative agli interventi specifici. Pertanto, le quote di manodopera 
comune o qualificata (anche qualora siano presenti operai della clausola sociale inquadrati come 
qualificati), seppur indicate nelle analisi di prezzario come manodopera edile, devono essere 
sottratte. Infatti, gli interventi che non richiedono figure specializzate dell’impresa o qualificati della 
stessa rientrano nelle attività normalmente attribuite agli operai idraulico-forestali, come previsto dal 
CCNL di riferimento. 

2. Analisi prezzi

Le somme spettanti all’appaltatore saranno liquidate esclusivamente sulla base delle lavorazioni 
effettivamente realizzate e contabilizzate. 

L’importo complessivo della Voce A2 è immodificabile. Eventuali variazioni delle singole lavorazioni 
elencate, o di ulteriori interventi ritenuti necessari dal DEC e non riportati in tabella, dovranno essere 
disposte mediante ordine di servizio, comunicato e approvato dal RUP. Resta fermo che gli importi 
dei singoli interventi possono variare, ma non l’ammontare totale previsto. 

I costi per la sicurezza comprendono le spese relative all’equipaggiamento del personale, alla 
predisposizione e all’attuazione dei piani di sicurezza (transenne, nastri, birilli, noleggio di servizi 
igienici, materiali per la disinfezione e la detersione, ecc.), ossia tutte le misure necessarie a 
garantire la sicurezza dei cantieri e delle aree di lavoro. L’importo complessivo di tali costi, per l’intero 
periodo di esecuzione del programma, è pari a € 133.904,17 e non è soggetto a ribasso. 

Per il secondo anno di attività, invece,  si prospetta il seguente quadro economico, fermo restando le 
regole e le indicazioni su descritte: 

SERVIZI FORESTALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - II ANNO 

Castelvolturno/ Villa Literno PINETA - CASTELVOLTURNO -   
OASI Variconi e OASI  Soglitelle 

Descrizione Importo 

A1 - SERVIZI FORESTALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERALI € 3.646.291,12 

A2 - SERVIZI FORESTALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPECIFICI € 650.000,00 

A IMPORTO TOTALE DELLE PRESTAZIONI, SERVIZI E FORNITURE € 4.296.291,12 

B COSTI DELLA SICUREZZA (NON soggetti a ribasso) € 128.888,73 

C Importo da porre a base di gara (A + B) € 4.425.179,86 
di cui Importo  soggetto a ribasso  (C-B) € 4.296.291,12 

SOMME A DISPOSIZIONE 

D Imprevisti Iva Compresa € 132.755,39 

E IVA 22% (su A) € 973.539,57 

F Incentivo 2 % (su C) € 88.503,60 

G  spese per servizi tecnici (IVA COMPRESA) € 265.510,79 

H totale somme a disposizione € 1.460.309,35 

I Totale complessivo del progetto (C + H) € 5.885.489,21



Per il completamento del programma degli interventi, come già descritto, è stata individuata una 

quota relativa ai Servizi Specifici (Voce A2), il cui importo complessivo è preventivamente stimato 

in € 650.000,00. 

I costi per la sicurezza comprendono le spese per l’equipaggiamento del personale, la redazione 

e l’attuazione dei piani di sicurezza, nonché gli oneri connessi alla predisposizione delle necessarie 

misure di protezione (transenne, nastri, birilli, noleggio di servizi igienici, materiali per la disinfezione 

e la detersione, ecc.). 

L’importo complessivo di tali costi, riferito all’intero periodo di esecuzione del programma, è pari a 

€ 128.888,73 e non è soggetto a ribasso. 

%

totale

2 € 226.434,68 6,21%

3 € 1.604.368,09 44,00%

4 € 55.149,79 1,51%

5 € 18.468,69
0,5065%

6 € 182.314,56
5%

7 € 364.629,11
10%

9 € 182.314,56 5%

15 € 364.629,11
10%

21 € 36.462,91 1%

23 € 109.388,73 3%

24 € 36.462,91 1%

26 € 36.462,91 1%

34 € 36.462,91 1%

36 € 145.851,64
4%

40 € 17.137,57 0,470%

41 € 18.231,46 0,50%

43 € 18.231,46 0,50%

44 € 18.231,46 0,50%

46 € 175.058,57 5%

€ 3.646.291,12 100,00%

Pulizia dei canali per la regimentazione delle acque piovane al fine di limitare il rischio idraulico

Altri interventi che richiedono l'Ordine di Servizio del DEC/DL e che rientrano nel CCNL degli idraulici forestali

TOTALE

Impianto di specie arboree o arbustive lungo le strade che conducono all'area (escluso fornitura)

Vigilanza delle arterie stradali, dei sentieri e dei viali di accesso alla foresta ed all’area dunale ecc… 

A1.1/36/37/38/39/42/45/

Sistemazione e pulizia delle aree a parcheggio

Limitazione con tecniche naturali e non invasive delle aree di spiaggia fruibili

Distribuzione di materiale informativo delle attività che si svolgono nell'area

EX PINETA CASTEL VOLTURNO - OASI DEI VARICONI - OASI DI 

SOGLITELLE - STIMA SERVIZI GENERALI -     

STIMA INCIDENZA DEI SERVIZI GENERALI -macrovoci-

S
E

R
V

IZ
I 

G
E

N
E

R
A

LI

A1 Descrizione breve manutenzione straordinaria e di allevamento INTERVENTI  ex Pineta - OASI dei VARICONI- 

OASI DI SOGLITELLE - macrovoci - II° ANNO

Irrigazione

Decespugliamento e controllo ed eliminazione di rovi ed infestanti - VOCE UNICA -  A1.2/3/4/5/-A1.10/11/12/13/14

Eradicazione delle piante aliene infestanti se compaiono

Controllo e verifica di eventuali attacchi parassitari su Pino d'aleppo (Toumeyella parvicornis) sui Lecci (Diplodia 

corticola)  SEGNALAZIONE- per verifica successiva dei tecnici - 

Messa a dimora di eventuali fallanze degli impianti 2024/2025 E MESSA A DIMORA DI ESSENZE - VOCE UNICA 

A1.6/25/35

Manutenzione  e verifica delle opere in legno realizzate: chiudende, staccionate, panchine, cartellonistica, 

passerelle ecc…. VOCE UNICA A1.7/8/9/17/18/20/29/30/31/32/33/ 

Pulizia dell’intera area e allontanamento dei rifiuti antropici abbandonati A1.1/9

Tinteggiatura e manutenzione straordinaria delle recinzioni/staccionate/arredi ecc…. VOCE UNICA-

A1.6/7/10/15/16/19

Produzione e montaggio di cassette/tane per Chirotteri e per uccelli - VOCE UNICA A.1.21/22

Manutenzione straordinaria dei sentieri di accesso con idonea ricarica di materiale drenante naturale A1.23

Manutenzione straordinaria e rinettamento delle cunette in terra battuta laterali ai sentieri A1.24

Recupero e utilizzazione del legno della pineta morta  o altro VOCE UNICA A1.26/27/28/



Pertanto il QUADRO TECNICO ECONOMICO TOTALE dell’intervento risulta essere: 

SERVIZI FORESTALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA -  QUADRO TECNICO-ECONOMICO TOTALE 

Castelvolturno/ Villa Literno Ex PINETA - CASTELVOLTURNO 
OASI Variconi - OASI Soglitelle 

Descrizione Importo 

A1 - SERVIZI FORESTALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERALI € 7.322.943,89 

A2 - SERVIZI FORESTALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPECIFICI € 1.436.819,60 

A IMPORTO TOTALE DELLE PRESTAZIONI, SERVIZI E FORNITURE € 8.759.763,49 

B COSTI DELLA SICUREZZA (NON soggetti a ribasso) € 262.792,90 

C Importo da porre a base di gara (A + B) € 9.022.556,39 
di cui Importo soggetto a ribasso  (C-B) € 8.759.763,49

SOMME A DISPOSIZIONE 

D Imprevisti Iva Compresa € 270.676,69 

E IVA 22% (su A) € 1.984.962,41 

F Incentivo 2 % (su C) € 180.451,13 

G  spese per servizi tecnici (IVA COMPRESA) € 541.353,38 

H totale somme a disposizione € 2.977.443,61 

I Totale complessivo del progetto (C + H) € 12.000.000,00
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