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IMPORTI COMPLESSIVI A BASE D’APPALTO (Euro)

Importi

Unitari Complessivi

(€) (€)

Aggiornamento e adeguamento tecnologico delle unita
A2 diacquisizione SPM20 -- 142 --

Aggiornamento e adeguamento tecnologico sensori
A6 pluviometrici -- 178 --

Implementazione e attivazione di sistema evolutivo di
A9 monitoraggio locale distribuito -- 1 --

costi stimati di incidenza della manodopera ai sensi
dell’art. 41 co.14, D.Igs. n.36/2023 441.000,00

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 22.050,00

(A) Importo totale interventi 2° Lotto a base d’appalto  2.227.050,00



