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ALLEGATO "C"

Comune di Sant'Arcangelo Trimonte
Provincia di Benevento

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Interventi di Messa in Sicurezza Operativa della discarica di localita Nocecchia,
Comune di S.Arcangelo Trimonte (BN), ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera n)
del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
COMMITTENTE: Regione Campania .

CANTIERE: Sant'Arcangelo Trimonte (Benevento)

Sant'Arcangelo Trimonte, 20/04/2026

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Grillo Egidio - Direttore Tecnico societa Imperia
s.r.l. )

per presa visione

IL COMMITTENTE

Ingegnere - Direttore Tecnico societa Imperia s.r.l. Grillo Egidio
Via Antonio Iannuzzi

84128 Salerno (SA)

Tel.:

E-Mail: info@imperiaingegneria.com
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m
CAM26_PO1 |con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle
.010.010.A |necessarie controventature, segnalazioni ... urne e notturne, tabelle
segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Lamiera ondulata
3/10 mm su paletti di legno
(lung.=25+50+15+10+2) 102,00 102,00
SOMMANO mq 102,00 26,04 2'656,08
2 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese
CAM26_ P01 |Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
.050.090.F |locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato
(esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 640
x240 cm con altezza pari a 270 cm
3,00
SOMMANO cad 3,00 625,74 1'877,22
3 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo
CAM26_P01 |Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
.050.100.F |locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni
640 x240 cm con altezza pari a 270 cm
3,00 3,000 9,00
SOMMANO cad/30gg 9,00 453,39 4'080,51
4 Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da
CAM26_PO1 |struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in
.050.030.A |pvc, porta esterna in materiale plastic ... ica e comando di lavaggio ed
espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100
x 100 con vaso a sedere
2,00
SOMMANO cad 2,00 122,92 245,84
5 Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito
CAM26_PO01 |da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in
.050.040.A |pvc, porta esterna in materiale pla ... i successivi al primo, compreso
gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x
100 con vaso a sedere
2,00 3,000 6,00
SOMMANO cad/30gg 6,00 79,46 476,76
6 DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI DISPOSITIVI
CAM26 P04 |DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) previsti nel PSC per
.001.020.A |lavorazioni interferenti (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. b) -
Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 172-166 classe ottica 1
30,00
SOMMANO cad/30gg 30,00 13,22 396,60
7 DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO DISPOSITIVI
CAM26_P04 |DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) previsti nel PSC per
.001.010.A |lavorazioni interferenti (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. b) -
Visiera per elmetto con attacchi universali
30,00
SOMMANO cad 30,00 16,80 504,00
A RIPORTARE 10237,01

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10237,01
8 Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio
CAM26_PO1 |spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato
.060.010.A |60 cm, rifrangenza classe I
10,00 3,000 30,00
SOMMANO cad/30gg 30,00 4,31 129,30
9 Cartello di forma circolare Cartello di forma triangolare, fondo giallo,
CAM26_PO01 |in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale
.060.020.B  |per un mese Di lato 90 cm, rifrangenza classe I
10,00 3,000 30,00
SOMMANO cad/30gg 30,00 12,94 388,20
10 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio
CAM26_PO1 |spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del
.060.030.A  |segnale per un mese: Di dimensioni 90x135 cm
10,00 3,000 30,00
SOMMANO cad/30gg 30,00 25,40 762,00
11 Fornitura e posa in opera di ORGANIZZAZIONE CANTIERE
NP_TOS26_ |IMPIANTO DI MESSA A TERRA / PROTEZIONE CONTRO LE
17.P06.006.0 |[SCARICHE ATMOSFERICHE Oggetto: Dispersore a croce
04 Materiale: in acciaio zincat ... 0 x 50 x 5 mm,;
- con bandiera a 3 fori @ 11 mm;
- per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi
Lunghezza (m): 2,50
1,00
SOMMANO cad 1,00 82,79 82,79
Parziale LAVORI A MISURA euro 117599,30
TOTALE euro 11°599,30

Data, 11/09/2026

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [2026.09.11 oneri sicurezza trimonte.dcf (C:\Users\UTENTE\Desktop\) v.1/11]




Rif. Art. DATA
DESCRIZIONE
6.004 (REGIONE TOSC| 18/06/2024
Fornitura e posa in opera di ORGANIZZAZIONE CANTIERE IMPIANTO DI MESSA A TERRA / PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE UNITA' DI MISURA cad
ATMOSFERICHE
PREZZI UNITARI IMPORTI
ELEMENTI u.m. QUANTITA' i -
Tabelle costo orario della manodopera PARZIALI TOTALI
1° marzo 2024
1|MANO D'OPERA
01:01|CAM26_RU.E.001.004 - Operai edili Operaio IV Livello H. 0,0000 43,35 € - €
01:02 CAM26_RU.E.001.003 - Operai edili Operaio specializzato o
" |Tecnico di laboratorio H. 0,0000 41,07 € - €
01:03|CAM26_RU.E.001.002 - Operai edili Operaio qualificato H. 0,0000 38,11€ - €
01:04|CAM26_RU.E.001.001 - Operai edili Operaio comune H. 0,0300 34,16 € 1,02 €
TOTALE MANO D'OPERA Euro 1,02 €
2|MEZZI D'OPERA - NOLI E TRASPORTI
02:01 H. 0,0000 63,89 € - €
02:02 H. 0,0000 68,40 € - €
02:03 H. 0,0000 51,40 € - €
TOTALE MEZZI D'OPERA Euro - €
3|MATERIALI
03:01|TOS26_17.P06.006.004. PRODOTTI PER ORGANIZZAZIONE C/ cad 1,0000 69,73 € 69,73 €
03:02
03:04
03:05
TOTALE MATERIALI Euro 69,73 €
4|ALTRO (Offerte Fornitori)
03:01 - €
03:02
03:04
03:05
TOTALE MATERIALI Euro - €
5|ONERI DIVERSI
04:01 - € - €
04:02
04:03
TOTALE ONERI DIVERSI Euro - €
SOMMANO Eurof 70,76 €
6|SICUREZZA SPESE GENERALI E UTILI
05:01|Spese Generali 17%|di (1+2+3+4) 12,03 €
05:02 | Utile 0% |di (1+243+4+5.01) - €
TOTALE SPESE GENERALI E UTILI Euro 12,03 €
TOTALE GENERALE Euro| 82,79€
INC. MANODOPERA 1,24%
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