



## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE SETTORE  
DIRIGENTE UOS

**Fabrizio MANDUCA**  
**Roberta SANTANIELLO**  
**Roberto VACCA**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
<b>58</b>	<b>20/05/2026</b>	<b>303</b>	<b>00</b>	<b>00</b>

Oggetto:

***PR CAMPANIA FESR 2021-2027 – "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI AREE VERDI, AREE NATURALI, GIARDINI STORICI E FORESTE DI PROPRIETÀ REGIONALE" – PROGRAMMAZIONE II FASE. CUP B31G25000320006 - PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, DA AGGIUDICARSI SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART.108, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, NONCHÉ DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023***

## IL DIRIGENTE

### **PREMESSO che**

- a) con D.G.R. n. 197 del 28/04/2022 è stata approvata la Proposta di PR FESR 2021-2027 dando mandato all'AdG di dare seguito al negoziato con i Servizi della Commissione per l'adozione del Programma;
- b) in data 15 luglio 2022 con Decisione di esecuzione C(2022) 4787 final della CE è stato approvato l'Accordo di partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- c) in data 19 luglio 2022 l'Accordo di Partenariato 2021-2027 è stato firmato e adottato;
- d) l'Accordo di Partenariato 2021-2027 considera altamente prioritario il contrasto al dissesto idrogeologico, la messa in sicurezza dei territori montani e delle aree a maggior rischio - da assicurare anche grazie al coordinamento operativo tra i diversi strumenti di programmazione - attraverso investimenti volti alla prevenzione di eventi calamitosi e preparazione a fronteggiare la fase di evento delle calamità e di risposta post-evento, sostenendo tra l'altro interventi di prevenzione e gestione attiva del territorio;
- e) in esito al processo negoziale, con Decisione di esecuzione C (2022) 7879 del 26 ottobre 2022 la Commissione Europea ha approvato il "Programma Regionale Campania FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Campania in Italia (codificato come CCI 2021IT16RFPR005) del valore complessivo di € 5.534.632.274,00, di cui € 3.874.242.592,00 in quota UE;
- f) con D.G.R. n. 559 del 03/11/2022 la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione C (2022) 7879/2022 di approvazione del PR Campania FESR 2021/2027;
- g) la strategia d'intervento delineata nella programmazione 21/27 mira nel suo complesso a ridurre il livello di esposizione al rischio idrogeologico connesso al clima e alla geomorfologia dei luoghi, migliorandone la resilienza e privilegiando, laddove possibile, soluzioni nature-based ed è prerogativa dell'amministrazione regionale procedere alla ottimale allocazione degli interventi programmati a valere sulle risorse disponibili, ordinarie ed aggiuntive, nazionali ed europee, anche disponendo le modifiche delle fonti finanziarie originariamente programmate, nell'ottica dell'unitarietà della programmazione regionale ed al fine di concorrere in maniera efficace ed efficiente agli obiettivi di sviluppo integrato della Campania, nel rispetto dei criteri di selezione e della coerenza con ciascuna fonte finanziaria di riferimento;
- h) nell'ambito del PR Campania FESR 21/27, l'Obiettivo specifico: RSO2.4. è finalizzato a garantire la prevenzione dei rischi di catastrofe e promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, prendendo in considerazione approcci ecosistemici;
- i) nell'ambito del su richiamato Obiettivo Specifico: RSO 2.4, l'Azione 2.4.3 "Promuovere un'impostazione sistemica e precauzionale migliorando la resilienza attraverso interventi mirati a ridurre il livello di esposizione ai rischi connessi al clima" mira, in particolare, alla riduzione del rischio di incendi, anche mediante prevenzione e gestione attiva del territorio;
- j) tali obiettivi saranno anche conseguiti attraverso la prosecuzione degli interventi di Programmazione forestale da porre in essere in continuità con quelli già programmati con D.G.R. n. 278/2022 a valere sul POR FESR Campania 2014/2020 e di quelli per la Riqualficazione di aree verdi in parchi urbani, aree naturali e giardini storici da porre in essere in continuità con quelli già programmati con D.G.R. n. 257/2020 a valere sul POC Campania 2014/2020;
- k) inoltre, in continuità con il programma di "Riqualficazione e messa in sicurezza di aree verdi, aree naturali, giardini storici e foreste di proprietà regionale" finanziato con la D.G.R. n. 710 del 20/12/2022, risulta necessario proseguire nelle attività di ripristino e valorizzazione delle foreste di proprietà regionale procedendo al finanziamento di una seconda fase di durata biennale;
- l) con D.G.R. n. 509 del 28/07/2025 è stato programmato, a valere sul PR Campania FESR 2021-2027, l'importo complessivo di € 41.000.000,00 da imputare all'Azione 2.4.3 "Promuovere un'impostazione sistemica e precauzionale migliorando la resilienza attraverso interventi mirati a ridurre il livello di esposizione ai rischi connessi al clima", per la II° fase biennale del programma PR Campania FESR 2021-2027 – "Riqualficazione e messa in sicurezza di aree verdi, aree naturali, giardini storici e foreste di proprietà regionale";

- m) l'intervento risulta coerente con l'Obiettivo Specifico: RSO 2.4, Azione 2.4.3 "Promuovere un'impostazione sistemica e precauzionale migliorando la resilienza attraverso interventi mirati a ridurre il livello di esposizione ai rischi connessi al clima" mira, in particolare, alla riduzione del rischio di incendi, anche mediante prevenzione e gestione attiva del territorio;
- n) la seconda fase del programma interesserà i seguenti siti:
- n.1 Foresta di Cuma (Pozzuoli/Bacoli);
  - n.2 Foresta del Cratere degli Astroni e Parco Sartania (Pozzuoli/Napoli), nonché aree ACER nei comuni di Napoli, Napoli Secondigliano, Pozzuoli, Sant'Antimo, Qualiano, San Giorgio a Cremano, Torre del Greco, Ercolano, Nola, Acerra, Cimitile e Marigliano;
  - n.3 Foresta di Roccarainola (Roccarainola);
  - n.4 Parco degli Uccelli (Giugliano in Campania);
- o) con la surrichiamata D.G.R. n. 509/2025 è stato demandato alla DG Istruzione, Formazione, Lavoro, Politiche Giovanili le attività tecnico-amministrative necessarie per l'inserimento nelle procedure di gara relative agli interventi della clausola sociale per l'utilizzo dei disoccupati di lunga durata e dei lavoratori svantaggiati ricompresi in elenchi censiti dai competenti Uffici regionali di cui alla D.G.R. n. 342 del 29/2/2008, limitatamente a quelli attualmente impegnati nelle attività di cantiere per la realizzazione degli interventi di cui alla D.G.R. n. 710/2022;
- p) con D.G.R. n. 663 del 29/09/2025 sono state iscritte sul capitolo U10568 risorse PR Campania FESR 2021/2027 per complessivi euro 41.000.000,00 in termini di sola competenza, mediante istituzione di apposito capitolo, di cui euro 21.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2026 ed euro 20.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2027 quali risorse programmate con la Deliberazione di Giunta n. 509/2025 a valere sul RSO 2.4 – Azione 2.4.3 per l'attuazione dell'intervento "Riqualificazione e messa in sicurezza di aree verdi, aree naturali, giardini storici e foreste di proprietà regionale - Programmazione II Fase";
- q) per l'intervento oggetto del presente provvedimento è stato acquisito il seguente CUP B31G25000320006;

**PREMESSO, altresì, CHE**

- a) con nota Prot. n.0547947/2025 del 21/10/2025 è stato inoltrato dalla Direzione Generale Risorse Strumentali – 203.00.00, nella persona del Direttore Generale, il progetto unico di servizio, comprensivo della **Relazione tecnica** e del **Quadro tecnico-economico generale**, corredato dagli elaborati previsti dall'art. 41, comma 12, del Codice dei contratti pubblici e dall'art. 4-bis dell'Allegato I.7 al medesimo Codice, suddivisi in quattro lotti;
- b) con nota Prot.n.0554029/2025 del 23/10/2025 acquisita in atti il Responsabile Unico del Progetto ha inoltrato la relazione istruttoria che valida a coerenza del progetto unico del servizio, in quanto rappresenta la soluzione organizzativa idonea ad assicurare efficacia, efficienza e qualità nella realizzazione dell'intervento, nel pieno rispetto della normativa vigente e nel rispetto del Quadro tecnico economico finanziato dalla DGR 509/2025;
- c) nella documentazione costituente il progetto unico di servizio è riportata la condizione di esecuzione dell'Appalto, disciplinato ai sensi dell'art. 113 del Codice, di applicazione della clausola sociale per l'utilizzo dei disoccupati di lunga durata e dei lavoratori svantaggiati, di cui alla D.G.R. n. 509/2025, ricompresi in elenchi censiti dai competenti Uffici regionali di cui alla D.G.R. n. 342 del 29/2/2008, limitatamente a quelli attualmente impegnati nelle attività di cantiere per la realizzazione degli interventi di cui alla DGR 710/2022;
- d) con note Prot. 0530563/2025, 0528463/2025, 0536734/2025 e 0550984/2025 in atti sono stati acquisiti i pareri dell'ADG FESR in merito al principio DNSH per i singoli lotti;
- e) l'intervento di che trattasi è stato inserito all'interno della programmazione relativa al triennio 2025-2027, annualità 2026-2027 ed allo stesso è stato attribuito il seguente CUI: S80011990639202500002;
- f) con Decreto Dirigenziale n.21 del 23/10/2026 è stato approvato il quadro economico pre-gara, di importo complessivo pari ad € 41.000.000,00 come di seguito riportato:

<b>SERVIZI FORESTALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - QUADRO TECNICO-ECONOMICO GENERALE TOTALE</b>	
<b>Lotto 1 – lotto 2 – lotto 3 – lotto 4</b>	

Descrizione	Importo
<b>A1 - SERVIZI FORESTALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERALI</b>	€ 26.434.807,79
<b>A2 - SERVIZI FORESTALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPECIFICI</b>	€ 3.494.384,12
<b>A IMPORTO TOTALE DELLE PRESTAZIONI, SERVIZI E FORNITURE</b>	€ 29.929.191,91
B COSTI DELLA SICUREZZA (NON soggetti a ribasso)	€ 897.875,75
<b>C Valore Totale della Appalto (A + B)</b>	<b>€ 30.827.067,67</b>
<b>IMPORTO A BASE DI GARA (Importo soggetto a ribasso (C -B)</b>	<b>€ 29.929.191,91</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
D Imprevisti Iva Compresa	€ 924.812,04
E IVA 22% (su A)	€ 6.781.954,89
F Incentivo 2 % (su C)	€ 616.541,35
G spese per servizi tecnici (IVA COMPRESA)	€ 1.849.624,06
<b>H totale somme a disposizione</b>	<b>€ 10.172.932,34</b>
<b>I Totale complessivo del progetto (C + H)</b>	<b>€ 41.000.000,00</b>

- g) con il medesimo Decreto n. 21/2025, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), è stato individuato quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) dell'intervento "Riqualificazione e messa in sicurezza di aree verdi, aree naturali, giardini storici e foreste di proprietà regionale – Programmazione II Fase" l'Ing. Roberto Vacca, Dirigente della U.O.S. "Opere di rilevanza ambientale" 303.01.03, presso la quale è incardinato l'intervento. Il medesimo risulta in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 15 e dall'Allegato I.2 del Codice dei contratti pubblici;
- h) ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 36/2023, con il Decreto n. 21/2025 è stato disposto l'avvio della procedura a contrarre per l'affidamento dei servizi forestali di manutenzione straordinaria relativi all'intervento denominato "Riqualificazione e messa in sicurezza di aree verdi, aree naturali, giardini storici e foreste di proprietà regionale – Programmazione II Fase". In particolare, è stato stabilito di procedere all'individuazione dell'operatore economico mediante gara europea in modalità telematica, da espletarsi con procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, suddivisa in quattro lotti, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del medesimo Codice.

#### **CONSIDERATO CHE,**

- a) al fine di garantire l'esecuzione dei servizi forestali di manutenzione straordinaria relativi all'intervento denominato "Riqualificazione e messa in sicurezza di aree verdi, aree naturali, giardini storici e foreste di proprietà regionale – Programmazione II Fase", si rende necessario procedere all'affidamento del servizio di direzione dell'esecuzione del contratto e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, mediante l'espletamento di una procedura di gara aperta in modalità telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del d.lgs. n. 36/2023.
- b) L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
- c) l'intervento di che trattasi è stato inserito all'interno della programmazione relativa al triennio 2025-2027, annualità 2026-2027 ed allo stesso è stato attribuito il seguente CUI: S80011990639202500002;

## RILEVATO CHE

- a) l'Avvocatura Regionale con nota n. PS n.75/25 acquisita al protocollo al n. PG/2025/0209028 del 28/04/2025, rendeva parere favorevole sul testo dello schema di contratto alla luce dell'adeguamento al correttivo di cui al D.Lgs.36/2023;
- a) sulla base della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 16 del Codice dei contratti, rilasciata con nota Prot.n.0441247/2026 del 13/05/2026 in riferimento alla procedura in oggetto nei confronti del RUP non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

## RITENUTO pertanto di:

- a) dover approvare la seguente documentazione allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale trasmessa dal RUP con nota acquisita al Protocollo n.0457633/2026 del 19/05/2026
  - a.1 Capitolato Speciale Appalto Parte Generale e Descrittivo Prestazionale;
  - a.2 Schema Contratto approvato dall'Avvocatura Regionale con parere PS n.75/25 acquisito al protocollo al n. PG/2025/0209028 del 28/04/2025;
  - a.3 Requisiti di partecipazione e Criteri di aggiudicazione OEPV;
  - a.4 Parcelle calcolate per ogni lotto.
- b) dover autorizzare, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 36/2023, l'avvio della procedura a contrarre per l'affidamento del servizio di Direzione dell'Esecuzione del Contratto, del Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione, inerente all'intervento di "Riqualficazione e messa in sicurezza di aree verdi, aree naturali, giardini storici e foreste di proprietà regionale - Programmazione II Fase" stabilendo l'individuazione dell'operatore economico mediante gara europea in modalità telematica, da espletarsi secondo la procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, suddivisa in quattro lotti, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del medesimo Codice;
- c) dover precisare che l'oggetto dell'appalto riguarda i Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione CPV 71250000-5 e che la durata del contratto d'appalto è fissata in 24 mesi;
- d) dover specificare il CCNL di riferimento - codice CNEL H442 – Studi Professionali - indicato negli atti di gara, risulta coerente con il disegno di legge della Regione Campania n. 1 del 26/01/2026 e che tale previsione non incide né sull'obbligo di applicazione del CCNL né sulla determinazione del compenso professionale nei servizi di ingegneria e architettura, che resta disciplinata dalla normativa vigente in materia di equo compenso.
- e) dover precisare che l'importo complessivo dell'appalto è pari a **€ 959.845,02** al netto di IVA ed eventuali contributi cassa professionisti. Essendo prestazioni di natura intellettuale non sono previsti oneri per la sicurezza;
- f) dover precisare che l'importo sopra riportati risulta articolato per i singoli lotti così come di seguito rappresentato:
  - **LOTTO 1 – FORESTA DI CUMA**  
L'importo complessivo è pari ad € 207.197,28 di cui soggetti a ribasso € 72.519,05.  
L'importo a base d'asta soggetto a ribasso è pari ad € 72.519,05
  - **LOTTO 2 - FORESTA DEL CRATERE DEGLI ASTRONI E PARCO SARTANIA e AREE ACER CAMPANIA**  
L'importo complessivo è pari a € 335.896,00.  
L'importo a base d'asta soggetto a ribasso è pari ad € 117.563,60.
  - **LOTTO 3 – FORESTA DI ROCCARAINOLA**  
L'importo complessivo è pari a € 291.038,86.  
L'importo a base d'asta soggetto a ribasso è pari ad € 101.863,60.
  - **LOTTO 4 – PARCO DEGLI UCCELLI**  
L'importo complessivo è pari a € 125.712,88.  
L'importo a base d'asta soggetto a ribasso è pari ad € 43.999,51.

- g) dover incaricare l'Ufficio Speciale Appalti - Centrale di Committenza Regionale – 302.00.00 dell'indizione e relativo svolgimento della procedura di gara in conformità alle specifiche tecniche contenute negli allegati trasferiti a seguito del presente provvedimento nonché di dare rilevanza e pubblicità, anche ai fini della trasparenza, a ogni atto di gara per la procedura di che trattasi;
- h) dover dare mandato al RUP di trasferire gli atti di gara di che trattasi, comprensivi di tutti gli elaborati, all'Ufficio Speciale Appalti - Centrale di Committenza Regionale – 302.00.00;
- i) dover prendere atto che le risorse necessarie per il presente affidamento risultano già stanziare nel quadro economico dell'intervento, alla voce G – 'Spese per servizi tecnici', tra le somme a disposizione;
- j) dover dare atto che in relazione al presente procedimento non sussistono - ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, come integrata con legge 190/2012 - situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale.

## VISTI

- tutti gli atti richiamati;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii;
- il Manuale di Attuazione del PR Campania FESR 2021-2027;
- la L.R. n. 6 del 15 maggio 2024;
- la D.G.R. n. 408/2025
- la D.G.R. n. 612/2024;
- la D.G.R. n. 620/2025;
- la D.G.R. 509/2025;
- la D.G.R.663/2025;
- la D.G.R. 58 DEL 27/02/2026;
- Legge regionale 27 marzo 2026, n. 2 -Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2026;
- Legge regionale 27 marzo 2026, n. 3 -Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026 -2028 della Regione Campania;
- la D.G.R. n. 108 del 31 marzo 2026 che ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2026/2028 della Regione Campania;
- D.G.R. n.129 del 10 aprile 2026 - Approvazione Bilancio Gestionale 2026/2028 della Regione Campania.

Alla stregua dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Progetto giusto prot.n.0457633/2026 del 19/05/2026 nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal competente dirigente;

## DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

- 1. di approvare** la seguente documentazione allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale trasmessa dal RUP con nota acquisita al Protocollo n.0457633/2026 del 19/05/2026:
  - a.1 Capitolato Speciale Appalto Parte Generale e Descrittivo Prestazionale;
  - a.2 Schema Contratto approvato dall'Avvocatura Regionale con parere PS n.75/25 acquisito al protocollo al n. PG/2025/0209028 del 28/04/2025;
  - a.3 Requisiti di partecipazione e Criteri di aggiudicazione OEPV;
  - a.4 Parcelle calcolate per ogni singolo lotto.
- 2. di autorizzare**, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 36/2023, l'avvio della procedura a contrarre per l'affidamento del servizio di Direzione dell'Esecuzione del Contratto, del Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione, inerente all'intervento di "Riqualificazione e messa in sicurezza di aree verdi, aree naturali, giardini storici e foreste di proprietà regionale - Programmazione II Fase"

- stabilendo l'individuazione dell'operatore economico mediante gara europea in modalità telematica, da espletarsi secondo la procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, suddivisa in quattro lotti, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del medesimo Codice;
3. **di precisare** che l'oggetto dell'appalto riguarda i Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione CPV 71250000-5 e che la durata del contratto d'appalto è fissata in 24 mesi;
  4. **di specificare** il CCNL di riferimento - codice CNEL H442 – Studi Professionali - indicato negli atti di gara, risulta coerente con il disegno di legge della Regione Campania n. 1 del 26/01/2026 e che tale previsione non incide né sull'obbligo di applicazione del CCNL né sulla determinazione del compenso professionale nei servizi di ingegneria e architettura, che resta disciplinata dalla normativa vigente in materia di equo compenso.
  5. **di precisare** che l'importo complessivo dell'appalto è pari a **€ 959.845,02** al netto di IVA ed eventuali contributi cassa professionisti. Essendo prestazioni di natura intellettuale non sono previsti oneri per la sicurezza;
  6. **di precisare** che gli importi sopra riportati risultano articolati per i singoli lotti così come di seguito rappresentato:
    - **LOTTO 1 – FORESTA DI CUMA**  
L'importo complessivo è pari ad € 207.197,28 di cui soggetti a ribasso € 72.519,05.  
L'importo a base d'asta soggetto a ribasso è pari ad € 72.519,05
    - **LOTTO 2 - FORESTA DEL CRATERE DEGLI ASTRONI E PARCO SARTANIA e AREE ACER CAMPANIA**  
L'importo complessivo è pari a € 335.896,00.  
L'importo a base d'asta soggetto a ribasso è pari ad € 117.563,60.
    - **LOTTO 3 – FORESTA DI ROCCARAINOLA**  
L'importo complessivo è pari a € 291.038,86.  
L'importo a base d'asta soggetto a ribasso è pari ad € 101.863,60.
    - **LOTTO 4 – PARCO DEGLI UCCELLI**  
L'importo complessivo è pari a € 125.712,88.  
L'importo a base d'asta soggetto a ribasso è pari ad € 43.999,51.
  7. **di incaricare** l'Ufficio Speciale Appalti - Centrale di Committenza Regionale – 302.00.00 dell'indizione e relativo svolgimento della procedura di gara in conformità alle specifiche tecniche contenute negli allegati trasferiti a seguito del presente provvedimento nonché di dare rilevanza e pubblicità, anche ai fini della trasparenza, a ogni atto di gara per la procedura di che trattasi;
  8. **di dare mandato** al RUP di trasferire gli atti di gara di che trattasi, comprensivi di tutti gli elaborati, all'Ufficio Speciale Appalti - Centrale di Committenza Regionale – 302.00.00;
  9. **di prendere atto** che le risorse necessarie per il presente affidamento risultano già stanziare nel quadro economico dell'intervento, alla voce G – 'Spese per servizi tecnici', tra le somme a disposizione.
  10. **di dare atto** che in relazione al presente procedimento non sussistono - ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, come integrata con legge 190/2012 - situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;
  11. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e, nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii., nella sezione "Casa di vetro" del sito istituzionale della Regione;
  12. **di trasmettere** il presente provvedimento:
    - al Capo di Gabinetto – Responsabile della programmazione unitaria;
    - all'UDCP - Segreteria di Giunta, per l'archiviazione e pubblicazione;
    - all' Ufficio Speciale - Autorità Di Gestione Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale;
    - all'Ufficio Speciale - Ufficio Appalti - Centrale Di Committenza Regionale;
    - al Responsabile Unico del Procedimento.

*Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa*